



V Brně dne 25. 6. 2015

## **Dodatečná informace č. 1**

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme dodatečnou informaci k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem **Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice“**, včetně výkonu **autorského dozoru projektanta**, jíž zadavatel částečně mění zadávací dokumentaci.

S ohledem na změnu a rozšíření předmětu plnění v čl. I návrhu smlouvy o dílo bodu 2. a úpravě článku XV bodu 2. dochází ke změně Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Návrhu smlouvy o dílo. Tento nový návrh smlouvy o dílo se stává závaznou částí zadávacích podmínek a nahrazuje dosud poskytnutý návrh smlouvy v plném rozsahu. Soubor s novým zněním návrhu smlouvy je přílohou této dodatečné informace.

Zadavatel s ohledem na tuto dodatečnou informaci a na rozšíření předmětu plnění prodlužuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že se lhůta pro podání nabídek nově stanovuje do **26. srpna 2015 do 15:00 hodin**. Zadavatel uvádí, že otevírání obálek proběhne 26. srpna v 15:00 hodin v sídle zadavatele.

Veškerá dokumentace vztahující se k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

[https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract\\_display\\_828.html](https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_828.html)

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

**Coworking Centrum s.r.o.**  
Cyrilská 7, 602 00 Brno  
IČO 29287782 DIČ CZ29287782  
www.coworkingcentrum.cz (2)

Zdeněk Bartl

oddělení veřejných zakázek

### **Příloha:**

- **SOD\_PD\_CHVALETICE-KOJICE\_NOVA\_ginis** (upravená smlouva o dílo)