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B.1 Identifikační údaje 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt určený k úpravám se nachází v okrajové části města Pardubice, v městské části Pardubičky, na 
křižovatce ulic Kyjevská a Průmyslová. V okolí objektu se nachází obytná zástavba (izolované a řadové rodinné 
domy na severu a na jihu), dále kostel sv. Jiljí s přilehlým hřbitovem (na západě) a řadové garáže (východní 
strana). D8le na sever se nachází areál nemocnice Pardubice. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Zastupitelstvo města Pardubice na základě usnesení č. 401 Z ze dne 4.9.2001 vydalo dle § 84 odst. 2. 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku, kterou se podle odst. 2 
písm. b) citovaného zákona vyhlašují závazné části Územního plánu města Pardubice, s následnými změnami. 

Stavba leží v plochách OVz – „občanská vybavenost vyšší – stavby pro zdravotnictví“ 
Přípustné využití hlavní: 

• stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči, pro veterinární péči – kód OVz 

Přípustné využití doplňkové: 

• služební byty 
• stavby a zařízení stravovací 
• stavby a zařízení technického vybavení 
• zařízení provozního vybavení staveb a areálů 
• veřejná WC 
• účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty 
• místní obslužné komunikace 
• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů 
• manipulační plochy dopravní obsluhy 
• garáže pro služební vozidla 
• veřejná a vyhrazená zeleň 
• drobná architektura, vodní prvky 
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
• stavby a zařízení hromadné dopravy (např. zálivy, zastávky) 

• stavby a zařízení přechodného ubytování pro služební potřeby 
• stavby a zařízení pro obchod do 400 m2 prodejní plochy 
• stavby a zařízení pro rehabilitaci a relaxaci 
• stavby a zařízení školská, sloužící nebo navazující na hlavní funkci 
• stavby a zařízení pro administrativu, sloužící hlavní funkci 
• stavby pro dopravu, sloužící hlavní funkci – garáže sanitních vozů, základna rychlé zdravotnické 

pomoci, 

• přistávací plochy (heliport, helipad) 
• stavby a zařízení pro vědu a výzkum 
• speciální stavby a technologická zařízení sloužící léčebným procesům 
• pro veterinární nemocnici a veterinární zařízení – např. stavby a plochy pro chov léčených zvířat, útulky 

Nepřípustné využití: 

• stavby pro výrobu lehkou a průmyslovou 
• stavby pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí 
• stavby pro obchod nad 4000 m2 jednopodlažní, neplatí pro lokalitu Fáblovka (plochy XVIIb/B) 
• velkoprostorové sklady 
• stavby a zařízení dopravní, technické vybavenosti a provozního zázemí s negativními dopady na životní 

a obytné prostředí 
• stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a ukládání odpadů 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  Strana 3 z 20 

• stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat, s výjimkou veterinárních nemocnic a zařízení 
• benzinové čerpací stanice 

Objekt je součástí areálu Zdravotnické záchranné služby – upravovaná část bude nově sloužit jako 
výcvikové a školící středisko pro složky IZS, ve zbytku objektu zůstává stávající využití – výjezdové garáže pro 
sanitní vozy ZZS, garáže pro parkování služebních automobilů a prostory pro údržbu vozidel ZZS. Ve 2.NP se 
nachází prostory krajského archivu (tyto prostory nejsou předmětem stavebních úprav)  

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Pro řešený objekt nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využití území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
Vyjádření příslušných orgánů je v samostatné části projektové dokumentace-dokladová část. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod 

Pro řešenou stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů-památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, lokality soustavy NATURA 2000, záplavové území, poddolované 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod 

Přes stavební pozemek a přilehlé pozemky ve vlastnictví investora prochází sdělovací kabel společnosti 
Cetin se svým ochranným pásmem a zasahují sem ochranná pásma plynovodu a silového vedení NN a VN. 

Na pozemek mimo výše uvedené nezasahují další ochranná pásma sítí technické infrastruktury, pozemek 
neleží v aktivní zóně záplavového území ani ve stanoveném záplavovém území. Na pozemek nezasahují prvky 
územního systému ekologické stability (ÚSES), nejsou zde plochy zvláště chráněných území, registrované 
významné krajinné prvky, památné stromy ani jiné objekty podléhající ochraně dle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, nenachází se zde chráněné přírodní zdroje, výhradní ložiska nerostných surovin (VLNS), nejsou evidována 
VLNS a není stanoveno chráněné ložiskové území. Na pozemku nejsou žádné objekty zapsané do seznamu 
nemovitých kulturních památek 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území, ve kterém se objekt nachází, neleží v aktivní zóně záplavového území ani ve stanoveném 
záplavovém území, nenachází se v seizmicky aktivním ani poddolovaném území 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Z hlediska vlivu stavby na okolní stavby a pozemky bude navržený 
záměr vytvářet hluk stacionárními zdroji hluku. V rámci stavby jsou 
navrženy 4 chladící a 3 větrací jednotky. Větrací jednotky č. 2 a 3 jsou 
umístěny v objektu a na fasádu zasahují jen netlumené vývody sání a 
výtlaku jednotky č. 3. Vývody jednotky 1 a 2 jsou osazeny buňkovými 
tlumiči, takže z pohledu celkové bilance hluku jsou nevýznamné. 

  

 
Tato zařízení jsou směřovaná na jižní a východní stranu, k pozemkům zastavěným garážemi.  
Byla posouzena hladina akustického tlaku u tří nejbližších objektů pro bydlení (RD) v různých směrech 

od budovy, viz obrázek. Pro všechny objekty je výsledná hladina akustického tlaku pod hodnotou danou normou, 
tj. 50 dB (od 6 do 22 hod) resp. 40 dB (od 22 do 6 hod). 

Plánovaný provoz výcvikového a školícího střediska nebude produkovat zvýšenou hladinu hluku. 
Stávající odtokové poměry v území nebudou ovlivněny – stávající střechy i zpevněné plochy zůstávají 

beze změn. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navržený záměr neklade požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

V rámci výstavby objektu a přilehlých zpevněných ploch nevznikne požadavek na trvalý zábor 
zemědělského půdního fondu. 

k) Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 
Objekt je přístupný z ulic Kyjevská a Průmyslová a z vnitřního nádvoří, kde se nalézají parkovací místa. 
Stávající přípojky NN, vodovodu, kanalizace, sdělovacího kabelu a plynu zůstávají beze změn. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební úpravy vnitřních prostor objektu jsou rozděleny na dvě etapy, realizačně na sobě nezávislé. 
V budoucnu se předpokládá zhotovení nového hlavního vstupního schodiště ve směru z ulice Kyjevská. 
V současné době je pro hlavní vstup do objektu používáno stávající ocelové schodiště. Vzhledem k tomu, že na 
něj zasahuje požárně nebezpečný prostor z jedné z nových kanceláří, bude okno z ní dočasně zazděno. 

Po zhotovení nového schodiště, bude okno opět uvedeno do původního stavu. 

ozn. zařízení Lwa [dB]

Lpa A 

[dB]

Lpa B 

[dB]

Lpa C 

[dB]

Vzdálenost objektu od zdrojů hluku (střecha garáží)
r (chl1,chl2, 

VJ1)
52,8 74,7 84,3

Vzdálenost objektu od zdrojů hluku (JV fasáda)
r (chl3,chl4, 

VJ3)
65,2 108,3 49,6

pozice na objektu Q 4 4 4

VJ1 Nástřešní větrací jednotka plášť střecha garáží 59 19,6 16,6 15,5

Chle1.1 venkovní chladící jednotka mini VRF střecha garáží 59 19,6 16,6 15,5

Chle2 venkovní chladící jednotka přímého odparu střecha garáží 52 12,6 9,6 8,5

Chle3.1 venkovní chladící jednotka split systému JV fasáda 50 8,7 4,3 11,1

Chle4 venkovní chladící jednotka přímého výparu JV fasáda 50 8,7 4,3 11,1

VJ3 Vnitřní větrací jednotka sání JV fasáda 57 15,7 11,3 18,1

VJ3 Vnitřní větrací jednotka výtlak JV fasáda 68 26,7 22,3 29,1

28,6 24,6 29,9

TABULKA INSTALOVANÝCH ZDROJŮ HLUKU – NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO 

SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS, PARDUBIČKY

Hladina akustického tlaku v dB u nejbližších rodinných domů (2 m od 

fasády). pozn.: výpočet dle vzorce "hladina ak. tlaku ve volném prostoru", 

výsledek je silně na stranu bezpečnou, protože nezohledňuje překážky pro 

působení hluku - zástavbu a zeleň, skutečná hladina ak. tlaku od VZT 

jednotek bude nižší.
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. st. 1360  

- výměra 2991 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
- Vlastník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 
- Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje: Zdravotnická záchranná služba Pardubického 

kraje, Průmyslová 450, Pardubičky, 53003 Pardubice  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí: 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Nosné konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, bez statických 
nebo vlhkostních poruch. 

b) Účel užívání stavby: 

Projektovaná část stavby (většina 1.NP) bude nově sloužit jako školící a výcvikové středisko pro složky 
IZS, v minulosti se jednalo o prostor k pronájmu soukromými subjekty. Součástí dokumentace jsou i dílčí úpravy 
garáží vozidel ZZS ve sníženém 1.NP – garáže budou funkčně propojeny s výcvikovým střediskem. Podzemní 
podlaží slouží pro parkování vozidel záchranné služby, ve 2.NP (a částečně i v 1.NP) se nachází prostory krajského 
archivu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
Vyjádření příslušných orgánů je v samostatné části projektové dokumentace-dokladová část. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů-kulturní památka apod. 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů ani není kulturní památkou. 

g) Navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod 

Školící a výcvikové středisko bude sloužit pro jednotky IZS. Ve školící části se nachází 3 učebny o celkové 
kapacitě 48 osob, kanceláře pro lektory (4 stálá a 2 dočasná pracovní místa) a hygienické a odpočinkové zázemí. 
Výcviková část sestává ze simulačního bytu, místnosti s možností 360° projekce a prostoru se simulátorem 
převráceného automobilu a tréninkovým sanitním vozem. 

Součástí úprav jsou i stávající garáže pro sanitní vozidla – zde bude jedna z garáží oddělena novou 
příčkou a vzniklý prostor bude využívám pro údržbu automobilů. V hlavní garáži se počítá s parkováním cca 
6 vozidel, další vozidlo má svoji izolovanou garáž. Z prostoru garáže je do školícího centra přístup po ocelovém 
schodišti, přes sklad výcvikových pomůcek. Garáž neslouží jako výjezdová – je určena k výcviku a k parkování 
záložních vozidel.  
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Celková zastavěná plocha objektu 1400,02 m2 
Podlahová plocha řešené části – školící středisko 761,02 m2 
Podlahová plocha řešené části – výjezdové garáže vozidel ZZS 241,51 m2 

h) Základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 
apod. 

Tepelná ztráta prostupem:   42,80 kW 
Tepelná ztráta infiltrací:   9,56 kW 
Celková tepelná ztráta objektu:   52,4 kW 
Roční spotřeba vody:     140 m3/rok 
Max. denní spotřeba vody:    2075 l/den 
Max. denní odtok splaškových vod:   2075 l/den 
Roční odtok splaškových vod:    140 m3/rok 
Výpočtové množství odpadních vod  2,6 l/s 

Při užívání stavby budou vznikat odpady komunálního typu v běžném množství. 

i) Základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby se předpokládá v I. polovině roku 2024, předpokládaná délka výstavby je odhadnuta cca 
na 2 roky. 

Stavba bude členěna na 2 etapy: 

- Etapa 1 („školící část“):  část s kancelářemi, učebnami, odpočinkovou zónou a sociálním 
zázemím. V rámci této etapy je nutno zrealizovat i část místností a konstrukcí, umístěných 
v prostorech patřících jinak do 2. etapy (především serverovna vč. chlazení, vedení instalací, 
nezbytné pro provoz školící části, přesun vnitřního plynovodního rozvodu vedoucího do 
technické místnosti 1.40 a stavební část místností 1.39 a 1.40) 

- Etapa 2 („výcviková část“) část se simulačním bytem a sanitním vozem, projekční 
místností, rampou s trenažerem převrácení vozidla.  

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby      33 100 000,- bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Upravovaný objekt leží na jižním okraji zastavěného území Pardubic, m. č. Pardubičky. Jeho prostorové 
ani architektonické řešení se nemění – jedinou změnou na vnějším plášti je vybourání nového okenního otvoru 
na severní fasádě a umístění VZT jednotek na střechu nad garážemi (nachází se na straně do vnitřního dvora). 
Nachází se v území, které je územním plánem určené pro Občanskou vybavenost zdravotnickými stavbami. 
Dopravní přístup je na ulici Průmyslovou a Kyjevskou. 

Stávající objekt je zhruba kvádrového tvaru, se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím 
(strana od dvora je mírně snížená a nachází se zde výjezdy z garáží – podlaha garáží je oproti podlaze 1.NP snížená 
o 1950 mm. Střecha objektu je plochá. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Exteriér 
Vnitřní úpravy 1. nadzemního podlaží objektu se na celkovém architektonickém řešení projeví pouze 

vybouráním nového pásového okna v severozápadním průčelí. Tvar okna je zvolen s ohledem k požadavkům na 
prosvětlení nových kancelářských prostorů a zároveň tak, aby byl v kontrastu se stávajícími svislými okenními 
otvory, které jsou ve stěně jihozápadního průčelí objektu. Vzhledem k novému využití této části objektu 
a předpokládanému provoznímu zatížení přístupu do objektu, kde je počítáno s významným nárůstem oproti 
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stávajícímu stavu, je v další etapě počítáno s novým exteriérovým vstupním schodištěm před dvojicí prosklených 
stěn v jihozápadním průčelí. Momentálně zůstává stávající ocelové schodiště s podestou podél uliční fasády.  

Z hlediska materiálového řešení je nové okno navrženo z hliníkových, případně plastových profilů šedé 
barvy, odstín bude shodný s odstínem použitým na okenních prvcích ve druhém podlaží objektu. 

Interiér 
Z hlediska řešení interiéru je celý prostor funkčně rozdělen na tři sektory: 
- administrativa (kanceláře), 
- teoretická výuka (učebny 1-3), 
- simulační výuka (simulační místnost, simulační byt, ovládací centrum, sanitní vůz, otočný osobní vůz 

pro nácvik vyprošťování, prostor pro debriefing). 
Hlavní koncepcí interiéru bylo vytvořit kompaktní a minimalistický prostor, který návštěvníkům poskytne 

dostatek prostoru a kde se budou cítit příjemně. Jako dominantní prvky byly zvoleny materiály v dekoru dřevo, 
beton a cihla. 

Interiér pracuje s osvětlením ve více rovinách. Je zde použito hlavní osvětlení pro dostatečné prosvětlení 
prostor, ale také osvětlení dekorativní a ambientní pro vytvoření atmosféry. 

Celým objektem návštěvníky provází orientační systém budovy, který je umístěn na podlaze. 
Vstupní hala s break area slouží k setkávání zaměstnanců ZZS PAK, všech účastníků školení a cvičení. 

Poskytuje prostor pro osvěžení a oddech mezi jednotlivými vzdělávacími bloky. Prostor je vhodný k případné 
prezentaci činnosti ZZS PAK a VVS a poskytuje příležitost i pro neformální setkávání s možností příležitostné 
prezentace. Kompaktní prostor je přirozeně rozdělen do několika zón s různým typem nábytku a typem sezení. 
Najdeme zde sezení v křeslech, u stolu, u barových stolků s kuchyňkou, tak i sezení neformální na taburetech. 
Kuchyňka je vybavena základními spotřebiči, jako je lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. 
Dominantním prvkem prostoru jsou dřevěné lamely (MDF + dýha) doplněné LED osvětlením. Na tento centrální 
prostor navazuje vstup do ostatních místností. 

Kanceláře navazují přímo na vstupní část a poskytují pracovníkům dostatek prostoru na samostatnou 
práci, ale i společné jednání. 

Sociální zázemí je rozděleno pro muže a ženy. Na podlahu je použita dlažba v dekoru dřeva, která je 
doplněna keramickým obkladem v dekorech terazzo a bílá. Celkový vzhled uzavírá jednoduchá bílá keramika 
v podobě zařizovacích předmětů. 

V další části na centrální prostor navazují celkem 3 učebny, z toho 2 se dají pomocí skládací příčky 
propojit v jednu. Prostor řeší akustiku pomocí zavěšených akustických podhledů, které jsou doprovázeny 
dekoračním osvětlením. Nábytek je zde variabilní a stohovatelný. 

Třetí sektor tvoří prostor pro simulační výuku, jehož součástí je sanitní vůz, osobní vůz pro nácvik 
vyprošťování, simulační místnost či simulační byt, který je řešen v designu, který prochází celým objektem. 

Podlahové krytiny jsou řešeny v převážné části prostoru jako povlakové ze zátěžového vinylu, v sociálních 
zařízeních a koupelně simulačního bytu je navržena keramická dlažba. V části rampy a prostoru pro sanitu budou 
podlahy provedeny z betonové stěrky, případně jako povlakové ze zátěžového vinylu. Podhledy budou 
provedeny v kombinaci plných SDK podhledů, akustických minerálních podhledů a akustických minerálních 
desek. Stěny interiérů jsou řešeny kombinací omítaných ploch tvořených hladkými štukovými omítkami 
a omítkami dekorativními, cihlových obkladů, případně obkladů ze syntetické sádry a obkladů keramických. Ve 
vstupních prostorách jsou plochy doplněny rošty z dřevěných lamel (MDF + dýha) na stěnách a podhledech. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešené prostory budou sloužit pro vzdělávání a výcvik zaměstnanců ZZS PAK a dalších složek IZS, počítá 

se i s využitím pro školení pracovníků organizací a firem mimo rámec IZS. 
Prostor je provozně složen z části, kde jsou umístěna trvalá pracoviště, části učeben se společným 

společenským prostorem a části pro simulace. Přístupy do navrhovaného prostoru tvoří hlavní vstup přes 
venkovní schodiště z ulice Kyjevská, vstup pro personál, který využívá stávající vstup z neřešeného schodišťového 
prostoru s propojením na sousední budovu sídla ZZS PAK, a vjezd ze dvora areálu na vnitřní rampu umožňující 
instalaci simulačních vozidel. 

Hlavním vstupem z ulice Kyjevská je přes zádveří přístup do společné části tvořené vstupní halou, volně 
navazujícím prostorem break area a chodbou, z níž je řešen přístup do prostorů sociálních zařízení pro školené. 
Vstup do těchto prostor tvoří společná chodba, odkud je přístup do WC žen, WC mužů, úklidové komory, 
místnosti technologie s elektrorozvodnou a do místnosti sprchy. WC žen sestává z umývárny, předsíňky a dvojice 
kabin, WC mužů je složeno z umývárny, prostoru s pisoáry a z něj přístupné dvojice kabin. 
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Z chodby navazující na vstupní halu jsou pak dále přístupy do prostorů určených pro personál a lektory 
ZZS PAK. Tyto prostory jsou tvořeny dvojicí propojených kanceláří, z nichž jedna má řešen přímý přístup z 
prostoru vstupní haly, chodbou se šatními skříněmi a z ní přístupných personálních WC mužů a žen, které vždy 
sestávají z předsíňky a kabiny. Chodba se šatními skříněmi zároveň slouží jako vstup pro zaměstnance, chodba 
je propojena s neřešeným prostorem schodiště, odkud je vstup do druhé budovy areálu a na plochu areálového 
dvora. 

Z prostoru break area jsou řešeny přístupy do ostatních částí dispozice, tvořených dvojicí učeben, které 
lze přestavitelnou příčkou spojit do jednoho prostoru, a chodbou, z níž je přístup do třetí učebny (debriefing), 
skladu zdravotních pomůcek a prostorů pro simulaci. Za skladu zdravotních pomůcek je nově proveden vstup do 
stávajících garáží sanitních vozidel. 

Centrálním prostorem v simulační části je prostor pro sanitu, z něhož jsou přístupy do ostatních provozů. 
Na prostor pro sanitu přímo navazuje prostor rampy s cvičným vrakem, který je garážovými vraty oddělen od 
samostatného prostoru pro vjezd do objektu z areálového dvora přes další garážová vrata. Z centrálního prostoru 
pro sanitu jsou dále přístupy do simulační projekční místnosti, dalšího skladu zdravotních pomůcek s navazujícím 
prostorem technologie (kotelnou), do místnosti serveru, do místností simulačního bytu a do ovládacího centra 
simulačního bytu. Simulační byt je tvořen obytným prostorem, navazující šatnou, ložnicí a z ní přístupnou 
koupelnou. Veškeré tyto prostory jsou prosklenými stěnami opticky propojeny s prostorem ovládacího centra. 
Prosklení je rovněž řešeno mezi ovládacím centrem a prostorem pro sanitu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Žádná část navrhované stavby nemá požadavky na bezbariérové užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedošlo k ohrožení uživatelů objektu, 

nevznikla nepřijatelná nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré 
příslušné legislativní předpisy. Navržené řešení stavby je po této stránce považováno za bezpečné. Veškeré 
konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami, vyhláškami a dle technologických 
požadavků a postupů jednotlivých výrobců. 

Školící a výcvikové středisko bude provozováno záchranou zdravotnickou službou Pardubického kraje 
(dále jen ZZS PAK). Provoz a užívání stavby bude stanoven bezpečnostním a provozním řádem ZZS PAK. 
Pracovníci (zaměstnanci) i frekventanti (účastníci školení a výcviku) budou k užívání vlastní stavby 
a technologického zařízení stavby proškoleni. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Stávající stav 
Objekt je se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, zastřešený plochou střechou. Půdorys 

je zhruba obdélníkový, o rozměrech cca 47 x 30,9 m, výška objektu je cca 9,6 m nad terénem (terén je mírně 
svažitý). 

Navrhovaný stav 
V severní obvodové stěně bude vybouráno nové okno o šířce cca 6 m (rozdělené sloupkem). Většina 

stávajících příček bude vybourána a nahrazena novými příčkami dle nových dispozic. Ve vnitřních nosných 
stěnách budou vybourány nové dveřní otvory, téměř všechny interiérové dveře (krom dveří na zaměstnanecká 
WC a na únikové schodiště) budou demontovány a případně nahrazeny novými. Ocelové schodiště spojující 
garáž s 1.NP, bude posunuto a upraveno (prodloužení podesty). Okna vedoucí z 1.NP do garáží budou zazděna. 
Součástí stavebních úprav je i přepažení stávající velké garáže novou příčkou – vzniklý prostor bude sloužit pro 
údržbu automobilů ZZS. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající stav 
Konstrukční systém je skeletový – železobetonové monolitické sloupy 1000 x 250 mm a stropní desky, 

spolu s keramickými vnitřními a obvodovými nosnými stěnami (fungující jako ztužující). Vnitřní příčky jsou 
keramické a z SDK (novější a „zazdívky“). Stávající omítky jsou vápenocementové. 

V objektu se nenachází konstrukce a materiály s obsahem azbestu. 

Navrhovaný stav 
Nové vnitřní příčky jsou navržené z pórobetonu, příčka v garáži bude z SDK.  
Ve většině místností budou zhotoveny podhledy – lokálně akustické (lamelové MDF panely a jednotlivé 

zavěšené panely), ve zbytku SDK. Světlé výšky pro jednotlivé místnosti a konkrétní druhy podhledu jsou uvedeny 
ve výkresové části dokumentace. Stropy bez podhledů budou opatřeny novým nátěrem bílé malířské barvy, 
v učebnách budou viditelné stropy nad podhledy natřené černou barvou. 

Nové okno a prosklené dveřní stěny budou hliníkové, tmavě šedé (okno) a černé (vnitřní stěny). 
Interiérové dveře budou laminátové bílé, do ocelových zárubní. Místnosti 1.24 a 1.25 (Učebna 1 a Učebna 2) 
budou oddělené posuvnou příčkou umožňující propojení obou učeben. 

Stěny budou lokálně opatřeny různými druhy povrchů – keramické obklady (koupelny a WC), lamelové 
akustické podhledy (break area), cihličkové betonové/sádrové obklady a dekorační stěrky. Zbytek stěn bude 
vymalován disperzní malířskou barvou na stávající nebo nové omítce (nové omítky budou dvouvrstvé 
vápenocementové). 

Nové nášlapné vrstvy podlah budou jednak z heterogenního zátěžového vinylu na samonivelační stěrce 
(lamelové nebo v rolích), dále z keramické dlažby (hygienické zázemí) a také z epoxidového nátěru na stávajícím 
podkladu (simulační prostory se sanitkou).  

Požadavky na jednotlivé povrchové vrstvy (mechanická a chemická odolnost, protiskluznost apod.) jsou 
popsány v projektové dokumentaci – „Specifikace povrchů“. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Jednotlivé části stavby jsou navrženy v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby 
zatížení na ně působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo 
k nepřípustnému přetvoření konstrukcí.         

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Zařízení vzduchotechniky a chlazení 
Celý objekt je vybaven nuceným větráním, řešení VZT je rozděleno na tři části.  
Školící část (učebny, kanceláře, odpočinková část a hygienické zázemí) má venkovní VZT jednotku (VJ1) 

umístěnou na střeše garáží (výkon jednotky 2940 m3/h). Tato jednotka je umístěná na ocelové konstrukci, 
kotvené do zdiva 2.NP a atiky – viz „D1-01-2 – STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ“.  

Výcviková část (projekční místnost, rampa a prostor se sanitou) jsou větrány VZT podstropní jednotkou 
(VJ2) umístěnou ve skladu 1.39, s vyústěním na jižní fasádě (výkon jednotky 850 m3/h).  

Simulační byt a řídící místnost jsou větrány pomocí lokální nástěnné jednotky (VJ3) umístěné v technické 
místnosti 1.40, s vyústěním na jižní fasádě (výkon jednotky 220 m3/h). Jednotka je vybavena dohřevem 
přiváděného vzduchu. 

Z VZT jednotek jsou vedena přiváděcí a odváděcí potrubí do jednotlivých místností. Jednotky jsou 
vybaveny rekuperací a filtrací odváděného a přiváděného vzduchu. 

V objektu se dále nachází chladící jednotky. 
Učebny a kanceláře jsou chlazeny VRF systémem s přímým výparem s venkovní jednotkou miniVRF 

s chladícím výkonem 22,4 kW (osazeno na střeše garáží) a vnitřními nástěnnými a kazetovými čtyřcestnými 
jednotkami. 

VZT jednotka VJ1 je osazena kondenzační jednotkou přímého odparu pro chlazení a dohřev přívodního 
vzduchu (osazeno na střeše garáží) 

Server je vybaven vlastním chlazením systémem single split s venkovní nástěnnou jednotkou (osazena 
na jižní fasádě) a vnitřní chladící nástěnnou jednotkou. 
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VZT jednotka VJ2 je osazena kondenzační jednotkou přímého odparu pro chlazení a ohřev přívodního 
vzduchu (osazenou na jižní fasádě) 

Řešeno v samostatné části projektu – „D1-01-8 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVÁNÍ“. 

Zařízení pro vytápění 
Vytápění 
Zdrojem tepla a ohřevu teplé vody je dvojice plynových kotlů, umístěných v technických místnostech 

1.23 (nový plynový kotel o regulovatelném výkonu 5,4-35 kW) a 1.40 (stávající kotel s výkonem 14 kW). V rámci 
stavebních úprav objektu, bude řešen i přesun části vnitřních plynovodních rozvodů. 

Vytápění objektu 
Otopná plocha je navržena ocelovými deskovými tělesy s vestavěným ventilem. V místnostech se 

sprchou a úklid jsou navržena trubková tělesa. Každý radiátor je osazen termostatickou hlavicí s rozsahem 
nastavení od 6 °C do 28 °C.  

Řešeno v samostatné části projektu – „D1-01-6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ“ a „D1-01-7 PLYNOVÁ 
ZAŘÍZENÍ. 

Zařízení ZTI 
Rozvody vodovodu 

Nový vodovod se napojí na stávající rozvod v suterénu objektu, odtud bude přiveden k novým 
stoupačkám a pak k odběrným místům v řešené části objektu. Ležatý rozvod bude veden pod stropem suterénu, 
připojovací potrubí v 1.NP bude vedeno v podhledu, v předstěnách a ve stěně v drážce pod omítkou. Rozvody 
budou ukončeny příslušnými odběrnými místy a ovládacími armaturami. Teplá a cirkulační voda od zásobníku 
TV budou vedeny souběžně s rozvodem studené vody. Teplá užitková voda pro objekt bude zajištěna centrálně 

v ohřívači – viz. projekt topení. 
Rozvody teplé a studené pro stávající zachované zařizovací předměty budou napojeny na nové rozvody. 
Nevyužité stávající připojovací rozvody studené vody budou zrušeny, demontovány a vývod zazátkován.  
Na potrubí budou prováděny tlakové zkoušky podle ČSN 73 6660 a desinfekce potrubí. 

Rozvody kanalizace 
Splaškové odpadní vody budou svedeny od zařizovacích předmětů připojovacím a stoupacím potrubím 

do svodného potrubí vedeného pod stropem 1.PP, odtud dále stávajícím vedením pryč z objektu do splaškové 

kanalizační přípojky. Materiál potrubí – stávající ležaté potrubí je litinové a PVC, předpokládá se použití 
hrdlových kanalizačních trub a tvarovek z PVC systém KG a napojovacích litinových tvarovek. Stoupačky 
a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům z hrdlového PP systém HT. Vnitřní splašková kanalizace bude 
odvětrána nad střechu, kde budou osazeny ventilační hlavice. Na ostatních svodech bude osazena 
přivzdušňovací hlavice. 

Odvod dešťových odpadních vod ze střechy objektu zůstává v původním stavu.   

Kompletní řešení ZTI je obsaženo v části projektové dokumentace „D1-01-4 ZTI“.  

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronických komunikací 
Zařízení slaboproudé elektrotechniky, audiovizuální zařízení, simulační systémy 
Součástí centra bude i simulační byt, výcvikový sanitní automobil, trenažer převráceného automobilu 

a místnost s 360° projekcí na stěny a podlahu. Všechny tyto prostory budu opatřeny kamerami, mikrofony 
a reproduktory, umožňujícími kontrolu a obousměrnou komunikaci mezi frekventanty a lektory v řídícím centru. 
Přímý přenos i záznam z výcviku bude také možno přenášet do učeben.  

Z hlavního rozvaděče ve vedlejším objektu (kanceláře ZZS) bude optickým kabelem napojen rozvaděč 
SKS umístěný v místnosti 1.38 (serverovna). Odtud budou kabelovými žlaby a drážkami ve stěnách rozvedeny 
vodiče do jednotlivých místností. 

Kompletní řešení slaboproudých rozvodů a audiovizuální techniky je obsaženo v části projektové 
dokumentace „D1-01-7 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SIMULAČNÍ SYSTÉM“. 
V rámci této části jsou řešeny také obrazovky ve společných prostorách, multimediální interakční tabule 
v učebnách, rozvody IP a videotelefonů a rezervační systémy. 
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Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
Přívod elektrické energie je doveden z vedlejšího objektu do rozvaděče v místnosti 1.26 (sklad 

zdravotnických pomůcek). Odtud je potom přes dílčí rozvaděče rozváděn do celého objektu. 
V rámci vnitřní elektroinstalace budou provedeny nové světelné a zásuvkové okruhy. Umělé osvětlení 

místností bude provedeno dle normových požadavků. Dále bude provedeno připojení zařízení pro vytápění 
a ohřevu vody (tepelné čerpadlo), zařízení vzduchotechniky a chlazení. 

Kompletní řešení Silnoproudé elektrotechniky je obsaženo v části projektové dokumentace „D1-01-8 
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA“. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Simulátor převrácení automobilu 
Bude sloužit pro nácvik vyproštění osob z převráceného osobního automobilu. Jedná se o speciální 

výrobek sestávající ze samotného automobilu (bez motoru a provozních kapalin) a konstrukce umožňující jeho 
otáčení kolem podélné osy. Simulátor bude umístěn na rampě, návrh kotvení bude součástí dodávky 
(předpokládá se kotvení na chemickou kotvu do rampy).  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Kompletní řešení v samostatné části projektu – „D1-01-3 požárně bezpečnostního řešení“. Všechny 

požární konstrukce a prvky, musí být montovány oprávněnou osobou a opatřeny certifikátem s uvedenou 
požární odolností.  

odolnost stavebních konstrukcí 
- ocelový sloupek a překlad nad novými okny – certifikovaný SDK obklad, odolnost prvků s obklady 

min. R 45 DP1 
- nová požární SDK příčka v garáži – požární odolnost min. EI 30 DP1 
- požární dveře do požárního úseku N2.01 – požární odolnost EW 30 DP3+C3 
- požární dveře z požárního úseku N2.02 do stávajícího požárního úseku CHÚC A – ponechat stávající 

s novým samozavíračem, popř. vyměnit – musí být zajištěna jejich požární odolnost EI 30 DP3+C3 
- doplňovaná TI z EPS – ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky 

apod.) třídy reakce na oheň B, polystyrenová deska je třídy reakce na oheň nejméně E, kontaktně 
spojena se zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva tohoto zateplení musí vykazovat index šíření plamene 
is = 0 mm/min. 

- SDK předstěna před oknem kanceláře m. č. 1.04 bude provedena podle certifikovaného systému 
s požární odolností min. EI 30 DP1 (nenosná obvodová stěna) a od montáže bude doloženo prohlášení 
zhotovitele. 

únikové cesty 
- veškeré uzamykatelné dveře na únikových cestách uvnitř objektu budou trvale odemčené; v provozní 

době posuzovaného prostoru budou také trvale odemčené dveře z m. č. 1.01 na volné prostranství 
a z m. č. 1.41c na volné prostranství 

- dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení 
oděvů apod. a svým zajištěním nebudou bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek 

- dveře na únikových cestách budou v provozní době vždy odemčené a otvíratelné bez dalších opatření 
(ve směru úniku klika, v protisměru úniku koule apod.) 

- dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku osob vyjma dveří na volné prostranství 
- na únikových cestách nejsou navrženy prahy ani jiné překážky 
- únikové dveře ve vratech (m. č. 1.31) z požárního úseku N2.02 vedoucí na volné prostranství a nové 

dveře z garáží 1.41a a budou vybaveny panikovou klikou dle ČSN EN 179 
- únikové cesty musí být opatřeny bezpečnostními únikovými značkami v souladu s NV č. 375/2017 Sb. 

a ČSN EN ISO 7010. Únikové značky budou fotoluminiscenční a budou umístěny poblíž svítidel, aby byly 
dobře nasvícené. Umístění únikových značek je patrné z půdorysu PBŘ 

zabezpečení požární vody, přenosné hasící přístroje 
- vnější odběrné místo požární vody (nadzemní hydrant) se nalézá do 60 m od objektu 
- v chodbě 1.27 požárního úseku N2.02 bude instalován nástěnný hadicový systém s tvarově stálou hadicí 

v provedení dle ČSN EN 671-1, délka hadice 30 m, vnitřní průměr DN 19 a průtok minimálně 0,3 l/s 
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- v objektu budou instalovány přenosné hasící přístroje:  
o N2.01 - 1 ks PHP práškový 183 B,  
o N2.02 - 3 ks PHP práškový 34 A (popř. 4 ks PHP práškový 21 A) + 2 ks PHP CO2 55 B pro každou 

technickou místnost s plynovým kotlem. 

VZT 
- sání a výdech VZT – stávající střešní plášť je umístěn na ŽB konstrukci s požární odolností REI 90 DP1 a ke 

střešnímu plášti musí být doloženo, že vykazuje klasifikaci Brooft3 pro požadovaný sklon (podle 
dokumentace z r. 2019 pro výměnu střešní krytiny, tuto odolnost splňuje); v případě, že by stávající 
střešní plášť nevykazoval tuto klasifikaci, pak bude vyměněn za střešní plášť s touto klasifikací nebo bude 
pod VZT jednotkou a do vzdálenosti 1,5 m od VZT jednotky (respektive od potrubí sání a výdechu) 
umístěna vrstva kačírku tl. min. 50 mm (dle přílohy A ČSN 73 0810, se střešní plášť s touto vrstvou 
kačírku hodnotí jako střešní plášť s klasifikací Brooft3) 

- VZT sací a výdechové potrubí vedoucí na střechu bude vedeno přes sousední požární úsek garáží – 
v rámci garáží (a min. 500 mm od požární stěny do požárního úseku N2.02) musí být VZT potrubí 
nehořlavé (třída reakce na oheň A1, A2) a v prostoru garáží bude VZT potrubí opatřeno požární izolací s 
požární odolností min. EI 30 DP1; požární izolace bude provedena oprávněnou osobou pro montáž a od 
montáže bude doloženo prohlášení zhotovitele 

- v rámci stavebních úprav je tedy navržena pouze požární izolace VZT potrubí procházející přes požární 
úsek garáží. Ostatní VZT potrubí a jednotky se nachází vždy jen v jednom požárním úseku.  

- nové požární klapky, požární stěnové uzávěry nebo zpěňující požární mřížky se v objektu nenavrhují 

Vytápění 
- 2 plynové kotle v různých místnostech, jednotlivý výkon kotlů je 5,4-35 kW a 14 kW, místnost s kotlem 

netvoří kotelnu. 
- kouřovod vedoucí přes prostor garáží – pokud je z plastu, musí být vybaven požární ucpávkou 

(manžetou) dle ČSN 06 1008  

Prostupy rozvodů a instalací 
- prostupy instalací (topení/chlazení, VZT, el. kabely), vedené požárními stěnami, budou požárně 

utěsněny, viz „D1-01-3.01 – TZPBŘ“.  

Elektroinstalace 
- v objektu (v místnosti 1.01) bude umístěn hlavní vypínač el. Energie (Total stop), ovládající celý požární 

úsek N2.02 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Jedná se o úpravy interiéru objektu, pouze s lokálními zásahy do teplosměnné obálky budovy. 
Nová okna v severní fasádě budou provedena z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem 

zasklené izolačním sklem, celková hodnota součinitele prostupu tepla bude UW ≤ 0,8 W/m2K. 
Hodnota součinitele prostupu tepla garážových vrat bude UD ≤ 1,3 W/m2K. 
Nové dveře z garáže 1.41a budou plastové rámové částečně prosklené, se součinitelem prostupu tepla 

UD ≤ 1,2 W/m2K 
Jiné zásahy a změny teplosměnné obálky budovy nejsou navrženy 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod. 

Větrání  
Pro jednotlivé místnosti bude dodrženo požadované množství přivedeného čerstvého vzduchu, a to 

umyvadlo 30 m3/h, pisoár 25 m3/h, výlevka 25 m3/h, WC 50 m3/h, sprcha 150 m3/h, frekventant v učebně 25-
50 m3/h. 

Větrání objektu je navrženo nucené s rekuperací tepla, pomocí 3 VZT jednotek. Část s učebnami 
a kancelářemi pomocí VZT jednotky umístěné na střeše garáží, výcviková část VZT jednotkou umístěnou ve 
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skladu zdravotních pomůcek a simulační byt je větrán VZT jednotkou umístěnou v technické místnosti. Nasávání 
a vyústění odváděcího potrubí vnitřních VZT jednotek, je situováno na jižní fasádu. Jednotky bude primárně 
sloužit pouze pro větrání místností a budou sem přivádět vzduch o neutrální teplotě, udržení teploty v prostoru 
bude řešit samostatný systém vytápění a chlazení vybraných místností. 

Vzduchotechnika bude řízena nadřazeným systémem MaR dle čidel CO2, pohybových čidel a hydrostatů. 
Systém MaR je řešen jako součást „D1-01-8 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVÁNÍ“. 

Vytápění, chlazení 
Zdrojem tepla a ohřevu teplé vody jsou dva plynové kotle umístěné v technických místnostech. 
Zároveň jsou všechny místnosti nuceně větrány VZT jednotkami, jejichž součástí je i rekuperace 

a ohřev/chlazení přívodního vzduchu. Krom toho jsou učebny, kanceláře a serverovna zvlášť ochlazovány.  

vytápění provozní části 
Otopná plocha je navržena ocelovými deskovými tělesy s vestavěným ventilem. V místnostech se 

sprchou a úklid jsou navržena trubková tělesa. Každý radiátor je osazen termostatickou hlavicí s rozsahem 
nastavení od 6 °C do 28 °C.  

Osvětlení 
Vzhledem k využití objektu a orientaci místností, je v jednotlivých místnostech navrženo umělé osvětlení. 
Umělé osvětlení je v objektu navrženo dle charakteru jednotlivých místnosti, které dostatečně postačuje 

na dané využití. Osvětlení bylo navrženo výpočtem osvětlenosti bodovou metodou dle EN 124654, který je 
součástí projektové dokumentace „D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY“. 

Zásobování vodou 

Nový vodovod se napojí na stávající rozvod v suterénu objektu, odtud bude přiveden k novým 
stoupačkám a pak k odběrným místům v řešené části objektu. Ležatý rozvod bude veden pod stropem suterénu, 
připojovací potrubí v 1.NP bude vedeno v podhledu, v předstěnách a ve stěně v drážce pod omítkou. Rozvody 
budou ukončeny příslušnými odběrnými místy a ovládacími armaturami. Teplá a cirkulační voda od zásobníku 
TV budou vedeny souběžně s rozvodem studené vody.  

Rozvody teplé a studené pro stávající zachované zařizovací předměty budou napojeny na nové rozvody. 
Nevyužité stávající připojovací rozvody studené vody budou zrušeny, demontovány a vývod zazátkován.  
Kompletní řešení zásobování vodou je obsaženo v části projektové dokumentace viz „D1-01-4 ZTI“. 

Odpady 
Při užívání stavby budou vznikat odpady komunálního typu v běžném množství. Odpady budou tříděny 

a ukládány v kontejnerech umístěných v prostoru k tomu určeném. Svoz a likvidace odpadu bude zajištěna 
smluvními firmami investora. 

V případě zdravotnických krizí (epidemie, pandemie) a s tím spojených speciálních požadavků na provoz 
ZZS se může v objektu vyskytnout odpad, který bude skladován k tomu určené místnosti. Odpad bude odvážen 
specializovanou firmou, zabývající se likvidaci tohoto materiálu. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba je navržena tak, aby negativně neovlivnila stávající okolní stavby. 
Vzhledem k charakteru okolních objektů, pozemků a umístění venkovních jednotek není předpoklad 

k tomu, že by byly porušeny hygienické limity v chráněném vnitřním prostoru a ve chráněném venkovním 
prostoru sousedních staveb a pozemků. Využití záložního zdroje bude pouze v případech nezbytně nutných 
k udržení provozuschopnosti výjezdové základny, jako složky IZS, v době výpadku elektrické energie. 

Vibrace, prašnost, ani jiné negativní vlivy stavba produkovat nebude. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle geologických map bylo zjištěno, že se stavba nalézá v lokalitě s přechodným radonovým indexem, na 
základě toho je nutno předpokládat, že se jedná o stavební pozemek se středním radonovým indexem. Na 
pozemku se středním radonovým indexem norma ČSN 73 0601 (Nebo rovnocenná jiné normě) pokládá za 
dostatečné protiradonové opatření provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. 
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V kontaktním podlaží objektu se nenachází pobytové místnosti – v těchto prostorech jsou situovány 
garáže s dostatečným odvětráním. Skladby konstrukcí zůstávají stávající, včetně původních izolací proti Radonu 
(asfaltový pás se skelnou vložkou – Sklobit) 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Území není seizmicky aktivní.  

d) Ochrana před hlukem 

Z hlediska zdrojů hluku v okolí se řešený objekt nachází u křižovatky ulic Průmyslová – silnice II/322 Kolín-
Vysoká u Holic (nejkratší vzdálenost k pobytové místnosti – kancelář, je cca 50 m) a Kyjevská (nejkratší vzdálenost 
od kanceláře cca 10 m). Ochrana vnitřního prostředí stavby před vnějšími zdroji hluku v okolí řešené stavby bude 
zajištěna stavebním řešením, tak aby nedošlo k překročení hygienických limitů stanovených v rámci 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Obvodový plášť je proveden z keramických tvárnic pro nosné zdivo CD-INA-A tl. 400 mm, opatřených 
kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm, s váženou laboratorní neprůzvučností RW = 51,4 dB, s vnější 
povrchovou úpravou silikonovou omítkou. Vzduchová neprůzvučnost této konstrukce je větší než normou 
požadovaná hodnota, tudíž je tato konstrukce považována za vyhovující. Okna v obvodových stěnách jsou 
z plastových komorových profilů se zasklením izolačním sklem a hodnota jejich neprůzvučnosti je min. 33 dB. 
Hodnota vzduchové neprůzvučnosti těchto oken bude splňovat min. 2. třídu zvukové izolace oken, což odpovídá 
hodnotě 30-34 dB. Objekt je vybaven nuceným větráním, okna v pobytových místnostech se nemusí otvírat 
a ochrana proti hluku je tedy zajištěna dostatečně. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření – nenalézá se v povodňovém území ani v aktivní 
záplavové zóně. 

f) Ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba nemá požadavky na ostatní účinky.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

- Napojovací místa TI nejsou předmětem dokumentace – všechny přípojky inženýrských sítí jsou 
stávající, dovedené do sousední budovy (ředitelství ZZS PAK). Odtud jsou pak vnitřními rozvody 
dovedeny sítě do řešeného objektu. 

- Stávající vnitřní rozvody uvnitř řešeného objektu budou (v závislosti na navrhované změně dispozice) 
vyměněny – viz jednotlivé projekty (ZTI, SLB, ELEKTRO, ÚT) 

- Je nutno respektovat a ponechat stávající rozvody, zajišťující napojení krajského archivu ve 2.NP  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zásobování elektrickou energií 
Objekt je napojen na distribuční síť elektrické energie stávající kabelovou podzemní přípojkou z hladiny 

NN, připojení je beze změn. 
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Název zařízení Pi (kW) Ps (kW)

Osvětlení výcvikových prostor 5,50 3,60

VJ1 - větrací jednotka 19,10 13,40

VJ2 - větrací jednotka 5,00 4,00

VJ3 - větrací jednotka 1,30 1,10

VChJ - venkovní chladící jednotka 13,90 9,80

VnChJ - vnitřní chladící jednotka 0,18 0,15

Administrativní část, vč. Zásuvek 26,7 10,7

Ostatní spotřebiče 4,5 2,7

CELKEM 76,18 45,45  
Hlavní jistič pro nový rozvaděč RSM01 bude 63A/3/B 

Zásobování vodou 
Zásobování objektu vodou zůstává stávající – z vodovodní přípojky severně od objektu. Do budovy je 

vodovod doveden ze sousední stavby (ředitelství ZZS PAK). 

Kanalizace splašková 
Kanalizační přípojka zůstává stávající, nebude do ni nikterak zasahováno. 

Kanalizace dešťová 
Odvod dešťových vod zůstává stávající – odvodňovaná plocha se nemění. 

Přípojka SEK 
Přípojka zůstává stávající – do řešeného objektu je vedení dovedeno ze sousední budovy (ředitelství ZZS 

PAK). Vnitřní rozvody jsou řešeny v samostatné části dokumentace.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup do objektu (pěší i dopravní) zůstává stávající. Hlavní vstup do výcvikového a školícího centra je 
z ulice Kyjevská, po ocelovém schodišti (v budoucnu je plánováno jeho nahrazení rozšířeným ŽB schodištěm). 
Další přístup do objektu je z přilehlé budovy ředitelství ZZS PAK (vstup pro zaměstnance a lektory), po rampě 
(zároveň vjezd pro auta – vjezd automobilů do výcvikového centra se ale standardně nepředpokládá) 
a z výjezdových garáží ZZS, po ocelovém schodišti (do skladu výcvikových pomůcek). 

Přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, vzhledem ke způsobu využití 
objektu. V případě potřeby ale lze použít vstup z budovy ředitelství, nebo po rampě.  

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je dopravně napojen na severní straně na ulici Průmyslovou (komunikace II/322, vjezd pro 
zaměstnance) a na západní straně dvěma sjezdy na ulici Kyjevskou – jeden určen pro výjezd a příjezd vozidel ZZS 
PAK, opatřen světelnou signalizací, druhý pro zaměstnance. 

b) Doprava v klidu 

Parkoviště pro osobní automobily je umístěné ve dvoře areálu ZZS PAK a podél budovy ředitelství. 
V tomto místě je 33 kolmých a podélných stání + jedno místo pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

c) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy nejsou v rámci projektu řešeny. 
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b) Použité vegetační prvky 

V rámci projektu není uvažováno využití vegetačních prvků. 

c) Biotechnická opatření 

Stavba neřeší biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší. 
Odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace a půda v 
okolí objektu není nijak degradována. Dešťové vody jsou 
odváděny do dešťové kanalizace. Stavba bude produkovat hluk 
z vnějších vzduchotechnických/chladících jednotek, viz 
tabulka. Hladina akustického tlaku byla posouzena pro nejbližší 
obytné objekty (rodinné domy označené A, B, a C), vypočtené 
hladiny nedosahují limitních hodnot (40 dB pro noční dobu a 
50 dB pro denní dobu), použit byl vzorec pro výpočet hladiny 
ak. tlaku ve volném prostoru. 

 
 

V případě výpadku elektrické energie je objekt vybaven náhradním zdrojem – dieselagregátem (vnější 
jednotka) pro zachování provozuschopnosti základny jeho složky IZS. 

 
 

ozn. zařízení Lwa [dB] Lpa A [dB] Lpa B [dB] Lpa C [dB]

Vzdálenost objektu od zdrojů hluku (střecha garáží) r (chl1,chl2) 52,8 74,7 84,3

Vzdálenost objektu od zdrojů hluku (JV fasáda) r (chl3,chl4) 65,2 108,3 49,6

pozice na objektu Q 4 4 4

Chle1.1 venkovní chladící jednotka mini VRF střecha garáží 59 19,6 16,6 15,5

Chle2 venkovní chladící jednotka přímého odparu střecha garáží 52 12,6 9,6 8,5

Chle3.1 venkovní chladící jednotka split systému JV fasáda 50 8,7 4,3 11,1

Chle4 venkovní chladící jednotka přímého výparu JV fasáda 50 8,7 4,3 11,1

20,9 17,8 18,4

TABULKA INSTALOVANÝCH ZDROJŮ HLUKU – NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ 

SLOŽKÁM IZS, PARDUBIČKY 

Hladina akustického tlaku v dB u nejbližších rodinných domů (2 m od 

fasády), pozn. Výpočet dle vzorce útlum změnou vzdálenosti ze sloupce Lpa 
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b) Vliv na přírodu a krajinu-ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se nenachází 
žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 

V rámci stavby nebude prováděna výsadba ani kácení zeleně. 
Povinností realizační firmy je zajistit potřebnou ochranu stávající zeleně, která by mohla být ohrožena 

prováděním stavby a všech jejich částí po celou dobu realizace. Případné výsadby a zemní práce v blízkosti 
stávající zeleně budou prováděny v souladu s metodickým doporučením arboristický standard: sppk 02 001:2012 
„výsadba stromů“ a SSPKA 01_002_2017 „ochrana dřevin při stavební činnosti“ www.standardy.nature.cz 
(respektovat optimální klimatické podmínky, ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva atd.). 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Z hlediska spotřeb se nebude jednat o velká 
množství, kvůli kterým by bylo nutné zřizovat zvláštní přípojky. 

Vodu bude možné odebírat ze stávající přípojky, z vnitřního nebo venkovního odběrného místa. 
Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude ze stávající přípojky – dovedené do elektrorozvaděče 

v místnosti 1.26. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není řešeno – stavební práce budou probíhat uvnitř objektu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude na dopravní infrastrukturu napojena stávajícími sjezdy – bude využíván sjezd z ulice 
Kyjevská vedoucí na vnitřní dvůr. Příjezd vozidel a navážení materiálu je nutné koordinovat s vozidly ZZS tak, aby 
nebyla omezena funkce výjezdové základny ZZS PAK.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené 
prašnosti ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude zohledněna hluková zátěž 

http://www.standardy.nature.cz/
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z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude 
minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob, a bude dále zajištěno proti 
vstupu nepovolaných osob označením zákazu vstupu nepovolaných osob. Stavební objekt bude dále zajištěn 
proti vniknutí uzamčením, a to mimo pracovní dobu na staveništi.  

Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Maximální zábor pro staveniště bude po celou dobu stavby limitován hranicemi pozemků dotčených 
umístěním a prováděním stavby. Seznam pozemků je vypsán v kapitole B.1 m) Seznam pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, 
mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). 
Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. Tyto stavební odpady budou tříděny a likvidovány v souladu se 
zákonem. Odpady budou tříděny, shromažďovány v kontejnerech či na vymezené ploše staveniště a postupně 
odváženy na skládky odpadů, sběrného dvora, spalovny či k recyklaci. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, 
nebo jen v minimální míře. Jejich likvidace musí probíhat také v souladu se zákonem o odpadech. Na stavbě se 
nevyskytuje azbest. 

Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových 
plynů z dopravy. 

Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpad vhodný k úpravě (recyklaci): 
Číslo  Název 
17 01 01  Beton  
17 01 02  Cihly  
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených 

pod číslem 170106  
17 02 01  Dřevo  
17 02 02  Sklo  
17 02 03  Plasty  
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 04 05  Železo a ocel  
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70 % hmotnosti stavebního 
a demoličního odpadu k opětovnému použití. 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  Strana 19 z 20 

Zhotovitel bude povinen vést evidenci množství stavebního a demoličního odpadu vzniklého při 
realizaci stavby a po dokončení stavby prokazatelně doložit předání min. 70 % tohoto odpadu k opětovnému 
použití. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Během stavby nebudou prováděny výkopy ani přesouvána zemina. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, 
mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). 
Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály.  

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – pro 
skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů 
ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z 
výstavby. 

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně 
zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, 
který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány 
v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. 

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude 
omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován 
dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde 
k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na 
obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot. 

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle zákona č. 201/2012 Sb. Řešené území nepatří 
do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují 
ovzduší.  

Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny 
v duchu vyhl. 432/2003 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.40/2009 Sb. není na 
stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky 
na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou 
uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg. 

Povinností realizační firmy je zajistit potřebnou ochranu stávající zeleně, která by mohla být ohrožena 
prováděním stavby a všech jejich částí po celou dobu realizace. Případné výsadby a zemní práce v blízkosti 
stávající zeleně budou prováděny v souladu s metodickým doporučením arboristický standard: sppk 02 001:2012 
„výsadba stromů“ a sppka 01_002_2017 „ochrana dřevin při stavební činnosti“ www.standardy.nature.cz 
(respektovat optimální klimatické podmínky, ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva atd.). 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

1. Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.: 
• celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na 1 osobu – NE 
• celková předpokládaná doba trvání prací a činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den – NE 

2. Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: - ANO 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílců kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

http://www.standardy.nature.cz/
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Dle tab. 2 - vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 je nutné k řešenému projektu vypracovat plán 

BOZP (zajišťuje si investor samostatně). 

 
Při provádění stavby 2 a více zhotoviteli – dle tab. 1 vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 a 

za dodržení výše uvedených předpokladů, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Zadavatel stavby dále je povinen zajistit přítomnost koordinátora BOZP. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, pro které by bylo nutné navrhnout úpravu pro jejich 
bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro dopravní inženýrská opatření. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V první fázi se předpokládá provedení demoličních prací – vybourání stěn a otvorů v zůstávajících 
stěnách, demontáž zařizovacích předmětů a dalšího odstraňovaného vybavení. Dále budou rozmístěny rozvody 
vnitřních instalací, nové otvorové prvky a osazeno technické zařízení (VZT jednotky). Poté budou provedeny 
dokončovací práce – omítky, malby, podlahové krytiny, a nakonec osazení nábytku a vybavení. 

Nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny, stavba bude probíhat průběžně bez přestávek. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odvod dešťových vod ze střech a zpevněných ploch zůstává beze změn, včetně odvodňovaných ploch.  
Splaškové vody budou sváděny přes objekt ředitelství do stávající přípojky do veřejné kanalizace. 

Technické řešení je součástí „D1-01-4 ZAŘÍZENÍ ZTI“. 

 
  


