Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢.4
podle §§ 98, 99 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach v platném znéni (déle jen ,,Zdkon)

Zadavatel: Pardubicky kraj

sidlo: Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
zastoupeny: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
ICO/ DIC: 70892822/ CZ70892822

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zastupce povéfeny organizaci ~ Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelat
zadavaciho fizeni: advokat@hebky.cz

1CO: 64010082

sidlo: Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Nazev vefejné zakazky: Modernizace silnice 11/362 Jedlova - hranice kraje
Druh zakazky / fizeni: stavebni prace / nadlimitni zakdzka / oteviené nadlimitni
Zahajeni fizeni: dne 20. 6. 2024 odeslanim oznameni do VVZ

v Moste, dne 5.9. 2024

1) Zadavatel obdrZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 21. 08. 2024 v 08:52:54 hod. Zadost jednoho z
dodavatel, na kterou podava nasledujici odpovédi:

Fddost: ,,Dotaz & 1

V7 rdmci projektové dokumentace a soupisu praci SO 801 - Sadové sipravy, md hotovitele provést realizaci a doddvky,
které g blediska odbornych gkusenosti uchazede nejson v ZD a PDPS navrgeny tak, aby bylo bylo 3 blediska zdruky a
Fivotnosti dievin moné jasné konstatovat : $e takto dodané dieviny dle pogadavku zadavatele, bude moiné ndrset ""Sivonei”
o dobu 3d@rucni doby a po uplynuti této doby v ramci sidrghy budoncibo sprévce viz. nize. Zaddme tedy zadavatele 177, 0
provévent, gda json poadavky na doddni dievin opravdu takto pogadoviny a 3da zadavatele 3 vyse a nige nvedenych divodsi
negvoli ipravu pogadavkil na doddavky v tomto SO? Dékujeme

Technicky popis dotazu:

Doporucujeme sniit rizikovon a nebhospoddrné velfon velikost sagenic uréenyeh do krajiny, 1. kde neni nutné uspéchdvat
vgrvist stromil jejich velikosti pri vysadbé a kde ndslednd péce v takovémto rozsabu poctn (cca 300 ks) a velikosti (obvod
kminku 14-160m) vysazovanych stromii bude nutné relativné omezend (oproti vysadbim treba nékde u vyznamnych budov v
intravilanu obeci a pod.). NiZs7 velikosti stromii se lépe ujimayi, tim i lépe prospivai bébem nejdiileitésich pronich let po
vysadbé. Naslednd péce ndritelnost vysadby je tedy vys$si ispésnosti a je jistéjsi. Z odborného hlediska a 3knsenost
doporuiujeme gvolit velikost napt. 10-12¢cm (prip. mensi podil 12-14¢m) obvod kminka.

Zddost: ,,Dotaz & 2

Rovnéz doporucujeme snizit polet k vysadbé navrgenych jasanii 3 divodu citlivosti na houbové choroby v poslednich letech, v poslednich
letech hynon celé hektary jasanovych porostii. Ponechat e 60 gadanych kusi jasanii napt'_jen 10ks a ostatni nabradit vhodnymi druby do
této lokality na dand stanovisté, tj. napr. lipa srdéita a velkolistd, habr obecny, dub, babyka.

gddost: ,,Dotaz (. 3

Dale doporucujeme zrusit zadané dvoji obalovini kminkii (jutou a rikosovon robogi). Dvoji obaleni postridd smysl, nijak neglepsuje
funkinost obaleni a & tomu se od juty posledni roky upousti, protoge obroguje strom uchycenim dievokaznébo bmyzu (drvopler). Ponechat
tedy jen obaleni rikosem (je 17dky, drvoplert se v ném nenchycuge).

gddost: ,,Dotaz (. 4

K jednoznacnému nacenéni doporucujeme stanovit presnon délkn doby nasledné péce ze strany ghotovitele - stromy bude nutné zeména
opakované alévat a odplevelovat, a naklady jsou odvislé od poitn opakovini téchto operaci operacs, 1. délky obdobi péce. Po uplynuti této
doby péce by mél visadby prevzit spravee, ktery ponese i aruku za dobry rozvej vysadeb (nelze 3 pohledu Zhotovitele nkontit péci o vysadby,
ale nést dil zdarnkn za sibyny a vady, zatimeo se o vysadby po prevzeti vysadeb md starat sprivee komunikace.

Odpoved’:
Na dotazy &. 1— 4 zadavatel sdéluje, e cely stavebni objekt SO 801 SADOVE UPRAVY se ze soupisu praci
zcela odstraiiuje, a tudiZ nebude soucasti nabidky uchazecu.
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2) Zadavatel obdrzel prostfednictvim profilu zadavatele dne 23. 08. 2024 ve 13:14:58 hod. Zadost jednoho z
dodavatelu, na kterou podava nasledujici odpovédi:

wDotaz &1
V" rozpoctu jsou viude uvedeny pologky ACO 11 modifikované, ACL 16 modifikovaném, ACP 16 modifikované. 1 technické zprdavé
ani v pricnych regech ovsem tyto smési nejsou nvedeny jako modifikované. Prosin tedy o sdélent, co je spravné?“

wDotaz & 2

Dale je v rozpoitn SO 101.1 SILNICE 11/ 362 (PVNHCP) nvedena pologka éislo 912151 STVODNICE SAMOSTATNA -
DODAVKA A MONTAZ, kde je uvedeno v popisu polosky: SVODIDIA - Spodni svodnice dl. 4,000m proti podjeti svodidel
motocyklistou v pripadeé jeho padu v km 6,81134 - 6,98843 vievo ve sméru staniceni Viz D.1.1.2.1-Sitnace pozemni komunikace
(pologka  zabrnuje  doddvkn a montag  svodnice s predepsanon  povrchovou dipravon, vietné nutnych  spojovacich  prokii)
Ke stavajicimu svodidlu neni mogné pripevnit spodni svodnici. Stavajici svodidlo je nutné eela vyménit za nové svodidlo (nap riklad typ
svodidla JSAM-M/HT)

Svodidlo s ochrannon  profi - podjeti  je specificky  zddriny  systém,  ktery md i viastmi  certifikdt  viz.  priloha.

wDotaz & 3

V7 rdmci hlavniho stavebniho objektn SO 101 je mvedena poloska &slo 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1,
OD10Z DO 20KM.

Zidime zadavatele o dopinéni listn kubatur (bilance zemin) nebo néjaky vyjpoiet jak se k. uvedenému mmoistvi prish.
Takto nefsme schopni provérit, zda soucdsti pologky je napriklad i hlonbeni ryh pro drendzni potrubi a s tim spojeného nlogeni vyjkopkn
na sklddfkn.

Pripadné prosim o sdélent, zda zadavatel dopini pologkn na hlonbeni rjh pro drendge?

Odpovéd’ ad:
1. Platny je upfestiujici popis polozky. SMES NEBUDE MODIFIKOVANA.

2. V popisu polozZky ¢.88 je jasné uvedena délka svodidla tedy v km 6,81134 aZ 6,98843. Prostym odectem
téchto hodnot vyjde délka a nasledné pocet kusti svodnice, jestliZe pfedpokladame délku svodnice 4,0
m. Bude pouZit takovy sytém, ktery zabrani podjeti motocyklistiim. Jednim z nich je tfeba systém
JSEM-M/H1. Métnou jednotku nebudeme ménit. Popis bude znit : SVODIDLA — Svodidlovy systém
proti podjeti svodidel motocyklistou v pfipadé jeho padu v km 6,81134 - 6,98843 vlevo ve sméru

stanideni, svodnice dl. 4,000m. Viz D.1.1.2.1-Situace pozemni komunikace (poloZka zahrnuje dodavku a

montaZ svodnice s pfedepsanou povrchovou upravou, véetné nutnych spojovacich prvku).

3. Polozka je v€etné hloubeni ryh pro drenaZe. Vypocet byl proveden fezovou metodou
z charakteristickych pfi¢nych fezu.

3) Zadavatel obdrzel prostfednictvim profilu zadavatele dne 28. 08. 2024 ve 13:33:57 hod. Zadost jednoho z
dodavatel, na kterou podava nasledujici odpovédi:

1 rozpoctu stavby, SO 701 DEM. A STAV. UPRAVY — NERUDOVA 245, BYSTRE (NN) jsou polosky poré. 55, kid
pologky: 76415-R : OBY'T. - Krytina Sikmé stiechy vietné veskerého piisiusenstvi - Opétovnd montd stiesni krytiny 3 eternitu
1) Price s azbestem se 1idf zakonem & 258120008 o ochrané verginého zdravi a o zméné nékterych somvisejicich zakond, dle néhog je
P prci s azbestens nutné obldsit prislusnému organn ochrany vereiného zdravi (KFLS) predem tyto price a také vyblaskon & 432/ 20035b
kterd krome jiného stanovi nalegitosti toboto bldsent. V'zhledem k tomn, $e postupy, nvedené v hlaseni nasledné Krajskd hygienickd stanice
schvaluje, konzultovali jsme s ni predem V dmi navrbovany postup — tedy sunddni ldsti eternitovych tasek a ndslednou jejich montis pét.
Odborni pracovnici Krajské hygienické stanice ndam sdélili, Ze tento postup neni v sonladu s legislativon Ceské republiky a nebude nikdy
schvdlen.

2) Naklddani s azbestem se 1%di také Zakonem & 541/2020 o odpadech. V" sonladn s §85 must kagdy zajistit, aby pri naklidant s
odpadem obsabujicim azbest nebyla 3 odpadu do ovzdusi nvoliiovdna azbestovd vidkna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti kapalin
obsahujicich azbestova vidkna. Pri nakliddni s odpadem obsabujicim azbest je nutné spinit technické pogadavky stanovené vyhldskou
ministerstva a posadavky jinych pravnich predpisi. Die vyblasky & 273/2021 o podrobnostech nakliddni s odpady §42 je nutné, aby
vybourané stavebni a demolicni odpady obsabujici azbest byly neprodiené po vzniku zabaleny do neprodysnych obalii nebo unlogeny do
utésnényeh nadob (i kontejnerii a oxnaceny a prediny do zarizent pro naklidani s odpady, které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni.

V" souladn s pogadavky legislativy a pri gvdageni nebexpenosti manipulace s materialy obsabujici azgbest a wdsgeni procesu ndavratu
eternitovych tasek pét na stiechu — navridvani, lepeni — manipulace s hrozbon naloment a sinikn azgbestovych vidken, jsme dosli k zdavérn,
nelze Vimi navrbovanym piisobem (demontovat (st eternitovon strechy a ndsledné opétovné namontovat pét) postupovat.

Vysvétleni zadavaci dokumentace — nadlimitni vefejna zakazka na stavebni prace — oteviené nadlimitni fizeni
Nazev: ,,Modernizace silnice II/362 Jedlova - hranice kraje*
Zadavatel: Pardubicky kraj
Stranka 2z 3



Zidime zadavatele o zménu postupu v pijpadé rekonstrukee Eisti dotéené stiechy tak, aby byl proveditelny zcela v souladu s legislativon
Ceské republiky.

Odpoved’:
Na dotazy ad. 1) a 2) zadavatel uvadi, Ze polozka ¢. 55 SO 701 DEM. A STAV. UPRAVY — NERUDOVA 245,
BYSTRE (NN) se méni a doplituje nasledovné:

|55 |76416-R | |KRYTINA STRECH Z POZINK PLECHU[M2  [12,350  [0,00 | |
OBYT. - Krytina $ikmé stfechy vetné veskerého pfislusenstvi - Opétevnarmentaz

¥ w7

Viz C.3 - Koordinaé¢ni situac¢ni vykres a D.1.7.2.3 - NavrZeny stav

Celkem: 12,35=12,350 [A] |

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni
a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéZ piesuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s
uloZenim.

3) Zadavatel timto zarovefl upozoriiuje dodavatele, Ze soulasti jejich nabidky nadale nebude SO 403
PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI - JEDLOVA (PYNDCP), jelikozZ tento SO je feSen samostatnym
smluvnim vztahem mezi zadavatelem a majitelem pfedmétného sdélovaciho vedeni.

V této souvislosti, a v navaznosti na vySe uvedené, se zadavatel rozhodl k uvefejnéni nového soupisu praci
(F.1-SOUPIS PRACI), ktery uchazeci oceni.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené a prodleni s odpovédi na Zadost ze dne 21.8. 2024 o osm pracovnich
dni, se zohlednénim prodlouZeni ze dne 4.9. 2024, prodluZuje lhutu pro podani nabidek tak, Ze tato nové
kon¢i dne 20. 9. 2024 ve 12:00 hod.

Pardubicky kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

Mgr, Ing, RO eIt o e ng raber

Hebky, advokatni kancelat, ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebky,

7 sn=Hebky, givenName=Robert, serialNumber=P322277
H e b k Datum: 2024.09.05 20:45:47 +02'00'
y Adobe Acrobat Reader, verze: 2024.003.20054
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