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Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Hrad Rychmburk - rekonstrukce hradního mostu - I. etapa izolace a 

nosné prvky mostovky - podruhé 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 21.8.2024 uveřejněním na profilu zadavatele 

 
v Mostě, dne 5.9. 2024 

 
Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu ze dne 3.9. 2024 v 17:03 hod. žádosti dodavatele, na kterou podává 
následující odpověď. 
 
žádost: „.... Nicméně příloha č. 2, soubor XML soubor prací nejde otevřít v požadovaném formátu. Je možné, aby to někdo upravil na 
portálu zakázek pro Pardubický kraj? ...“. 
 
 
Odpověď: Dne 30.8.2024 byla na portálu veřejných zakázek příloha č. 2 ve formátu xml nahrazena formátem 
xlsx. Tento soubor najdete v sekci  - Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace. I z tohoto důvodu 
byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 11.9.2024 do 10. hodin. 
 
 
Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz

		2024-09-05T21:29:24+0200
	Mgr. Ing. Robert Hebký




