



# LEGENDA

1945 KN, parcelní číslo

Hranice řešené oblasti

P Pařezy po kácení v minulých letech

H1 Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách (náleřavost 0, havarijní stav)

1 Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách (náleřavost 1 až 3)

Poznámka: náleřavost 0: zásah s nutností okamžitého provedení (třozí riziko z prodeření I)

náleřavost 1: zásahy s vysokou prioritou doporučena realizace do jednoho roku od vytvoření posudku

náleřavost 2: zásahy potřebné, doporučena realizace do tří let od data vytvoření posudku

náleřavost 3: zásahy k provedení v delším časovém horizontu

## NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH STROMŮ LISTNATÝCH / JEHLIČNATÝCH:

ZÁSAHY U HAVARIJNÍCH DŘEVIN (na náklady investora) - řešit okamžě!  
(náleřavost 0 - třozí riziko z prodeření)

● Strom v havarijním stavu, navržený ke kácení bez prodeření na náklady investora (náleřavost zásahu 0), (inv. č. 371, 378, 379, 400, 405, 408, 419, 437, 439, 456, 457, 467, 476, 478, 484, 569)

✗ Strom v havarijním stavu, navržený k ošetení případně instalací vazby bez prodeření na náklady investora (náleřavost zásahu 0), (inv. č. 402, 448, 549)

● Strom - tahová zkouška na náklady investora, zásah bude upřesněn dle výsledku zkoušky, (inv. č. 2)

### ZÁSAHY MIMO PROJEKT, na náklady investora

⊖ Strom navržený ke kácení v I. etapě prací (náleřavost zásahu 1)

⊖ Strom navržený ke kácení v II. etapě prací (náleřavost zásahu 2)

⊖ Strom navržený ke kácení v III. etapě prací (v delším časovém horizontu) (náleřavost zásahu 3)

⊖ Strom navržený k ošetení řezem případně instalací vazby v I. etapě prací (náleřavost zásahu 1)

⊖ Strom navržený k ošetení řezem případně instalací vazby v II. etapě prací (do 3 let) (náleřavost zásahu 2-3)

### ZÁSAHY NAVRŽENÉ V RÁMCI PROJEKTU

⊖ Strom navržený k ošetení řezem případně instalací vazby v I. etapě prací (náleřavost zásahu 1)

✗ Strom navržený k ošetení řezem případně instalací vazby v I. etapě prací (do 3 let) (náleřavost zásahu 2)

⊖ Odstranění Hedera helix (náleřavost zásahu 2) (inv. č. 167)

### ZÁSAHY MIMO PROJEKT, v delším časovém horizontu

⊖ Strom navržený k ošetení řezem případně instalací vazby (náleřavost zásahu 3)

● BEZ ZÁSAHU K 12/2022

Název akce: <b>KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU, REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ</b>				Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Příspevková organizace Pardubického kraje Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí IČ: 00853879, DIČ: CZ00853879	
Místo stavby: parc. č. 80/1, k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277]					
Název výkresu: Inventarizace dřevin - Návrh technologie ošetření					
Vedoucí projektu: Ing. Sjoerd Willem van den Berg					
Vypracoval: Ing. Sjoerd Willem van den Berg					
Schválil: Ing. Ladislava van den Berg Ph.D.					
Č. výkresu: C.5.	Měřítko 1:500	Formát: A1	Datum: 12.5.2023	Č. zakázky: 220311/1	Stupeň PD: DSP
<div><div><b>GREENBERG</b> designing outdoor spaces</div></div> <div><b>GREENBERG DESIGN s.r.o.</b> Masarykova 217, 502 31 Nové Město na Moravě IČ: 177 78 999 tel: +420 733 721 817 e-mail: info@greenberg.cz www.greenberg.cz</div>				<b>ZÁKRESY PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VÝTVYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A SADOVNICKÝCH OPRAV MUSÍ INVEŠTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.</b>	