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a) ÚČEL OBJEKTU A FUNKČNÍ NÁPLŇ 

Rekonstruovaný objekt budovy A bude sloužit ke vzdělávacím účelům. Vstup do 

objektu A se primárně předpokládá přes novostavbu objektu B, ve kterém se bude nacházet 

hlavní vstup do školského zařízení s vrátnicí a šatnami. Do objektu A budou dvě přístupové 

cesty, z čehož jedna bude již zmíněná cesta přes objekt B a druhá, která bude sloužit především 

jako únik, na druhé straně blíže k vjezdu do areálu. V přízemí objektu jsou u bočního vstupu 

umístěny technické místnosti a skladovací prostory. Ve zbylé části přízemí budou odborné 

učebny, strojní dílny, hygienické zázemí rozdělené pro žáky a zaměstnance školy, a úklidová 

místnost. 

Ve druhém patře rekonstruovaného objektu bude v části u schodiště umístěn 

skladovací prostor a technická místnost, zbytek patra budou zaujímat odborné učebny, dílny 

slaboproudu, včetně učebny výpočetní techniky a studovny pro žáky, úklidová místnost a 

hygienické zázemí pro žáky i zaměstnance. 

b) KAPACITNÍ ÚDAJE 

Navržená a reálně využitelná kapacita objektu je maximálně 270 osob. Jedná se o 240 

studentů a 30 pedagogických pracovníků. Oba objekty budou provedeny jako bezbariérové. 

Rozdílné výšky mezi budovami v 2NP bude řešen zdvihací plošinou pro imobilní v místech 

schodiště. 

c) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

c.1) Architektonické řešení 

U stávajícího objektu A nedojde k výrazným vnějším tvarovým změnám. Budou pouze 

vyměněny výplně otvorů a provedeno zateplení vnější fasády. Rekonstruovaný objekt A bude 

plynule navazovat na novou přístavbu objektu B, který bude též dvoupodlažní. Půdorysně tedy 

vznikne jeden komplex ve tvaru "L". Na střešní rovině se budou nacházet jednotky 

vzduchotechniky, tepelná čerpadla a fotovoltaické panely. 

c.2) Výtvarné řešení 

Vnější tvarové řešení fasády zůstane zachováno, pouze dojde k zazdění několika oken 

a k zateplení fasády minerální izolací tloušťky 200 mm. Fasáda bude barevně členěna, aby 

došlo k rozbití jednolité plochy na menší a architektonicky zajímavější části. Objekt bude 

barevně sjednocen se sousední novostavbou objektu B. 

Veškerá grafická a barevná řešení je nutno před objednáním konzultovat 

s investorem formou vzorků dostatečné velikosti! 

c.3) Materiálové řešení 

 Veškeré nové konstrukce budou realizovány z běžně dostupných stavebních materiálů. 

Nosné vnitřní zdivo bude převážně z keramických cihelných bloků typu AKU. Mezi jednotlivými 
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hygienickými místnostmi budou SDV konstrukce. Objekt bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem s použitím minerální izolace. Střešní souvrství bude obsahovat 

zateplení ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu. 

c.4) Dispoziční řešení 

Objekt je řešen jako tří trakt se středovou komunikační chodbou, ze které jsou přístupy 

do jednotlivých místností. Vstupy do objektu jsou zachovány stávající a budou složit jako 

vedlejší vstupy do objektu. Komunikační koridor navazuje v obou patrech na přístavbu objektu 

B. Výškové nerovnosti jsou vyrovnány pomocí schodů. 

d) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba odpovídá požadavkům na výstavbu dle vyhlášek č.501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. Stavba odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Rozdíl výškové úrovně mezi jednotlivými objekty bude řešen zdvihací plošinou 

pro imobilní v místech chodeb v 1.NP (m. č. 1.01) a ve 2.NP (m. č. 2.01). 

Před vstupem do budovy je vodorovná plocha dl. 2000 mm ve spádu 2 % a 

výškový rozdíl na vstupu do budovy je 20 mm. 

Vstupní dveře a dveře na schodiště   budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny 

pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných 

proti pozadí. 

Vstupní dveře mají š. 1600 mm. Hlavní křídlo dveří má š. 800 mm a na straně 

zavírání bude osazeno madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla a opatřeno 

symbolem vozíčkáře. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava a ve výšce 1000 a 

1600 mm budou opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 

150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

Čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer 

(ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm. 

WC pro OZP – viz detail bezbariérových WC  v. č. D.1.1.2-13. Systém nouzového 

volání bude vyveden do místnosti vrátnice. 

Šikmá schodišťová plošina – je navržena na vnitřní části chodeb v 1.NP (m. č. 

1.01) a ve 2. NP (m. č. 2.01). Plošina musí splnit požadavky dle ČSN EN 81-40 na osvětlení, 

ovládací zařízení, nouzovou a varovnou signalizaci. Její nosnost a velikost musí odpovídat typu 

vozíku B. Tj. nosnost 250 kg a max. velikost 750 x 1000 mm. 

Vnitřní schodiště stávající stupnice prvního a posledního schodišťového stupně, 

každého schodišťového ramena bude kontrastně odlišena. Schodiště bude oboustranně 

opatřeno madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením 
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dolu. Madla jsou odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a 

pevné sevření. 

Kontrasty – budou dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám a obklady na 

sociálním zařízení budou v kontrastu vůči zařizovacím předmětům. 

Madla na vnitřních dveřích budou osazena ve výši 800 - 900 mm na straně 

zavírání a přes celou šíři dveřního křídla a to na bezbariérových WC, dále pak na dveřích do 

schodišťových prostorů objektu. 

Vnitřní dveře  jejichž prosklení bude zasahovat níže než 800 mm budou ve výšce 

1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 

150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava. 

Smykové tření – nášlapná vrstva pochozích vnitřních ploch bude splňovat 

součinitel smykového tření min. 0,5. 

Informační tabulky s čísly místností, jmenovkami a pod., budou umístěny na 

stěně u kliky dveří ve výšce 1500 mm. Informace musí být s dostatečně velkými písmeny a 

kontrastní vůči pozadí. 

Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač musí být se 

zpožděním (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři) 

Vybavení  - alespoň jeden ze stolů v učebnách  musí umožnit podjetí vozíčkáři 

v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm. 

Zvonkový/čipový panel bude osazen tak, aby jeho horní hrana byla v max. výši 1200mm 

nad podlahou. Obousměrné dorozumívací zařízení musí umožňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby. Elektronický vrátný s akustickou signalizací musí být opatřen také 

signalizací optickou. 

e) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Objekty A a B tvoří dohromady samostatný funkční celek určený pro odbornou výuku, 

včetně zázemí pro pedagogy. V objektu A se nacházejí především dílny a odborné učebny. 

Zbylé provozní prostory jsou v novostavbě objektu B. 

f) TECHNOLOGIE VÝROBY 

V technologické části se provedou kompletně nové rozvody instalací. U zdravotně 

technických instalací dojde ke kompletní výměně a potřebnému novému vedení podle 

dispozice objektu. Jako koncové prvky budou instalovány úsporné vodovodní baterie, duální 

splachovací systémy a pisoáry na čidla. Objekt A bude obsahovat vzduchotechnickou jednotku 

s řízeným větráním, a to pro všechny prostory. Větrání bude mít možnost dochlazování 

vzduchu pomocí tepelných čerpadel. Systém větrání bude pro objekt A zajištovat jedna 

vzduchotechnická jednotka umístěná na střeše. Vytápění objektu A budou zajišťovat tepelná 

čerpadla systém vzduch-voda a jako otopná tělesa se použijí velkoplošné radiátory, tepelná 
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čerpadla budou umístěna na střeše. Vyhřívací systém TUV umístěný v technické místnosti bude 

napojen na fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střešní konstrukci, ta bude pokrývat téměř 

celou střešní plochu mimo stinných míst. Nespotřebovaná energie fotovoltaické elektrárny 

bude ukládána v bateriových velkokapacitních úložištích v budově B, přebytky budou posílány 

do veřejné sítě. Vnitřní elektroinstalace objektu bude provedena kompletně nová včetně 

koncových prvků. Slaboproudé instalace budou obsahovat i zabezpečovací zařízení (EZS). 

g) ČASOVÁ OMEZENÍ VÝSTAVBY 

Nejsou známa. 

h) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY 

h.1) Geologické a hydrogeologické poměry 

V okolí stavby bylo provedeno několik sondážních vrtů, které odhalily skladbu terénu. 

V okolí říčního koryta byly zjištěny navážky do hloubky 0,80 m. Poté následoval písek a od 4,30 

m jíl. Sonda na východě od objektu pak ukázala písčitohlinité navážky do hloubky 1,70 metru. 

Do hloubky 4,10 metru následují písčité vrstvy ležící na jílovém podloží.  

h.2) Přípravné práce 

Před zahájením stavby je nutné provést veškeré přípravné práce.  

Hlavním bodem přípravných prací je odstranění jednopodlažního dřevěného objektu 

dle dříve zpracované dokumentace. Dále pak odstranění vzrostlých stromů v místech budoucí 

stavby. 

Informativně se jedná především o tyto práce: 

- Zařízení staveniště, včetně projektu staveniště 

- Stanovení harmonogramu výstavby dle dodavatelské firmy 

- Stanovení bezpečnosti práce na staveništi, stanovení plánu bouracích 

prací 

- Určení potřebného rozsahu zadávaných výrobních dokumentací 

zhotovitele stavby 

- Realizace potřebných průzkumů před realizací stavby 

- Přípravné práce stanovené jednotlivými profesemi  

- Seznámení se s podmínkami stanovenými dotčenými úřady ze 

stavebního povolení, které je nutné zařídit před zahájením prací případně 

během a po skončení prací  

- a jiné 

h.3) Výkopy a zemní práce 

S rámci stavebního objektu SO-01, tj. objekt A, budou prováděny výkopové a zemní 

práce v rámci zateplení soklu stávající budovy. 
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h.4) Zásypy a podsypy konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavebního zásahu (SO-01) budou realizovány zásypy a 

podsypy konstrukcí v rámci zateplení soklové části budovy. 

h.5) Bourací práce, demolice a demontáže 

OBECNÉ PODMÍNKY 

V rámci rekonstrukce SO-01 Objekt A budou prováděny bourací práce. Při bouracích 

pracích musí být dodrženy všechny platné zásady provádění bouracích prací. Před zahájením 

samotných bouracích prací budou provedeny sondy pro stanovení případného rizika či 

neočekávaných skutečností či neočekávaných konstrukcí. V průběhu provádění bouracích 

prací musí být prostory objektu A vyklizeny. Dále musí dojít k odpojení veškerých rozvodů 

elektroinstalací, vodovodu, vytápění a plynovodu.  

V objektu budou vyvěšena okenní a dveřní křídla a odmontovány zařizovací předměty. 

Bourací práce budou provedeny ručně postupným rozebíráním. Objekt bude bourán 

postupně bez použití trhavin, ručně nebo s prostředky malé mechanizace, postupným 

rozebráním od horního patra objektu a s průběžným tříděním a odděleným ukládáním 

vybouraných hmot a součástí stavby. Nezávadné dřevo, pokud bude v průběhu bouracích 

prací získáno, bude uloženo v chráněném prostředí. Dřevo, napadené biotickou korozí, bude 

pořezáno na palivo. Vybourané kovové součásti objektů budou odvezeny do kovošrotu. 

Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů a odvezeny na 

povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou. Ostatní 

stavební suť bude odvezena na povolenou skládku. 

Rozsah bouracích a demontážních prací je stanoven na  výkresech v dokumentaci 

D.1.1.2 -00 až D.1.1.2.-03 - bourací práce objektu A. 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Základové konstrukce se předpokládají z prostého betonu. V rámci bouracích prací se 

do základů budovy nebude zasahovat. 

NOSNÝ SYSTÉM OBJEKTU 

Je tvořen železobetonovým skeletem – sloupy, průvlaky, trámky. Do nosného systému 

nebude v rámci bouracích prací zasahováno, pouze dojde k odstranění omítek a k provedení 

sond pro kontrolu únosnosti a pro stanovení případného rizika či neočekávaných skutečností. 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

V rámci bouracích prací dojde k odstranění veškerých nenosných konstrukcí včetně 

jejich výplní. Jedná se především o zděné příčky z plných pálených cihel, tloušťky 150 mm, 

kterými jsou oddělené jednotlivé stávající místnosti. Dále dojde k demolici dřevěného vestavku 

v 1.NP pod schodištěm, vestavku okolo míst. č. 12 Sklad, dvou menších prosklených vestavků 

v míst. č. 3 Dílna a dvou dělících stěn ve 2.NP, které vyhrazují místnosti č. 23 a 24 Sklad. Viz 

dokumentace D.1.1.4  - bourací práce objektu A  
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Do vodorovných konstrukcí nebude v rámci demoličních úprav zasahováno, pouze 

dojde ze spodní strany k odstranění omítek a k provedení sond pro zjištění stability prvků. 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

V rámci demolic bude odstraněna stávající zděná výtahová šachta včetně výtahu. Jedná 

se pravděpodobně o starý ocelový nákladní výtah, který je v dnešní době nefunkční.  

SCHODIŠTĚ 

Schodiště bude zachováno stávající železobetonové, pouze dojde k odstranění 

podlahové krytiny z PVC. 

PODLAHY 

Stávající podlahové krytiny budou kompletně vybourány a nahrazeny novými 

skladbami. V 1.NP budou odstraněny nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu pro 

provedení kompletně nového souvrství podlahy. Ve většině místností včetně chodby se 

nachází betonová nášlapná vrstva opatřená nátěrem. Pouze v místnostech 11-15 je nášlapná 

vrstva z PVC. Ve 2.NP budou odstraněny veškeré nášlapné vrstvy včetně lepidel. Ve všech 

místnostech ve 2.NP i na chodbě je jako nášlapná vrstva PVC. 

V rámci odstraňování podlahové krytiny na chodbě v 1. NP bude provedeno vybourání 

kanalizačních šachet včetně páteřní kanalizační stoky. 

PODHLEDY 

Ve 2.NP jsou provedeny mezi trámky kazetové dřevěné podhledy, které budou 

kompletně odstraněny.  

STŘECHA 

Střecha objektu je plochá jednoplášťová, ukončená asfaltovým pásem, s nízkými 

atikami. Stávající střešní souvrství bude odstraněno až na železobetonovou stropní desku, 

včetně odvětrávacích výustí a ukončovacích dílců střešních vpustí. Zároveň bude odstraněn 

hromosvod a veškeré prvky na střeše.   

FASÁDA 

Fasáda objektu se bude kontaktně zateplovat minerální izolací. Před provedením 

zateplení je potřeba provést kontrolu a případné odstranění nepevné a nesoudržné fasádní 

omítky. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Veškeré výplně otvorů v celém objektu budou vybourány. Okenní otvory budou 

odstraněny včetně vnitřních a vnějších parapetů. Dveřní otvory budou taktéž odstraněny 
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včetně zárubní. Prosvětlovací, luxferové, stěny mezi starou a novější částí u schodiště, v 1.NP 

mezi učebnou a chodbou a nad vstupy nad WC v obou patrech budou odstraněny.  

KLEMPÍŘSKÉ 

Stávající parapetní plechy budou odstraněny v celém rozsahu. Atikové oplechování 

včetně nástřešních prvků, rýn a okapů bude vybouráno. 

ZÁMEČNICKÉ 

Na stávajícím schodišti dojde k repasi ocelového zábradlí. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

V celém objektu budou oškrábány zbývající omítky na nebouraných konstrukcích, 

obvodovém zdivu a na nosných sloupech, průvlacích a trámcích. Ve všech prostorech objektu 

jsou provedeny štukové omítky, ve spodní části zdi opatřené umyvatelným nátěrem. 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V rámci bouracích prací bude odstraněno veškeré vedení inženýrských sítí. V objektu 

se nachází rozvody kanalizace, plynovodu, vedení teplé a studené vody, elektroinstalace a 

sdělovací kabeláž. Demolice se týká též příslušných zařizovacích předmětů, a to jak sanitárních, 

tak inženýrských. Orientační množství sítí a zařízení, viz výkresová dokumentace. 

h.6) Práce HSV 

STÁVAJÍCÍ NOSNÝ SYSTÉM OBJEKTU 

U objektu A zůstává nosný systém původní, tj. železobetonový skelet s vyzdívkou z 

dvouděrových cihel, založený na patkách.  

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Nosné zdivo 

 Vnější stěny objektu zůstávají původní, pouze dojde k vnějšímu zateplení fasády 

dle tepelně technických požadavků tak, aby celý objekt splňoval alespoň předepsané 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle platné normy ČSN 73 0540-2:2011 

Tepelná ochrana budov v posledním platném znění.  

 Vnitřní nosné zdivo v přístavbě u objektu A zůstane zachováno, stejně tak, jako 

dělící stěna mezi objektem A a přístavbou. Ostatní nové zdivo bude z cihelných bloků typu 

aku. 

Akustické zdivo 

 Stěna mezi chodbou a učebnami a stěny mezi jednotlivými učebnami či dílnami 

budou z broušených cihelných akustických bloků se svislým děrováním s minimální váženou 

laboratorní neprůzvučností 54dB. Cihelné bloky budou lepeny na tenkovrstvou maltu. Tyto 

akustické stěny nesmí být oslabeny žádnými liniovými drážkami či prostupy, aby nedošlo ke 

snížení neprůzvučnosti.  
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Nenosné zdivo 

 Nové zdivo v přístavbě u objektu A v 1.NP i 2.NP bude z broušených cihelných 

bloků typu therm tloušťky 140 mm na pero a drážku, zděné na maltu pro tenké spáry. 

 Stěny mezi jednotlivými hygienickými místnosti budou provedeny ze 

sádrovláknitých desek, osazených na nosných systémových profilech. Veškeré sádrovláknité 

konstrukce budou provedeny dle technologických postupů daného výrobce. Pro kvalitu 

materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směrnice a 

technologické postupy výrobců prvotních materiálů. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Nosná vodorovná konstrukce je tvořena pomocí železobetonových průvlaků, 

na které jsou kolmé železobetonové trámky, které společně vynáší tenkou železobetonovou 

desku. Tato konstrukce stropu je původní a zůstane zachována. V stávající přístavbě u objektu 

A se předpokládá desková monolitická železobetonová stropní konstrukce. 

SCHODIŠTĚ 

 Schodiště je stávající železobetonové monolitické. Pouze dojde v rámci 

rekonstrukce k výměně nášlapné vrstvy. 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

 Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou střechou s asfaltovým pásem. 

Atiky střechy jsou nízké. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávajícího souvrství střechy 

a k novému provedení zateplení včetně hydroizolačního souvrství. Pro možnost snadné 

instalace fotovoltaických panelů bude nutné použít syntetickou hydroizolační střešní fólii na 

bázi polyvinylchloridu (PVC) vyztuženou polyesterovou tkaninou obsahující UV stabilizátory a 

zpomalovač hoření podle EN 13956. Fólie musí být určená pro mechanicky kotvené střešní 

systémy. Na střešní fólii bude dále instalován aerodynamický, lehký montážní systém. Držák 

FV panelu na bázi polypropylenu a upevňovací prvky FPO nebo PVC se základovou deskou. 

Držák FV panelu bude ke střešní fólii připevněn přivaření příruby speciálním zařízením nebo 

zařízením pro svařování horkým vzduchem. Střešní fólie a montážní systém pro fotovoltaiku 

musí být vzájemně kompatibilní. Nová střešní konstrukce bude splňovat požární odolnost 

s klasifikací Broof(T3). 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

 Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem pomocí 

desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken tloušťky 200 mm. Minerální izolace 

musí být určena ke kontaktnímu zateplování budov. Tepelný izolant je k podkladu lepen a 

následně kotven talířovými hmoždinkami s kovovým trnem počtem hmoždinek dle 

technologického předpisu daného výrobce. Na tepelný izolant je nanášena stěrková hmota, 

do které je vtlačena sklovláknitá výztužná tkanina o gramáži 160 g/m2. Na stěrkovou hmotu je 
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natažen probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, který slouží ke sjednocení 

savosti a odstínu podkladu. 

 Před zahájením prací bude provedena kontrola přídržnosti stávající omítky k 

podkladu. Pokud bude zjištěno, že omítka nedrží na podkladu, musí dojít k odstranění. Zároveň 

budou vyrovnány nerovnosti ve fasádě, především se týká zapuštěných meziokenních sloupků.  

 Založení minerální izolace bude pomocí hliníkových soklových lišt s 

integrovaným okapovým nosem, aby nedocházelo ke stékání vody po soklu fasády. Zakládací 

lišta bude k podkladu kotvena pomocí zatloukacích hmoždinek s dostatečnou délkou. 

Jednotlivé zakládací lišty na sebe budou napojeny plastovými spojkami.  

 První řada minerální izolace bude položena do lože z lepícího tmelu. Izolace je 

lepena ze spodu nahoru, horizontálně a na vazbu. V místě otvorů či větších prostupů fasádou 

je nutné dbát na to, aby rohy vycházely do plochy desky, tj. aby v rozích tvořily tvar písmene 

"L". Svislé i vodorovné spáry desek musí být od otvorů či prostupů vzdáleny minimálně 100 

mm. V místech, kde fasáda tvoří roh, se desky skládají střídavě na vazbu.  

 Kotvení desek minerální izolace bude dle technologického předpisu daného 

výrobce systému. Délka kotev musí být vybrána dle tloušťky izolantu, tj. pro izolant tloušťky 

200 mm. Ke kotvení desek z minerální izolace budou použity hmoždinky s průměrem talíře 

min. 60 mm, s ocelovým trnem zapuštěné do izolantu a uzavřené izolační zátkou, aby bylo 

eliminováno riziko tepelného mostu a prokreslení hmoždinek na fasádě. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 Veškeré stávající výplně otvorů budou v 1. fázi výstavby vybourány a nahrazeny 

novými dle tepelně technických požadavků dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov 

tak, aby celý objekt splňoval minimální doporučené hodnoty. Nové okenní výplně budou 

tvořeny okny s plasto-hliníkovými rámy, zasklenými izolačním trojsklem. Otevíravost oken 

vychází z hygienických požadavků a je patrná z výkresové dokumentace. V místech, které 

vyplývají z PBŘ, kde nesmí být hořlavé konstrukce, budou osazena fixní okna s hliníkovými 

rámy. 

 Vnitřní dveře budou dřevěné, typických rozměrů, osazených do ocelových 

zárubní. Povrchová úprava dveří bude s povrchovou úpravou z HPL laminátu. 

PODLAHY 

 V přízemí objektu budou vybourány stávající nášlapné vrstvy podlahy a 

vyrovnán podklad do jedné výškové úrovně. Týká se především stávajících dílen východní 

straně objektu, kde je provedena nadbetonávka. Na srovnanou základovou desku bude 

proveden drátkobeton o mocnosti 130 mm s 25 kg/m2 rozptýlené výztuže.  

 Ve 2.NP bude po odstranění stávající nášlapné vrstvy položena kročejová 

izolace z desek stabilizovaného expandovaného polystyrenu o tloušťce 30 mm. 

V přístavbě objektu A budou provedeny srovnávací anhydritové podlahy C20. 
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OMÍTKY A STĚRKY 

 Venkovní omítky budou pastovité silikátové se zrnitostí do 1,5 mm. Samotná 

omítka bude nanášena na probarvený podkladní nátěr, který bude proveden na stěrkové 

hmotě se zatlačenou sklovláknitou výztužnou tkaninou. 

 Vnitřní stěnové omítky budou vápenocementové štukové. Ostění oken bude 

omítnuto tepelně izolační omítkou a z vnější strany zatepleny pásem z minerální izolace. 

 Různé povrchy pro provádění omítek budou přeperlinkovány nebo 

orabicovány. Omítky budou prováděny dle technologických podkladů dodavatele zdiva 

(zapravení drážek, vyčištění spar zdiva apod.) 

 Rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými profily. V místě napojení 

nenosných příček bude použit trvale plastický tmel pro překrytí přechodu. 

PODHLEDY 

 V přízemí objektu, kde se nacházejí dílny, bude přiznaná stropní konstrukce. Na 

chodbě bude zhotoven zavěšený minerální kazetový podhled a v dílnách pouze 

sádrokartonový kastlík pro vedení vzduchotechniky. V místnostech s výskytem vlhkosti budou 

provedeny sádrokartonové podhledy ze sádrokartonových desek, vhodných do vlhkého 

prostředí. Ve 2.NP budou chodby a učebny opatřeny minerálním kazetovým zavěšeným 

podhledem, ve třídách bude nutné provést sádrokartonové kastlíky pro rozvody 

vzduchotechniky. 

h.7) Práce PSV 

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

 V rámci rekonstrukce se neprovádí žádné dodatkové izolace spodní stavby. 

IZOLACE PROTI GRAVITAČNÍ VODĚ 

 V místnostech hygienických zařízení bude provedena hydroizolační stěrka proti 

gravitační vodě do výšky obkladu.  Rohy a kouty budou bandážovány. Keramické obklady a 

dlažba budou lepeny vodotěsnou stěrkou a spárovány vodotěsnou spárovačkou. Veškeré 

práce a materiály budou použity systémové.  

PAROTĚSNÁ IZOLACE 

 Okna a dveře osazené v obvodovém plášti budou z vnitřní strany opatřeny 

systémovou parotěsnou páskou. 

IZOLACE TEPELNÉ 

 Obvodový plášť je zateplen kontaktně minerální izolací tloušťky 200 mm. 

Podlaha na terénu nebude dodatečně zateplována, jelikož se jedná o rekonstrukci a malá 

stavební výška nedovoluje přidání tepelné izolace. Střešní plášť bude zateplen deskami ze 

stabilizovaného expandovaného polystyrenu o mocnosti 220 mm. Desky budou tloušťky 100 
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mm a budou kladeny tak, aby byly překryty jednotlivé svislé spáry a nedocházelo k tepelným 

mostům.  

IZOLACE AKUSTICKÉ 

 V podlaze ve 2.NP bude použita izolace proti kročejovému hluku z 

elastifikovaného polystyrenu. Kročejová izolace bude chráněna proti zatečení betonové 

mazaniny pomocí polyethylenové separační fólie s přelepenými spoji. Po obvodě místností a 

mezi dveřmi bude provedeno oddilatování podlahy podlahovými pásky. Každá nosná i 

nenosná vnitřní příčka bude založena na těžkém asfaltovém pásu na sucho, popřípadě řešena 

jiným obdobným řešením, které připouští technologický požadavek na provádění zdiva 

vybraného dodavatele. 

MALBY A VNITŘNÍ NÁTĚRY 

 Schodiště a chodby budou ošetřeny 1xpenetrací a 2x omyvatelným 

paropropustným nátěrem. V prostorách se zvýšenou vlhkostí bude použit nátěr s fungicidní 

přísadou. 

OBKLADY A DLAŽBY 

 Veškeré dlažby v hygienických místnostech budou protiskluzové se 

součinitelem smykového tření nejméně 0,5. Schodišťové stupně budou opatřeny nárožním 

prvkem a první a poslední schod bude barevně odlišen. Součinitel smykového tření nejméně 

0,5+tgα (α úhel sklon ve směru chůze). 

 Obklady v hygienických místnostech budou provedeny po horní hranu zárubní. 

Keramické obklady i dlažby budou rektifikované a při provádění budou použity systémové 

doplňky z nerezových profilů.  

 

Všechny uvedené konstrukce budou dodány k montáži dle 

dodavatelských předpisů a budou obsahovat všechny 

potřebné instalační a pomocné potřebné materiály pro jejich 

správnou instalaci dle vybraného dodavatele a jeho 

montážními postupy či instalačními předpisy, které budou 

splňovat příslušné normové předpisy pro danou konstrukci.  

 

VŠECHNY MATERIÁLY A ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED 

OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 
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i) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Budou dodrženy nařízení vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podrobnější požadavky 

na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje   NV 101/2005 Sb. Samotné provozy mají 

vypracované své vlastní bezpečnostní řády, se kterými budou všichni pracovníci seznámeni a 

budou dodržovány a požadavky budou respektovány. 

Dále bude dodržováno nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

j) OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ  

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními požadavky. 

Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu s 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele 

seznámeni s potřebnými bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a 

poučeni o rizicích ve smyslu §101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění.  

Dále bude dodržováno nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

k požární ochraně: 

- zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 

- zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým 

se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 

poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

- zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

- vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška č. 73/2010 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a 

stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických směsích 

- zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů  

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících 

se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 

podmínkám prováděných prací. 

Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech 

v platném znění a předpisů s ním souvisejícími. Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele 

stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady 

je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat podle druhů a kategorií, 

shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 

vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
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nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich 

zneškodnění oprávněnou osobou. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit 

kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 

Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, 

pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 

zneškodnění oprávněné osobě. 

Při provádění stavebně-montážních prací mohou vznikat následující odpady dle 

vyhlášky č. 541/2020 Sb.: 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 

07 Odpady  z organických rozpouštědel 

07 03 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených 

v podskupině 06 11) 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících 

materiálů a tiskařských barev 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak /plechovky 

08 01 09 odpad z odstraňování barev a/nebo laků 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál/plechovky 

15 Odpadní obaly, absobční činidla, čistítí kaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal 

15 01 02 plastový obal 

15 01 03 dřevěný obal 

15 01 04 kovový obal 

15 01 06 směs obalových materiálů 

15 01 07 skleněné obaly 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z  kontaminovaných mist) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
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17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu 

17 03 02 asfalt bez dehtu 

17 03 03 dehet a/nebo výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 měď 

17 04 02 hliník 

17 04 04 zinek 

17 04 05 železo a/nebo ocel 

17 04 07 směs kovů 

17 04 08 kabely 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně 

složek z odděleného sběru 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 papír a/nebo lepenka 

20 01 02 sklo 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) 

20 01 09 olej a/nebo tuk 

20 01 10 oděv 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky 

20 01 21 zářivky 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad 

20 03 06 odpad z čištění kanalizace 

S odpady je nutno zacházet tak jak předepisuje vyhláška č.93/2016Sb.  
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Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 

nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento 

zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno 

prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. 

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod.  

Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, 

prach). Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních 

vod. Jedná se o odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. S odpady ze 

stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a 

předpisy s ním souvisejícími.  

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. 

k) STAVEBNÍ FYZIKA  

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

PENB je součástí tohoto projektu a je vypracován v samostatné profesní části. 

TEPELNÁ TECHNIKA 

Nové skladby a konstrukce a jejich vliv na energetickou náročnost budovy jsou 

navržené tak, aby celý objekt splňoval minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu 

stanovené normou ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov.  

AKUSTIKA, HLUK 

Realizovaná přístavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby. Při realizaci stavby 

nebude negativně ovlivněn prostor mimo areál investora. Při realizaci bude prostor stavby 

chráněn před negativními účinky hluku při stavbě! Součástí zásad organizace výstavby 

vypracovávané zhotovitelem stavby. 

VIBRACE 

Stavba neobsahuje zařízení pro vznik vibrací nebezpečných pro konstrukce. 

Při realizaci je nutné se držet postupů bouracích prací stanovených statickou částí – 

nepoužívat pneumatické a vibrační bourací nástroje. 

l) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

PENB je součástí tohoto projektu a je vypracován pro oba objekty, tzn. stavební objekty 

SO-01 a SO-02. Nové skladby a konstrukce a jejich vliv na energetickou náročnost budovy jsou 

navržené tak, aby celý objekt splňoval minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu 

stanovené dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov.  
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m) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu objektu budou z kvalitních 

atestovaných (certifikovaných) materiálů vhodných pro daný typ stavby.  

Stavební záměr je koncepčně řešen tak, aby konstrukce a užité materiály odolaly a 

nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí. Zejména se týká kyselých dešťů a spadu. 

m.1) Protiradonové opatření 

Dle průzkumů v této lokalitě a dle mapy radonového rizika se v této lokalitě vyskytuje 

riziko střední (radonový index). Dle prováděcí předpisu Kutnar – Izolace spodní stavby, 

střednímu radonovému indexu odpovídá 1 asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4mm 

special mineral. Na stavbě je navržena dvojice asfaltových pásů vrchní s polyesterovým 

rounem a spodní pás se sklenou rohoží, viz projektová dokumentace objektu. 

Navržená izolační vrstva odpovídá střednímu stupni radonového rizika, tedy na 

radonový index vyhovuje. 

m.2) Podzemní voda 

Stavba není ovlivněna hladinou podzemní vody. 

m.3) Srážková voda 

Nové střešní svody budou napojeny do míst stávajících (původních) svodů s napojením 

na nové podzemní kanalizační svodné potrubí.  

n) POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Dělení stavby na požární úseky, výpočet požárního zatížení a stupně bezpečnosti 

jednotlivých úseků, požadavky na jednotlivé konstrukce, požadavky na požární uzávěry či 

ucpávky a odstupové vzdálenosti uvedeny v samostatné části projektové dokumentace – 

D.1.3. 

Projektová dokumentace vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti stanovených 

v Požárně bezpečnostním řešení. 

o) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O 

POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Materiály, použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky projektové 

dokumentace na rozhodující vlastnosti, požadavky příslušných technických norem a vyhlášek, 

včetně požadavků na jakost. Použité materiály musí vykazovat dlouhodobou trvanlivost a 

rozhodující vlastnosti si musí udržet po celou dobu svojí životnosti. V případě nejasností 

projektant schválí konkrétní výrobek navržený zhotovitelem stavby na základě předložení 

technického listu a prohlášení výrobce materiálu, že materiál je vhodný do uvažované 

konstrukce, prostředí, styk s ostatními materiály a splňuje všechny předepsané vlastnosti a 

jakost. 
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p) POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 

POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Stavební záměr je prováděn standardním způsobem z běžných a obvyklých materiálů.  

q) POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY 

Dokumentaci zadává zhotovitel stavby na základě stanovení z projektové 

dokumentace předešlého stupně nebo na základě vlastní potřeby. 

r) STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 

PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s 

vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. 

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 

prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované 

kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele, hradí náklady na jejich 

opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní 

a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, 

odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a 

podpis zástupce laboratoře. Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané 

zkoušky. Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce 

spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na 

vlastní náklady. Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, 

nebo budoucího správce díla. Jednotlivé zkoušky jsou předepsané v dílčích částech projektové 

dokumentace. 

s) SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 

[1] ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2.2010) 

[2] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie (6.2005) 

[3] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna (4.2012) 

[4] ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě – Hydroizolace, Základní ustanovení (4.1994); 

zrušena 1.12.2000 

[5] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (6.2003) 

[6] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (5.2009) 

[7] ČSN 73 872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením (1.1996) 
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[8] ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 

(1.1996), Z2 (1.1998, Z3 (8.1999), Z4 (7.2003) 

[9] ČSN 73 4130 Schodiště a zábradlí (1985) 

[10] ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí (1.2008) 

[11] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (3.2008); Změna: Z1 (11.2008) 

[12] ČSN 332130 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (2009) 

[13] ČSN 73 1201 (ČSN EN 1992-1-1) Navrhování betonových deskových konstrukcí 

pozemních staveb ze dne 1.9.2010 

[14] ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky 

[15] TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (2.2011) 

[16] ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) 

[17] ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti (4.2004) 

[18] ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky 

[19] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (2.2011) 

[20] ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů (1.1963) 

[21] ČSN 4108 Šatny, umývárny a záchody – Základní požadavky (3.2010) 

[22] ČSN 6053 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (3.2011) 

[23] ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení (9.2000) 

[24] ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (3.2005); 

Oprava: Opr.1 (8.2005) 

[25] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (11.2000)  

[26] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

(11.2000) 

[27] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  

[28] ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí  

[29] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí  

[30] ČSN 01 3420 Kreslení výkresů stavební části (2004) 

[31] ČSN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb 

[32] + VÝŠE UVEDENÝCH NOREM 

t) ZÁVĚR 
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