
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz 

Zástupce pověřený 
organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz 

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné 
zakázky: 

SPŠ elektrotechnická Pardubice - rekonstrukce areálu 
Do Nového 

Druh zakázky / 
řízení: 

stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 20.9.2024 odesláním oznámení do VVZ 

 

 
v Mostě, dne 25.10. 2024 

 
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.10.2024 v 14:45:07 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 
 
Dotaz č. 1.Ve výpisech prvků oken v obou objektech jsou uvedeny v příslušenství oken vnitřní roletové žaluzie. K těmto prvkům nejsou 
žádné bližší informace a nejsou ani uvedeny ve výkazech výměr. Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění. 
 
Odpověď: Specifikace požadavků na vnitřní žaluzie byly předmětem Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.  
Požadavky na vybavení oken žaluziemi jsou uvedeny v soupisu prací vždy v textu poznámky k předmětné 
položce okna jako požadované příslušenství. Obdobným způsobem jsou požadavky na příslušenství oken 
uvedeny i ve výpisu oken, který byl v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 aktualizován. 
 
Dotaz č. 2. V objektu B je uvažováno částečně i s venkovními žaluziemi, které jsou uvedeny i ve výpise ostatních prvků, ale pouze v 
počtu 6 ks.  Dle výpisů oken jich má být 36 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr a výpisu prvků. 
 
Odpověď: Požadavky na vybavení oken venkovními žaluziemi jsou v soupisu prací uvedeny správně a nejsou 
v rozporu s údaji uvedenými ve výpisu oken. Jedná se o položky 172-175 v části B00 – ASŘ + SKŘ, díl 64 –
výplně otvorů, kde jsou požadavky na vybavení oken venkovními žaluziemi uvedeny s odkazem na výpis 
oken. Rozpor v počtu venkovních žaluzie byl nalezen ve výpisu ostatních prvků, kde byl v položce B_OST07 
opraven na 36 ks. – viz opravený soupis ostatních prvků. 
 
Dotaz č. 3. V rámci rekonstrukce stávající budovy A je skoro v celém 1.NP navržena nová strojně hlazená podlaha z drátkobetonu s 
minerálním vsypem s rozptýlenou výztuží tl. 130 mm - skl A/SP1. Tato technologie se provádí až od tl. 200 mm a to ve větších plochách 
a rozhodně z hygienického hlediska není vhodná do učebních prostor škol.  
Žádáme o prověření a zhodnocení ze statického a hygienického hlediska. 
 
Odpověď: Na návrhu strojně hlazené podlahy z drátkobetonu zadavatel trvá. Průmyslové strojně hlazené 
betonové podlahy jsou vhodné i do dílen v občanských stavbách. Nezbytným předpokladem je použití 
kvalitní a normované betonové směsi s pevnostní třídou min. C20/25. Tloušťka desky průmyslové podlahy 
je závislá na kvalitě a druhu podloží, ale také na požadavku budoucího bodového a plošného zatížení s tím, 
že minimální tloušťka průmyslové podlahy musí být 100 mm a více. Použitelnost navrženého řešení ze 
statického hlediska je ověřena přiloženým statickým posouzením. Pro zlepšení vlastností podlahy 
z hygienického hlediska byla do soupisu prací pro budovu A v části A00 – ASŘ + SKŘ, díl 63 – Podlahy a 
podlahové konstrukce, doplněna položka 271 – „Povrchová úprava podlah (drátkobetonu) minerálním 
vsypem“ – viz aktualizovaný soupis prací. 
 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.10.2024 v 08:07:14 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 
 

Dotaz č. 1. Reagujeme na odpovědi na dotazy ohledně prohlídky místa plnění ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a ve vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 2, kde zadavatel uvádí: „Aktuální provoz ve školním areálu prohlídku místa budoucího plnění bohužel 

neumožňuje.” Žádáme zadavatele, aby konkretizoval důvod, proč aktuální provoz prohlídku neumožňuje. Máme za to, že prohlídka 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz


místa plnění by mohla být realizována v odpoledních hodinách, kdy již neprobíhá výuka. Uchazeči by tak měli možnost získat například 

přehled o použitých materiálech, které by mohly být dále recyklovány. Žádáme tedy zadavatele o přehodnocení svého postoje a vypsání termínu 

prohlídky místa plnění.  

 
Odpověď: Zadavatel důvody, pro které prohlídku neumožňuje, uvedl ve Vysvětlení zadávací dokumentace 
č. 1 a tyto důvody jsou stále aktuální. Přehled o materiálech k potenciální recyklaci získaný prohlídkou by 
nebyl objektivní, protože převážná část vnitřního vybavení bude před zahájením prací demontována. 
Zadavatel nicméně provedl fotodokumentaci současného stavu, kterou poskytuje v příloze.  

 
 
 
Zadavatel provedl úpravy v textu Výpisu ostatních prvků (D.1.1.5-08 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ_revize) 
pro budovu B, který je uveden v příloze a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument. 
 
Současně byla provedena úprava v soupisu prací a zadavatel vydává aktualizovaný soupis prací (Soupis 
prací_revize 5), který v plném rozsahu nahrazuje původní soupis.  
 
Zadavatel doplnil statické posouzení drátkobetonové desky a složku s fotodokumentací výchozího stavu 
stavebních objektů. 
 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. rozsah úprav a dobu, která zbývá do konce (stávající) 
lhůty pro podání nabídek (25.11.2024 do 10.00 hod.) neprodlužuje v souvislosti s tímto vysvětlením lhůtu pro 
podání nabídek. 

 
 

Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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