

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Celková rekonstrukce objektu č. p. 60 Bystré – sociální služby
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené
Zahájení řízení: dne 20.11.2024 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Dotčený pozemek p.č. 270 je součástí zastavěného území obce Bystré (616664), v okrese Svitavy. Nachází se ve středu části obce. Terén je rovinatý. Dle katastru nemovitostí se jedná o zastavěnou plochu (bez zařazení do BREJ). Stavba je součástí městské památkové zóny. Má zpracovaný kulturně - historický průzkum, který stanovil části stavby vhodné k ponechání. Vzhledem k nutným zásahům do destrukční kvality stávající stavby, budou zachovalé historické konstrukce (stropní trámy, parapetní desky) instalované no nově rekonstruované stavby. Ta plně převezme prvky původní zástavby objektu a okolí.
Stavba bude podrobena archeologickému průzkumu o částečné plánované demolici. Z předběžných průzkumů u stavby je nutné zachovat pouze části obvodových stěn a základy. Základy budou podrobeny podrobnému šetření až po odstranění podlah.
Zastavěná plocha (původně 184,3 m2) 178,7 m2
Celkový obestavěný prostor (původně 1217,9 m3) 1197,9 m3
Užitná plocha (původně 159,9 m2) – 286,1 m2
V prostoru rekonstruované stavby je umístěno 5 chráněných dílen 3-6 klientů (dohromady 24 klientů). V přízemí je umístěna dílna na výrobu svíček (pro 6 klientů) a keramická dílna (pro 6 klientů). Dílny je možné spojit mobilní stěnou v multifunkční prostor. V podkroví je umístěna šicí dílna (pro 4 klienty), řezbářská dílna (pro 2 klienty) a truhlářská dílna pro 6 klientů). O 24 klientů se stará 5 zaměstnanců.
Celá stavba je řešena nosnou zděnou obvodovou stěnou, doplněnou vnitřními nosnými pilíři. Ta vynáší stropní konstrukci a konstrukci krovu. Strop přízemí stavby je z ocelových nosníků s betonovou podlahovou deskou z plechů VSŽ. Nosníky jsou v některých místech nahrazeny stropními dřevěnými trámy z původní stavby. Krov je dřevěný sedlový se šikmou stolicí

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Zadavatel ve smyslu ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dne 13.1. 2025 zrušil zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku, když ve lhůtě pro podání nabídek, tedy do 19.12.2024 do 10.00 hod., neobdržel jakoukoli nabídku

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ---

Vyloučení účastníci: ---

Účastníci a výsledné pořadí: ---

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

v Mostě, dne 14.1. 2025

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát