

V Pardubicích dne 27. 2. 2025

Čj. KUPA-4471/2025-2

vyřizuje: Mgr. Marie Čeperová

Změna zadávacích podmínek

Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje a investic (dále jen „zadavatel“) jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tímto doplňuje (mění) zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“ (systémové číslo VZ: P25V00000090).

Bod 7.1 výzvy k podání nabídek se mění tak, že nově zní:

Dodavatel vyplní a ocení všechny položky každého ze soupisů prací s výkazem výměr, a výsledné ceny přenesse do Souhrnu objektů. Celkovou cenu díla vyplývající ze Souhrnu objektů pak uvede v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (příloha č. 4 výzvy). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. S ohledem na skutečnost, že zadavatel nepožaduje finanční záruku za realizaci díla, ocení dodavatel příslušnou položku v každém z dílčích soupisů prací hodnotou 0 Kč.

Zároveň s výše uvedenou změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 17. 3. 2025, 10:00 hod.

Poučení:

S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, neřídí se zadávání této veřejné zakázky v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek pravidly upravenými zákonem.

Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic