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Pardubický kraj 
Krajský úřad 

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 

č. j. KrÚ 65789/2015 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Veřejný zadavatel 
Pardubický kraj 

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ: 708 92 822 

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

„Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“ 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
Název:  Pardubický kraj 
Právní forma:  Veřejnoprávní korporace 
Sídlo:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:  708 92 822 
DIČ:  CZ70892822 
Zastoupen:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšl 

Tel: 466 026 282 

E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz 
Systémové číslo: P       15V00000185
Profil zadavatele:  https://zakazky.pardubickykraj.cz/ 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1 Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je odstranění skládky pneumatik a dalších odpadů v obci Bor 
u Skutče.  
V areálu bývalého zemědělského družstva jsou uloženy odpadní pneumatiky a gumová 
těsnění dveří automobilů, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažných 
v tomto těsnění. Na místě je velké množství popela, který vznikl při požáru skládky v roce 
2011. Po uhašení požáru zůstaly na místě spečené kusy gumy, popel ze shořelých 
pneumatik a některé pneumatiky zůstaly částečně nebo zcela zachovalé. Dále jsou zde 
uloženy obrazovky starých televizorů stavební suť, komunální odpad a v neposlední řadě 
také azbestové části střechy. V současné době je skládka volně přístupná a odkrytá, je na 
částečně zpevněné ploše. Obrazovky jsou uložené v bývalé ocelokolně, která je jen 
částečně zastřešená. 

Vlastní práce – odstranění odpadů: 
• řešení nakládky a odvozu odpadů, třídění odpadů
• řešení BOZP,
• monitoring odpadů
• finální úprava území a odstranění dočasných komunikací a pomocných konstrukcí

a materiálu
• monitoring a kontrola odpadů bude realizována formou vzorkování a laboratorních

analýz pro zařazení odpadu dle třídy vyluhovatelnosti na příslušnou skládku odpadů.

Množství odpadů uložených na skládce je 2770 tun. 

Odvážený odpad bude průběžně monitorován s četností 1 vzorek na každých přibližně 200 t 
(celkem 14 ks vzorků). Vzorky budou analyzovány na zatřídění podle třídy vyluhovatelnosti 
dle vyhlášky 294/2005 Sb. 

Podrobnější informace jsou obsaženy v realizačním projektu, která tvoří přílohu č. 1 zadávací 
dokumentace. 
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2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 
 90500000-2 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 24 mil. Kč bez DPH. 
 

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Předpokládaná doba plnění 
Předpokládaný termín plnění: březen – srpen 2016 
 

4.2 Místo plnění veřejné zakázky 
 
     Bor u Skutče 

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

5.1.1 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ (bod 5.2 ZD), 

5.1.2 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ (bod 5.3 ZD), 
 
5.1.3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (bod 5.4 ZD),  

5.1.4. splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a),b) a h) ZVZ (bod 
5.5 ZD). 
 
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Doklady 
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

5.2 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) ZVZ   
Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) 
ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke 
splnění části požadavku dle § 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří 
přílohu č. 2 této ZD.  

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ  
Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ. 
Dodavatel tak předloží: 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence; 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. 
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a) oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a 
b) oprávnění k nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) a 
c) oprávnění k testování, měření, analýzy a kontroly 
  

- dle § 7 z. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění:  

a) pověření MŽP/MZ k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
b) certifikát vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů 
 

 

5.4 Ekonomická a finanční způsobilost podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ 
Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu 
požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění 
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD.  
 

5.5 Technické kvalifikační předpoklady  
5.5.1. 
a) rozsah požadovaných informací a dokladů:  
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ 
dodavatel doloží seznam významných služeb (referencí) poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. 
b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:  
Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných služeb. Přílohou tohoto 
čestného prohlášení musí být:  

• osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému 
zadavateli,  
• nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než 
veřejnému zadavateli,  
• nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících 
na její straně.  

c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladů:  
Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ode dne podání 
nabídky realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl 
v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl 
v požadovaném rozsahu v požadované lhůtě) alespoň 3 služby v celkovém objemu min. 30 
mil. Kč bez DPH.  
Službou zadavatel rozumí službu, v rámci které byla provedena identifikace, inventarizace, 
balení, odvoz a likvidace dočasně či nevhodně skladovaných nebezpečných odpadů, 
přičemž předmětem alespoň jedné z nich bylo odstranění/využití nebezpečných odpadů 
v min. množství 1000 tun. 
 
5.5.2. 
a) rozsah požadovaných informací a dokladů:  
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ 
předloží dodavatel seznam nejméně 2 techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky. 
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: 



   5   - 
 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, pokud doloží seznam techniků - členů 
realizačního týmu. Přílohou seznamu budou dále doklady dle bodu 5.5.2. písm. c) 
c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: 
Zadavatel požaduje složení realizačního týmu v rozsahu těchto rolí:  
Vedoucí projektu: 1 

Požadavky: 
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického 

zaměření 
- min. 10 let praxe v oboru odpadového hospodářství nebo realizace sanačních prací 
- certifikát vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů 

 
Odpovědný řešitel: 1 

Požadavky: 
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického 

zaměření 
- min. 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství nebo realizace sanačních prací. 

Uchazeč doloží splnění výše uvedených požadavků na odbornou způsobilost techniků (bez 
ohledu, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) 
prostřednictvím: 

- dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  
- certifikátu, 
- vlastnoručně podepsaných životopisů s přehledem požadované profesní praxe se 
zaměřením na předmět zakázky 

 

5.6. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné 
nabídky několika dodavatelů 

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci 
v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ. Pokud dodavatel u profesních či 
technických kvalifikačních předpokladů použije osobu, která není zaměstnancem 
dodavatele, jedná se o naplnění pojmu § 17 písm. i) ZVZ. 
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé 
kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 

5.7. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 
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    5.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem 
ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních 
dodavatelů 

     5.8.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ 
a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.  

     5.8.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát 
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.  

     5.8.3 Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis 
ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát 
podle § 143 ZVZ.  

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém 

návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. 
6.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky 

a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné 
(např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou 
z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo 
doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující 
postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 

 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

7.1 Nabídková cena 

7.1.1 Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou 
a zahrnuje v souladu s výkazem výměr veškeré náklady dodavatele vzniklé v 
souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v 
souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou 
cenu. 
Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. 
Nabídkovou cenu uchazeč uvede v návrhu smlouvy a její příloze (příloha č. 3 této 
ZD). 
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8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

8.1 Pokyny pro zpracování nabídky 

8.1.1 Nabídka: 
- bude předložena v jednom originále v listinné podobě a 1x v kopii na CD 
- bude zpracována v českém jazyce (§ 148 odst. 6 ZVZ), 
- bude zabezpečena proti manipulaci, 
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na 

které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 
5 ZVZ,  

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 
-   bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat 

za uchazeče včetně dokladu, ze kterého oprávnění vyplývá. Uchazeč doplní v 
návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč, 

- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 
- bude obsahovat seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ. 

Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této ZD) 

Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k 
předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky a 
nebudou posuzovány jako součást nabídky, pokud nejsou výslovně vyžadovány ZVZ 
nebo zadavatelem. 

  8.1.2 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: 
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly 

dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,  
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

8.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím 
členění: 
- obsah nabídky, 
- vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 5 ZD), 
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů 

v samostatném svazku 
-   čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 4), 
- návrh smlouvy vč. příloh. 

6 9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

9.1 Způsob a místo podání nabídek 
Místem pro podání nabídek je: 

a) doporučeně poštou na adresu:
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT)
na adresu: 
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice 
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ve dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 – 
15:30 a Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. 

 Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je 
možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a dále názvem zadavatele a názvem 
veřejné zakázky „Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“ – NABÍDKA 
NEOTEVÍRAT.“ 

9.2 Lhůta pro podání nabídky 
Nabídku doručte nejpozději do:  6. 1. 2016 do 10:00 hod. 

9.3 Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 6. 1. 2016 v 10:00 hod. na Krajském úřadu 
Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202. Otevírání obálek s nabídkami 
se mohou účastnit pouze zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata ve lhůtě pro 
podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí 
vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.  

10. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. 

11. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

11.1 Kritéria hodnocení 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

11.2 Způsob hodnocení nabídek  
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky 
podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. 

12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 
1. Realizační projekt
2. Čestné prohlášení dle § 53 odst. 3 písm. b, d) a dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
3. Návrh smlouvy
4. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
5. Krycí list

V Pardubicích dne 12. 11. 2015  
   PhDr. Jana Haniková 

    pověřená hejtmanem Pardubického kraje 

   schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 12. 11. 2015, č. R/2280/15 



Pardubický kraj 

Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče 

Realizační projekt 

Výtisk č. 1/5 

Září 2015 





BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 

zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA 

537 01  Chrudim, Píšťovy 820 

Pardubický kraj 

Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče  

Realizační projekt, září 2015 

1 

 

Základní údaje: 

  

Základní údaje 

Název akce:    Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče 

Lokalita:    Bor u Skutče 

Kraj:     Pardubický 

 

Objednatel:     Pardubický kraj 
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1. Úvod

1.1. Nástin problematiky 

Předmětem prací je odstranění skládky pneumatik a dalších odpadů v obci Bor u Skutče. 

V areálu bývalého zemědělského družstva jsou uloženy odpadní pneumatiky a gumová 

těsnění dveří automobilů, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažných 

v tomto těsnění. Na místě je velké množství popela, který vznikl při požáru skládky v roce 

2011. Po uhašení požáru zůstaly na místě spečené kusy gumy, popel ze shořelých pneumatik 

a některé pneumatiky zůstaly částečně nebo zcela zachovalé. Při hoření pneumatik dochází ke 

vzniku značného množství toxických zplodin. Největší část se přemění na oxidy uhlíku 

a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou 

to především alifatické uhlovodíky (alkeny, alkadieny) a aromatické uhlovodíky, zejména 

benzen, dále pak toluen, ethylbenzen, fenylacetylen, xyleny, atd. K charakteristickým látkám 

zplodin hoření pneumatik patří i 4-vinylcyklohexen a limonen. Ze síry obsažené 

v pneumatikách vzniká především značné množství oxidu siřičitého a dále sirné deriváty, jako 

thiofen, methylthiofen, benzothiofen, atd. Součásti produktů hoření pneumatik jsou i některé 

oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. Hořením pneumatik vzniká kromě plynných 

zplodit také olejovitá kapalina (pyrolytický olej).  

Dále jsou zde uloženy obrazovky starých televizorů stavební suť, komunální odpad 

a v neposlední řadě také azbestové části střechy. V současné době je skládka volně přístupná 

a odkrytá, je na částečně zpevněné ploše. Obrazovky jsou uložené v bývalé ocelokolně, která 

je jen částečně zastřešená. 

Obrazovky televizorů monitory obsahují řadu nebezpečných a toxických látek, jako například 

olovo, ytrium, europium, kadmium, molybden, berylium, kobalt, rtuť a další. 

Ohroženo je jak horninové prostředí a podzemní voda, kam se zplodiny mohou dostat 

výluhem při srážkách, tak ovzduší, kam se dostává prach a popel, který může být unášený 

větrem na dlouhé vzdálenosti.Lidské zdraví je ohroženo především při dýchání zplodin. 

Plocha, kde jsou uloženy odpady, byla geodeticky zaměřena, aby bylo patrné, na jakých 

pozemcích se odpady nacházejí a jaká je jejich kubatura. Dle předchozích rozhodnutí ČIŽPu 

bylo postižených pozemků více, v průběhu let 2011-2015 však byly pneumatiky a jejich 

zbytky nahrnuty na ucelenější hromadu a v dnešní době jsou již pouze na pozemcích níže 

uvedených. 
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2. Údaje o území 

 

2.1. Všeobecné údaje 

 

2.1.1. Geografické vymezení území 
 

Zájmové území skládky jsou v katastru obce Bor u Skutče. Skládka pneumatik a areál 

bývalého zemědělského družstva jsou na jejím severním okraji. Obec Bor u Skutče je ze třech 

stran obklopena Přírodní rezervací Maštale. 

 

Situace širšího okolí zájmového území je uvedena v příloze č. 1. 

 

2.1.2. Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území 

V bezprostředním okolí obce vede hranice Přírodní rezervace Maštale. Hranice Přírodní 

rezervace je vzdálená cca 200–250 m severně a západně od skládky pneumatik. Oblast náleží 

do citlivé oblasti dle NV 23/2011 Sb. Oblast je součástí CHOPAV Východočeská křída. 

Zhruba 950 m severně od lokality je hranice zranitelné oblasti Nové Hrady u Skutče. 300 m 

západně leží hranice ÚSES U vzrostlé jedle a Krounka-U vzrostlé jedle. 

V bezprostřední blízkosti lokality, na druhé straně silnice č. 357, probíhá hranice ochranného 

pásma 2b vodního zdroje podzemní vody Nové Hrady. Území náleží do útvaru podzemních 

vod Vysokomýtská synklinála. 

 

 

2.1.3. Údaje o využití území 
 

Území skládky pneumatik je v územním plánu vedeno jako plocha pro výrobu a skladování - 

lehký průmysl.  

 

2.1.4. Majetkoprávní vztahy 

 

Bor u Skutče se nalézá v jihovýchodní části okresu Chrudim v poměrně členitém terénu 

skutečské pahorkatiny na okraji Českomoravské vrchoviny uprostřed přírodní rezervace 

Toulovcovy maštale. Jedná se o množství pískovcových skal, která tvoří malebná údolí 

s nádhernými lesy. V současné době zde žije asi 170 místních obyvatel, navíc přibývá 

i zájemců využívajících chat a chalup k letnímu pobytu. Do katastru obce patří i Pasíčka 

a část Vranic a Borek. 

V následující tabulce jsou uvedeny majetkoprávní vztahy pozemků, na kterých se nacházejí 

předmětné odpady. Katastrální mapa zájmového území je uvedena v příloze č. 7. Všechny 

pozemky se nacházejí v katastrálním území Bor u Skutče. 

Před zahájením samotných prací bude nutné zajistit souhlasy všech majitelů se vstupem na 

jejich pozemek a prováděním veškerých prací. 

Tabulka č. 1: Majetkové poměry  

katastrální území č.pozemku výměra m2 LV vlastnické právo 

Bor u Skutče 
208/3 2630 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 

208/4 965 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 
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katastrální území č.pozemku výměra m2 LV vlastnické právo 

184/3 91 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 

184/1 3979 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 

184/4 91 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 

st. 130 689 278 SpeNet s.r.o, Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno 

882 2208 10002 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

187 8573 310 Ing. Vodehnal Ivo, Podskála 800, 538 21 Slatiňany 

186 4803 310 Ing. Vodehnal Ivo, Podskála 800, 538 21 Slatiňany 

883 1354 10001 Obec Bor u Skutče, 539 44 Bor u Skutče 

 

2.2. Přírodní poměry zájmového území 

 

2.2.1. Geomorfologické a klimatické poměry 

 

2.2.1.1. Geomorfologické poměry 

Dle geomorfologického členění J. Demka a kol. náleží území do provincie České vysočiny, 

subprovincie České tabule, Východočeské tabule, celku Svitavské pahorkatiny, podcelku 

Loučenské tabule, okrsku Novohradská stupňovina (VIC-3B-b). Do severozápadní části 

okresu zasahuje výběžek pahorkatinného povrchu celku Orlická tabule. 

Novohradská stupňovina je tvořena slínovci, spongility a pískovci cenomanu a spodního 

turonu. Podokrsky Novohradské stupňoviny jsou Lužské kuesty mezi Štěncem, Novými 

Hrady a Luží (jedná se o dvoustupňové kuesty s vulkanickým sukem Košumberku o výšce 

376 m n. m.), Zderazské kuesty (Doly - Nové Hrady - Zderaz - Borek), Budislavské skály 

(Nové Hrady - Proseč - Zderaz), Novohradské kuesty (jihovýchodně od Nových Hradů). 

 

2.2.1.2. Klimatické poměry 

Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí Československa leží lokalita v mírně teplé 

klimatické oblasti s průměrnou červencovou teplotou vzduchu 16–18°C, průměrným počtem 

letních dnů 20–50 a průměrným počtem mrazových dnů 110–160. Průměrný roční úhrn 

srážek činí 729 mm, z toho na výpar připadá 475 mm, ve vegetačním období spadne 441 mm 

srážek. Průměrná teplota vzduchu je 8,2 °C, deštivých dnů v roce je 109. 

 

Tabulka č. 2 Průměrný úhrn srážek v mm v období 2010-2014 (ČHMÚ) 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Srážky v mm 55 24 31 38 96 75 108 85 84 35 25 45 711 

 

 
 

2.2.2. Geologické poměry 
 

Základní geologickou jednotkou zájmového území jsou svrchnokřídové sedimenty tvořené 

různými typy cenomanských pískovců a částečně horninami spodního turonu. Uvedené 

svrchnokřídové sedimenty transgresivně nasedají na podložní poličské krystalinikum a jsou 

kryty blastickými sedimenty kvartérního stáří. 
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Zájmová oblast byla tektonicky značně exponována, což zvýraznila eroze místních toků 

a podmínila vytvoření prakticky izolovaného ostrova svrchnokřídových sedimentů. Tyto 

sedimenty náleží faciálně orlicko-žďárské oblasti a ve vrstevním sledu jsou zde zastoupeny 

cenoman a spodní turon. Jedná se o tzv. „borskou kru“, ohraničenou od jihozápadu a jihu 

krystalinickými, příp. metamorfovanými podložními horninami, od východu a severu 

turonskými horninami vysokomýtské synklinály. 

 

Poličské krystalinikum je zde převážně tvořeno vyvřelými horninami, tj. biotitickými 

křemennými diority, granodiority, středně až drobně zrnitým načervenalým granitem. 

V podobě poloh jsou zde zastoupeny i amfibolity a svorové ruly. 

Mocnost cenomanských uloženin se pohybuje od 10 do 40 m, v širším okolí Boru u Skutče 

mají značné plošné rozšíření a vytvářejí malebná „skalní města“. 

Spodní turon je od předcházející jednotky oddělen glaukonitickým písčitým jílem a výše 

je budován slínovci, písčitými a spongilitickými slínovci až prachovci. Mocnost těchto 

uloženin je neúplná, neboť zde vystupují v izolovaných výskytech, budujících vrcholy 

jednotlivých částí s max. mocností 50 m. 

 

Kvartérní uloženiny nejsou výrazně vyvinuté, jedná se především o svahové a eluviální hlíny, 

převážně písčité, lišící se podílem kamenité frakce. Jejich mocnost se pohybuje kolem 2 m. 

Na profilovaných svazích a v údolích se nachází též fluviální akumulace, tvořící místy mělké 

slatiny. 

Geologické poměry lokality jsou znázorněny v příloze č. 2. 

 

2.2.3. Hydrogeologické poměry 

Dolní tok Chrudimky sledují poměrně dobře propustné vrstvy štěrkopísků o mocnosti 6–7 m. 

K dotaci srážkovými vodami dochází prakticky v celé ploše rozšíření kvartérních kolektorů. 

Ve štěrkopíscích údolních niv je řada soustředěných odběrů pro zásobení vodovodů, narůstají 

však problémy s kvalitou vody, způsobené hustým osídlením, soustředěným průmyslem 

a intenzívním zemědělstvím. Z pohledu hydrogeologického náleží zájmové území 

hydrogeologickému rajónu číslo 427 Vysokomýtská synklinála. V horní části ramen 

synklinály vznikají oblasti stoku, kde časově a prostorově variabilní mělké proudy podzemní 

vody sledují směr strukturního sklonu vrstev. V jádru synklinály se vytváří hydraulicky 

spojitá nádrž podzemní vody, kde proudění vody je směřováno k místům odvodnění bez 

závislosti na prostorovém uložení kolektoru. Oblast infiltrace jímané spodnoturonské zvodně 

se nachází jednak na jihozápadě od Nových Hradů na tzv. Hrabovské pláni a dále lze 

předpokládat převod podzemní vody z oblasti Jarošova a Příluky, tedy z východní části 

vysokomýtské synklinály bočním přetokovým vléváním. Nelze vyloučit ani dotaci ze 

severního a severozápadního okraje obce (z Vraclavské antiklinály). Velmi vhodným 

prostředím pro vytvoření významného obzoru podzemní vody jsou cenomanské pískovce, 

velmi dobře průlinově i puklinově propustné a plošně značně rozšířené. 

 

Přestože specifický odtok ze zájmové oblasti činí relativně vysokých 6,07 l.s
−1

.km
−2

, je zde 

z důvodu nesouvislého oběhu podzemní vody a vazby na tektonické linie, příp. nerovnosti 

skalního podloží přesun podzemních vod z cenomanské zvodně roztříštěn do nesčetného 

množství drobných pramenních vývěrů, které samostatně nelze vodárensky využívat 

(z významnějších lze uvést zdroje Džberka, Mojžíšova studánka, atd., s vydatností cca 0,2–

0,3 l.s
−1

). Krystalinikum je charakterizováno slabou puklinovou propustností, 

a to v hloubkově omezené zóně povrchového rozrušení. Vydatnosti se většinou, při úzké 

závislosti na atmosférických srážkách, pohybují v setinách až desetinách l.s
−1

. V podloží 

křídových uloženin působí jako izolátor, což podporují i lateritické zvětraliny. 
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Rizikovým prvkem je skutečnost, že v prostoru mezi Roudnou a Vranicemi není borská kra 

oddělena od vysokomýtské synklinály. 

Při zpracování analýzy rizik byly na skládce pneumatik a v prostoru bývalého zemědělského 

družstva zhotoveny 3 hydrogeologické vrty (HV-5, HV-6 a HV-7, viz. příloha č. 6) hloubky 

26–30 m. Profil těchto vrtů byl tvořen jemným žlutým pískem. Ve vrtu HV-5, který je 

situován přímo ve skládce pneumatik, byla hladina podzemní vody v hloubce 29,5 m, ve vrtu 

HV-6 nebyla podzemní voda zastižena a ve vrtu HV-7 byla hladina podzemní vody v hloubce 

20 m p.ú.t. tato situace je dána jak skladbou podloží tak faktem, že se pod povrchem nachází 

soustava pseudokrasových jeskyní, které podzemní vodu odvádějí hlouběji pod povrch. 

Obyvatelé obce Bor u Skutče jsou zásobováni pitnou vodou z vodovodu Nové Hrady-Skuteč. 

Podzemní voda v domovních studních není využitelná jako pitná z důvodu znečištění 

chlorovanými uhlovodíky ze staré ekologické zátěže v Bukáčkově lomu, která byla 

v minulosti již sanována. 

Hydrogeologické poměry lokality jsou znázorněny v příloze č. 3. 

2.2.4. Hydrologické poměry 

Větší část pardubického regionu včetně zájmového území náleží k povodí horního Labe. 

Zájmové území náleží k povodí č. 1-03-03 Chrudimky. Chrudimka je tokem 2. řádu, pramení 

zhruba 1 km na severozápad od Svratouchu v nadmořské výšce 700 m a ústí po 104 km 

v Pardubicích do Labe. Plocha jejího povodí činí 873 km
2
, průměrný průtok u ústí je 7,7 m

3
/s.

Zájmové území je odvodňováno Prosečským potokem a jeho přítoky ve Všivickém údolí (č. 

hydrologického pořadí 1-03-03-047) a dále Borským potokem v  Karáleckém údolí 

(č. hydrologického pořadí 1-03-03-041). Prosečský a Borský potok jsou levobřežními přítoky 

řeky Novohradky (odvodňující Vranické údolí), která je pravobřežním přítokem řeky 

Chrudimky (1-03-03). 

2.3. Popis stavu lokality před začátkem prací 

Na výše uvedených pozemcích se nacházejí především pneumatiky – většina jich je ohořelých 

nebo téměř shořelých, místy jsou pneumatiky celé. Při hašení požáru byly pneumatiky 

rozhrnovány a jsou zde nahrnuté kupy do výšky cca 2,5 m. Dále jsou zde těsnění do dveří aut, 

která jsou rozházená po celém areálu. K dalším odpadům patří železné značně zkorodované 

kordy, které jsou smíchané s popelem a těsněním. Tyto odpady jsou uložené především na 

volně přístupné ploše severně od bývalého zemědělského družstva. 

Mezi dalšími nalezenými odpady jsou polystyrenové desky, cihly, dřevo, sklo, plasty 

a komunální odpad, který je zde ukládán průběžně. Tyto odpady jsou v areálu bývalého 

družstva mezi budovami.  

V bývalé ocelokolně jsou kromě běžného stavebního a komunálního odpadu také rozbité 

obrazovky od televizorů. Klasické CRT televizory a monitory obsahují řadu nebezpečných a 

toxických látek, jako například olovo, ytrium, europium, kadmium, molybden, berylium, 

kobalt, rtuť a další. 

Dle geodetického zaměření je na lokalitě přibližně 3 447 m
3
 pneumatik, ať již shořelých nebo 

celých, které jsou na ploše 5 000 m
2
, z toho je 370 m

3
 uloženo vně částečně oploceného
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areálu
 
bývalého zemědělského družstva, na ploše 560 m

2
(viz. příloha č. 5). Při uvažované 

měrné hmotnosti 800 m
3
/kg, je jejich hmotnost cca 2750 t. 

 

Dále jsou zde obrazovky televizorů, kterých je cca 18 t na ploše 75 m
2 

(tato plocha je již 

zahrnuta v celkové ploše 5 000 m
2
) a azbestové části střechy, kterých je cca 2 t. 

 

Fotodokumentace je uvedena v příloze č. 9. 

 

Katalogová čísla odpadů 

Nebezpečné odpady 

19 01 13 popílek obsahující nebezpečné látky 

17 06 05 stavební materiály obsahující  azbest 

16 02 13 vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 

02 12 

 

Ostatní odpady 

16 01 03 pneumatiky 

16 01 17 železné kovy 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 01 03 tašky, keramika 

17 02 01 dřevo 

17 02 03 plasty 

20 01 02 komunální odpad 

 

 

3. Vstupní podklady 

 

Vstupními podklady pro vypracování této realizační dokumentace byly rozhodnutí České 

inspekce životního prostředí, která na místě provedla několik šetření, dále výsledky 

předchozích průzkumů provedených (či stále prováděných) na lokalitě a výsledky 

geodetického zameření odpadů. 

 

V následujících kapitolách jsou tyto podklady podrobněji rozebrány. 

 

3.1. Rozhodnutí ČIŽP 

 

Na lokalitě proběhly opakované kontroly provedené Českou inspekcí životního prostředí, při 

kterých bylo uloženo odstranění odpadů vzniklých po požáru skládky v roce 2011. Kopie 

těchto rozhodnutí jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 
Spisová značka: 1112350 
Č. j.: ČIŽP/45/OOV/SR01/1112350.003/11/KAC - P 13/11 
V Hradci Králové dne: 24.10.2011 
 
ČIŽP uložil společnosti SpeNet s.r.o pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení povinností 
stanovených vodním zákonem, kdy účastník v areálu ve vlastnictví společnosti SpeNet s.r.o., 
Brno v k. ú. Bor u Skutče, v rozporu s § 39 odst. 1 neučinil při zacházení se závadnými 
látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a ohrozil tak 
jejich prostředí. Konkrétně bylo zjištěno, že v období od 6.6.2011 do 8.8.2011 byly 
na pozemcích parc. č. 208/4; 208/3; 184/1; 184/6; 186; 184/4; 184/5 a z části také na pozemku 
parc. č. 208/5, vše k. ú. Bor u Skutče přítomny zbytky ohořelých odpadů s obsahem 
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závadných látek, které vznikly při požáru skladovaných odpadních pneumatik a gumových 
těsnění. Předmětné závadné látky vzniklé požárem se nacházely na volných venkovních 
plochách v areálu společnosti SpeNet s.r.o. a nebyly žádným způsobem zabezpečeny před 
jejich nežádoucím únikem do okolních složek životního prostředí, především pak 
do horninového prostředí a podzemních a povrchových vod daného území. 
1. Veškeré odpady vzniklé ve spojení s likvidací požáru, resp. zbytky odpadů po 

likvidaci tohoto požáru, nacházející se na pozemcích parc. č. 208/4; 186; 208/3; 184/1; 184/6; 

184/4; 184/5 a z části také na pozemku parc. č. 208/5, vše k. ú. Bor u Skutče, zabezpečit před 

jejich nežádoucím únikem do jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, půda, 

povrchová a podzemní voda). Dále je společnost povinna přijmout přiměřená opatření, aby 

závadné látky nemohly vniknout do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich 

prostředí (tj. i možným zasakováním do půdních vrstev v okolí místa zacházení, např. 

v důsledku vymývání dešťovými srážkami apod.). 

Termín: neprodleně 

2. Odstranit odpady uvedené v bodu č. 1 z předmětných pozemků a následně je předat 

oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi. 

Termín: neprodleně poté, co budou známy skutečné vlastnosti odpadů na základě 

provedených analýz 

3. Veškeré další odpady nezasažené požárem nacházející se v předmětném areálu 

zabezpečit před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do okolních 

složek životního prostředí (ovzduší, půda, povrchová a podzemní voda). 

Termín: do 31.7.2011 
Dne 8.8.2011 se uskutečnilo následné místní šetření a jednání ve věci kontroly uložených 
opatření k nápravě a určení dalšího postupu při nakládání s odpady a závadnými látkami 
nacházejícími se v areálu společnosti SpeNet s.r.o. v Boru u Skutče, zejména pak s odpadními 
látkami (popel a natavené a spečené kusy gumy) vzniklými při hašení požáru odpadních 
pneumatik a těsnění dveří automobilů. Kontrolou na místě zahoření bylo zjištěno, že citovaná 
nápravná opatření uvedená pod body ad 1. a 3. nebyla splněna. Ve věci bodu 2 bylo ze strany 
jednatele společnosti, pana Chadimy, sděleno, že vstoupil do jednání se společností Odpady 
Svoboda s.r.o., Plzeň. Při následném jednání byli přítomní kontrole seznámeni s výsledky 
rozborů vzorků odpadů vzniklých po požáru, které byly, za přítomnosti zástupců ČIŽP Ol 
Hradec Králové a majitele nemovitosti pana Radka Chadimy, odebrány dne 23.6.2011 
akreditovanou laboratoří společnosti BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Jejich vyhodnocení včetně 
doporučení následného způsobu řešení daného závadného stavu bylo zpracováno ve formě 
dokumentu „Bor u Skutče, Areál bývalé zemědělské výroby - požářiště, Vyhodnocení 
a závěrečná zpráva z monitoringu“ zpracovaného společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. 
s r.o. v červenci 2011. 
 
Z vypracovaného vyhodnocení a závěrečné zprávy z monitoringu vyplývají následující 
skutečnosti: 

- Deponovaný odpad nevyhovuje k uložení na terén a dále k uložení na skládku 
inertního materiálu a na skládku ostatního odpadu S - OOl. Nevyhovujícími ukazateli 
jsou obsah Hg, Cd, Zn, síranů, fenolů, rozpuštěných látek, aromatických uhlovodíků, 
PAU a ekotoxicita. 

- Do doby odstranění deponovaných popelovin a natavených a spečených odpadů 
je nutno provádět v bezdeštném období přiměřené zkrápění.     

- Deponované popeloviny je doporučeno zrychleně vymístit na příslušnou skládku 
odpadů. 
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Spisová značka: ČIŽP/45/OOH/SR02/1108994  

Č.j.: ČIŽP/45/OOH/SR02/1108994.003/11/KJJ/456 

V Hradci Králové dne: 27.10.2011 

Podkladem pro zahájení tohoto řízení byla zjištění ČIŽP ze dne 6.6.2011, 7.6.2011, 9.6.2015, 

17.6.2011 a 8.8.2011, kdy bylo zjištěno, že dne 6.6.2011 došlo k zahoření a následnému 

požáru odpadních pneumatik a gumových těsnění, které byly skladovány na venkovním 

prostranství v areálu společnosti SpeNet s.r.o. v Obci Bor u Skutče. 

Při místním šetření dne 17.6.2011 bylo zjištěno, že v zadní části areálu na pozemcích parc. 

č. 208/4, 208/3, 184/1, 184/4, 184/5, 184/6, 882, 883, 186, 187 a 208/5, vše k.ú. Bor u Skutče, 

se ke dni 17.6.2011 nacházely zbytky (odpady) po hašení požáru odpadních pneumatik 

celých, drcených a těsnění dveří automobilů. Zbytky po hašení představovaly ohořelé části 

pneumatik, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažených v tomto těsnění a 

poměrně velké množství popela. Pozemky parc. č. 208/3, 208/4, 208/5, 186 a 187, k.ú. Bor 

u Skutče, měly dle zápisu v katastru nemovitostí specifikován druh pozemku jako orná půda. 

Z dob podnikání fyzické osoby oprávněné k podnikání - pana Libora Hromádky v provozovně 

zůstalo dle odhadu ČIŽP z roku 2007 cca 2 500 t odpadních pneumatik a gumových těsnění 

dveří automobilů. Pracovníci Hasičského záchranného sboru ČR a pracovníci Policie ČR 

v rámci šetření požáru odhadli objem pryžových odpadů, které byly zasaženy požárem, o 

cca 1 000 t vyšší. 
Zjednání nápravy spočívají v následujícím: 

1. Veškeré odpady vzniklé ve spojení s likvidací požáru odpadních pneumatik

a gumových těsnění dveří automobilů (ohořelé části pneumatik a těsnění, zbytky

ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažených v tomto těsnění a popel), které

se nacházely na pozemcích parc. č. 208/4, 208/3, 184/1, 184/4, 184/5, 184/6, 882, 883,

186, 187 a 208/5, vše k.ú. Bor u Skutče, zabezpečit před jejich nežádoucím únikem do

jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, půda, povrchová a podzemní voda).

Dále je společnost SpeNet s.r.o. povinna přijmout přiměřená opatření, aby závadné

látky nemohly vniknout do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich

prostředí (tj. i možným zasakováním do půdních vrstev v okolí místa zacházení, např.

v důsledku vymývání dešťovými srážkami apod.)
Termín: do 10 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po celou dobu než 
budou odpady předány osobě oprávněné dle zákona o odpadech k dalšímu nakládání 
s nimi. 
2. Odstranit odpady uvedené v bodu č. 1 z předmětných pozemků a následně je předat

oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.
Termín: do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
3. O splnění bodu 1 a 2 písemně informovat ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství

a referát chemických látek. 

Č.j. 1390/550/11 97589/ENV/ll 
V Hradci Králové dne 31. 1. 2012 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání společnosti SpeNet s.r.o., se sídlem 
Brno, Moravské nám. 754/13, IČ 255 70 307, ze dne 10. 11. 2011 proti rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové č.j. 
ČIŽP/45/OOH/SROl/l 108994.003/1 l/KJJ/455 ze dne 27. 10. 2011, kterým byla uvedenému 
subjektu v souladu s ust. § 66 odst. 2 písm. b) a § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech)
uložena pokuta v celkové výši 150 000,- Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. f) a c) tohoto 
zákona. 
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Ministerstvo životního prostředí přezkoumalo napadené rozhodnutí včetně předložených 
spisových podkladů a v souladu s ust. § 90 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozhodlo takto: 
Napadené rozhodnutí ČIŽP, Ol v Hradci Králové č.j. ČIŽP/45/OOH/SR01/ 1108994.003/1 
l/KJJ/455 ze dne 27. 10. 2011 se ve výroku mění následovně: 
Část 1) výroku, kterou byla uložena pokuta za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona 
o odpadech ve výši 100 000,- Kč se mění tak, že pokuta se snižuje na částku 50 000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých). 
 
Část 2) výroku rozhodnutí, kterou byla uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení ust. § 
16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech se zrušuje. 
V ostatním se prvoinstanční rozhodnutí nemění. 
 
Č.j. 1391/550/11 97591/ENV/ll 
V Hradci Králové dne 2. 2. 2012  
 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání společnosti SpeNet s.r.o., se sídlem 
Brno, Moravské nám. 754/13, IČ 255 70 307, ze dne 10. 11. 2011 proti rozhodnutí České 
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové č.j. 
ČIŽP/45/OOH/SR02/1108994.003/11/KJJ/456 ze dne 27. 10. 2011, kterým inspekce 
uvedenému subjektu v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech) stanovila 
opatření a lhůty pro zjednání nápravy. 
 
Ministerstvo životního prostředí přezkoumalo napadené rozhodnutí včetně předložených 
spisových podkladů a v souladu s ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisu (dále jen správní řád) rozhodlo takto: 
Napadené rozhodnutí ČIŽP, Ol V Hradci Králové Č.j. ČIŽP/45/OOH/SR02/ 1108994.003/1 
l/KJJ/456 ze dne 27. 10. 2011 se mění tak, že se upravují lhůty pro splnění stanovených 
opatření č. 1 a č. 2 následovně: 

 opatření č. 1- termín: bezodkladně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději však 
do 31. 3. 2012 
- opatření č. 2 - termín: do 30. 6. 2012. 
 

3.2. Geodetické zaměření lokality 
 

Plocha skládky pneumatik byla výškopisně a polohopisně zaměřena, aby bylo možno co 

nejpřesněji určit množství uložených odpadů pro jejich následnou likvidaci. Dle závěrečné 

zprávy z měření bylo zjištěno, že celkové množství skládky vůči stávajícímu terénu 

je 3447  m
3
 ±10%. (Nepřesnost je dána částečnou nemožností identifikace stávajícího terénu 

a velkou členitostí materiálu na skládce). 

 

Zpráva o geodetickém zaměření lokality je uvedena v příloze č. 5. 

 

3.3. Dřívější průzkumné práce 
 
V roce 2011, po té, co skládka začala hořet, byly odebrány vzorky popela a spečených 
a natavených kusů gumy. Vzorky byly analyzovány na zatřídění podle třídy vyluhovatelnsoti 
a dle vyhl. 294/2005 Sb., přílohy 10, tab. 10.1.  
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Deponovaný odpad nevyhovuje k uložení na terén a dále k uložení na  skládku inertního 

materiálu a na skládku ostatního odpadu S-OO1. Kolizními, resp. nevyhovujícími ukazateli je 

obsah rtuti, kadmia, zinku, síranů, fenolů, rozpuštěných látek, aromatických uhlovodíků, 

polyaromatických uhlovodíků a nevyhovující ekotoxicita. 

 

Do doby odstranění deponovaných popelovin a natavených a spečených materiálů bylo 

doporučeno provádět v bezdeštném období přiměřené zkrápění (tj. nezpůsobit povrchový 

odtok vody z lokality) s cílem minimalizovat prašnost. 

 

Deponované popeloviny a spečené zbytky gumy byly doporučovány k urychlenému 

vymístění na příslušnou skládku odpadů dle zatřídění odpadu původcem odpadu. Dle 

provedených analýz je vyloučeno daný odpad ukládat na povrch terénu, na skládku inertu a na 

skládku S-OO1. 

 

Od roku 2014 probíhá v Boru u Skutče analýza rizik starých ekologických zátěží, mezi které 

spadá tato skládka pneumatik, zavezený lom směrem k městu Proseč a skládka u zahrádek, 

která je nedaleko koupaliště. Průzkumné práce zahrnovaly zhotovení hydrogeologických vrtů 

hloubky 30 m a ručních nevystrojených závrtů hloubky max. 3 m. Situace průzkumných prací 

a ploše skládky pneumatik a jejího okolí je uvedena v příloze č. 6. 

 

Průzkumné práce neprokázaly kontaminaci podzemní vody v oblasti skládky pneumatik ani 

v přilehlých domovních studnách. Prokázány byly zvýšené obsahy uhlovodíků C10-C40 

v zeminách, jako následek vylévání olejů do prostoru skladovaných pneumatik. 

 

Situace průzkumých prací je uvedena v příloze č. 6. 

 

 

4. Projektované práce 

 

4.1. Shrnutí a uvedení do problému 

 

Tento projekt řeší způsob realizace odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče, které 

jsou v areálu bývalého zemědělského družstva. Jsou zde uloženy odpadní pneumatiky 

a gumová těsnění dveří automobilů, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů 

obsažných v tomto těsnění. Na místě je velké množství popela, který vznikl při požáru 

skládky v roce 2011. Po uhašení požáru zůstaly na místě spečené kusy gumy, popel 

ze shořelých pneumatik a některé pneumatiky zůstaly částečně nebo zcela zachovalé. Při 

hoření pneumatik dochází ke vzniku značného množství toxických zplodin. Největší část 

se přemění na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a styren. 

Z dalších látek jsou to především alifatické uhlovodíky (alkeny, alkadieny) a aromatické 

uhlovodíky, zejména benzen, dále pak toluen, ethylbenzen, fenylacetylen, xyleny, atd. 

K charakteristickým látkám zplodin hoření pneumatik patří i 4-vinylcyklohexen a limonen. 

Ze síry obsažené v pneumatikách vzniká především značné množství oxidu siřičitého a dále 

sirné deriváty, jako thiofen, methylthiofen, benzothiofen, atd. Součásti produktů hoření 

pneumatik jsou i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. Hořením pneumatik 

vzniká kromě plynných zplodit také olejovitá kapalina (pyrolytický olej).  

 

Dále jsou zde uloženy obrazovky starých televizorů stavební suť, komunální odpad 

a v neposlední řadě také azbestové části střechy. V současné době je skládka volně přístupná 
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a odkrytá, je na částečně zpevněné ploše. Obrazovky jsou uložené v bývalé ocelokolně, která 

je jen částečně zastřešená. 

 

Obrazovky televizorů monitory obsahují řadu nebezpečných a toxických látek, jako například 

olovo, ytrium, europium, kadmium, molybden, berylium, kobalt, rtuť a další. 

 

Ohroženo je jak horninové prostředí a podzemní voda, kam se zplodiny mohou dostat 

výluhem při srážkách, tak ovzduší, kam se dostává prach a popel, který může být unášený 

větrem na dlouhé vzdálenosti. Lidské zdraví je ohroženo především při dýchání zplodin. 

 

 

4.2. Výčet projektovaných prací 

 

Projektované práce budou sestávat z následujících prací a činností:  

 přípravné práce 

 vlastní práce (tj. odstranění odpadů).  

 

Přípravné práce: 

 průběh inženýrských sítí 

 stanovení dopravních tras pro vyvážení odpadů a pohybu po lokalitě  

 návrh dopravně inženýrských opatření, projednání opatření s dotčenými orgány státní 

správy 

 zpracování plánu BOZP, PO a havarijního plánu s ohledem na stav lokality, nakládání 

s nebezpečnými látkami apod. 

 

Vlastní práce – odstranění odpadů: 

 řešení nakládky a odvozu odpadů, třídění odpadů 

 řešení BOZP, PO, havarijní plán 

 monitoring odpadů 

 finální úprava území a odstranění dočasných komunikací a pomocných konstrukcí 

a materiálu 

 



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 

zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA 

537 01  Chrudim, Píšťovy 820 

Pardubický kraj 

Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče  

Realizační projekt, září 2015 

15 

5. Popis vlastních prací 

 

5.1. Přípravné práce 

 

5.1.1. Vytyčení inženýrských sítí 

 

Před začátkem prací budou zjištěny a vytyčeny veškeré inženýrské sítě, aby při odstraňování 

odpadů nedošlo ke střetu. Náklady na provedení vytyčení inženýrských sítí zahrne zhotovitel 

do souborné položky BOZP výkazu výměr. 

 

5.1.2. Stanovení dopravních tras pro vyvážení odpadů a pohybu po lokalitě 
 

V rámci připravných prací budou projednána a odsouhlasena dopravně inženýrská opatření na 

vjezdech do areálu s dotčenými orgány státní správy. Následně bude pořízena 

fotodokumentace stavu příjezdových komunikací a okolních zpevněných ploch a objektů. 

Staveniště bude ohraničeno a označeno, do okolí budou instalována dopravně inženýrská 

opatření.  

 

Náletové dřeviny na skládce budou vykáceny, odstraněny budou i traviny z prostoru 

deponovaného materiálu a přístupových cest. 
 

 

5.1.2.1. Zhotovení přístupové komunikace a obratiště 

Bude provedeno dočasné zpevnění komunikace v úsecích na nezpěvných površích - úpravy 

sjezdu z komunikace II. třídy č. 357, případně v rámci staveništních komunikací zřízení 

obratiště. 

 

Sjezd z komunikace II. třídy bude dle potřeby zhotoven ze štěrku zpevněním stávajícího 

nájezdu, popřípadě z panelů, které budou ploženy na stávající nezpevněný sjezd. Vjezd 

do areálu z jižní strany tvoří široká nezpevněná komunikace. Nerovnosti na ní bude třeba 

zasypat štěrkem, popřípadě komunikaci také zpevnit pokládkou panelů. 

 

Vjezd do areálu z jihu tvoří železná brána, dostatečně široká pro průjezd automobilů, 

za ní je zpevněné prostranství, kde bude třeba pouze odstranit náletové dřeviny. 

Ze severní a východní strany není areál nijak ohraničen, příjezd bude řešen 

po štěrkové/panelové cestě.  

 

Obratiště budou na lokalitě pravděpodobně utvořena dvě. Jedno bude v severnější části areálu, 

kde vznikne odbagrováním části pneumatik a popela, který se nachází uprostřed. 

 

Jižněji bude obratiště vytvořeno po odvozu popela, pneumatik a částí betonových desek, které 

jsou volně loženy na terénu. V této jižní části bude odvoz možno realizovat i bez obratiště, a 

to couváním přepravních vozidel. 

 

Náklady na zhotovení přístupové komunikace a obratišť řeší souborná položka výkazu výměr 

Vybudování přístupové komunikace. Projekt nepředepisuje konkrétní plochu a umístění 

dočasných komunikací a obratišť, ponechává toto na úvaze zhotovitele s ohledem na způsob 

nakládání odpadů (typ mechanizace a jejich pracovní prostor) a odvozu dle použitých 

nákladních automobilů. Počítá se s maximálním využití stávajících zpevněných ploch, jejich 

vyklizením (dočasné přesuny odpadů, prioritní odvoz z lokality) a vyčištěním od ruderálního 

porostu. Zhotovitel si může učinit představu o místě plnění jeho návštěvou a posoudit tak 
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z jeho pohledu nutný rozsah úpravy pro pohyb nákladních automobilů. Není stanoveno ani 

konstrukční souvrství dočasně zpevňovaných ploch. Pro orientační stanovení ceny položky 

bylo uvažováno s provedením hutněné vrstvy ze štěrkodrti o tloušťce 25 cm na vrstvě 

geotextilie uložené na urovnaný nezpevněný povrch. V místě výjezdu na komunikaci II. třídy 

nad propustkem se předpokládalo uložení silničních panelů na urovnaný povrch rozšířeného 

propustku (prodloužení potrubí, násyp - rozšíření sjezdu) opatřený geotextilií a vrstvou písku 

či drobného kameniva o min. tloušťce 6 cm). 

5.1.2.2. Odstranění přístupové komunikace 

Po skončení veškerých prací budou odstraněny dočasné staveništní komunikace, veškerý 

použitý materiál bude odvezen.  

Ohraničení staveniště a dopravního značení DIO bude demontováno. 

5.1.3. Návrh dopravně inženýrských opatření, projednání opatření s dotčenými orgány 

státní správy 

V rámci připravných prací budou projednána a odsouhlasena dopravně inženýrská opatření na 

vjezdech do areálu s dotčenými orgány státní správy (obec Bor u Skutče, resp. obec 

s rozšířenou působností (město Chrudim), policie ČR). Následně bude pořízena 

fotodokumentace stavu příjezdových komunikací a okolních zpevněných ploch a objektů. 

Staveniště bude řádně ohraničeno a označeno, do okolí budou instalována dopravně 

inženýrská opatření.  

V případě potřeby bude nutné vykácet a odstranit náletové dřeviny, případně traviny 

z prostoru deponovaného materiálu a přístupových cest. Tyto práce se dají vykonat souběžně 

s realizací budování přístupové komunikace.  

Finanční náklady spojené s projednáním a instalací dopravně inženýrských opatření (DIO) 

započte zhotovitel do souborné položky BOZP výkazu výměr. 

5.1.4. Zpracování plánu BOZP 

Z důvodu bezpečnosti práce a ochrany zdraví bude v rámci tohoto projektu nutné provést 

úpravu provozu místní komunikace. Vzhledem k tomu, že bude docházet k výjezdu vozidel 

z pozemku skládky na účelovou komunikaci, je nutné provést snížení rychlosti v obou 

směrech provozu a upozornit řidiče na vyjíždějící nákladní automobily ze skládky 

na komunikaci. 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 

provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce 

s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 

informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 

příslušného orgánu policie. Policie má 30 dnů od podání žádosti k vyjádření úpravě provozu 

na místní komunikaci. Pokud v této lhůtě nevydá žádné stanovisko, bere se to jako souhlas s 

žádostí. 
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6. Odstranění odpadů 

 

Deponované odpady budou nakládány na nákladní automobily čelním nakladačem nebo 

rypadlem. Nákladní automobily budou vybaveny a označeny podle legislativních požadavků 

dle kategorie odváženého odpadu, nebezpečné odpady budou odváženy v režimu ADR. 

Technologický postup vyvážení odpadů, včetně dopravních tras v místě skládky, si určí 

zhotovitel dle použité mechanizace a zvyklostí. Odpady budou odváženy k odbornému 

odstranění na zařízení zvolené zhotovitelem.  

 

Odvážený odpad bude průběžně monitorován s četností 1 vzorek na každých přibližně 200 t 

(celkem 14 ks vzorků). Vzorky budou analyzovány na zatřídění podle třídy vyluhovatelnosti 

dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 2, tabulka 2.1. 
 

Odstranění azbestových částí střechy bude probíhat dle platných právních předpisů. 

Eternitové desky budou uloženy do neprodyšných obalů a odvezeny na příslušnou skládku 

odpadu. 

 

6.1.1. Řešení nakládky a odvozu odpadů, případně třídění odpadů a odstranění odpadů 
 

Venkovní prostory: 

 

Pneumatiky budou pomocí bagru nakládány na vozidla (v případě nebezpečného odpadu 

v režimu ADR) a poté odváženy na příslušnou skládku odpadů. Při odvozu odpadů budou 

dodržovány vytyčené trasy, aby nedocházelo ke kolizním situacím. 

 

Kusy azbestu budou baleny do samostatných pytlů, které budou pečlivě utěsněny a budou 

samostaně odvezeny na příslušnou skládku. Při manipulaci s azbestem budou dodržovány 

zásady BOZP. 

 

V případě potřeby budou vybrané nebezpečné odpady vzorkovány a zaslány k chemické 

analýze (následně zařazeny dle katalogu odpadů). Po zjištění složení a zařazení do příslušné 

kategorie budou nebezpečné odpady naloženy a odvezeny k likvidaci. 

 

Vnitřní prostory budovy bývalého zemědělského družstva: 

 

Odpady nacházející se uvnitř budovy budou vynášeny na společné místo nakladiště, kde 

budou nejprve příslušně roztříděny a následně naloženy k odvozu. Uvnitř budovy bude 

snížená možnost manipulace se strojovou technikou (kvůli prostoru, a také kvůli případné 

narušené statice budovy), proto bude nutné přistoupit k ručnímu odnošení odpadů před 

budovu, kde bude možná manipulace a nakládání se strojní technikou. 

 

Veškerou manipulaci s odpadem v areálu bývalého zemědělského družstva, tzn. ruční a 

mechanizované přesuny v areálu, třídění, přemístění k místu nakládky a naložení na nákladní 

automobil ke konečnému odvozu, zahrne zhotovitel v jednotkové ceně položky výkazu výměr 

s názvem Sběr odpadu. 
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6.1.1.1. Balení odpadů - azbest 
 

Vzhledem k množství likvidovaného materiálu s obsahem azbestu je nutné zhotovitelem 

posoudit a eventuálně projednat s příslušnou hygienickou stanicí, zda zahrnout tyto práce do 

kategorie vymezené vyhláškou č. 394/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví práce 

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací. Jedná se o práce: 

a)      související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se pracuje pouze 

s nedrolivými materiály, 

b)      spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je azbest 

pevně zakotven v pojivu, nebo 

c)      při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování ochrannými 

prostředky proti uvolňování azbestu. 

V opačném případě bude nutné postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví §41, kde je zavedena ohlašovací povinnost prací, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které 

pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu 

z materiálu, které azbest obsahují. Náležitosti hlášení stanovuje prováděcí právní předpis. 

Tímto předpisem je vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

Prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být 

vymezen kontrolovaným pásmem. Požadavky na kontrolované pásmo jsou dána 

nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (§ 21 odst. 2 písmeno e) a dále zákonem č. 309/2006 Sb. 

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma v platném znění. 

 

Náklady na úpravu odpadu s obsahem azbestu před odvozem zahrne zhotovitel do jednotkové 

ceny za tunu odstraňovaného materiálu (položka Likvidace odpadu - azbest ze střech). 

 

6.1.2.  Řešení BOZP, PO, havarijního plánu při odstraňování odpadů 

 

6.1.2.1. Doprava 

 

Z důvodu bezpečnosti práce a ochrany zdraví bude v rámci tohoto projektu nutné provést 

úpravu provozu místní komunikace. Vzhledem k tomu, že bude docházet k výjezdu vozidel 

z pozemku skládky na účelovou komunikaci, je nutné provést snížení rychlosti v obou 

směrech provozu a upozornit řidiče na vyjíždějící nákladní automobily ze skládky 

na komunikaci. 

 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 

informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 

příslušného orgánu policie. Policie má 30 dnů od podání žádosti k vyjádření úpravě provozu 

na místní komunikaci. Pokud v této lhůtě nevydá žádné stanovisko, bere se to jako souhlas 

s žádostí. 
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6.1.2.2. Budovy a venkovní prostory 

Z hlediska BOZP je nutné posoudit bezpečnost haly, ve které jsou uskladněny obrazovky 

televizorů. V případě, že v době zahájení sanace těchto objektů nelze vyloučit zřícení stropů 

nebo stěn, musí být přijata adekvátní opatření. 

6.1.2.3. Azbest 

Vzhledem k množství likvidovaného materiálu s obsahem azbestu (eternitové desky) je nutné 

posoudit a eventuálně projednat s příslušnou hygienickou stanicí, zda zahrnout tyto práce 

do kategorie vymezené vyhláškou č. 394/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví práce 

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací. Jedná se o práce: 

a) související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se pracuje pouze 

s nedrolivými materiály, 

b) spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je azbest 

pevně zakotven v pojivu, nebo 

c) při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování ochrannými 

prostředky proti uvolňování azbestu. 

 

V opačném případě bude nutné postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví §41, kde je zavedena ohlašovací povinnost prací, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které 

pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu 

z materiálu, které azbest obsahují. Náležitosti hlášení stanovuje prováděcí právní předpis. 

Tímto předpisem je vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

Prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být 

vymezen kontrolovaným pásmem. Požadavky na kontrolované pásmo jsou dány nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb. (§ 21 odst. 2 písmeno e) a dále zákonem č. 309/2006 Sb. § 7 Rizikové 

faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma v platném znění. V tomto paragrafu je 

řečeno: 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny 

a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, 

která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm 

nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor.  

 

O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem nebo 

zde konají práce uvedené výše, je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu 

stanovenou zvláštním právním předpisem. Evidence obsahuje: 

a) jméno, příjmení a rodné číslo zaměstnance,  

b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení,  

c) charakteristiku vykonávané práce,  

d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,  
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e) počet odpracovaných směn,  

f) druhy provedených lékařských preventivních prohlídek a zvláštních očkování souvisejících 

s vykonávanou prací,  

g) údaje o výsledcích sledování zátěže organismu způsobené rizikovými faktory,  

h) výčet nebezpečných chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném pásmu 

zachází,  

i) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich 

provedení. 

 

V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí 

zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma lze jen s osobními ochrannými 

pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 

 

V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství, a to ani z důvodu přípravy na povolání, 

dále těhotné a kojící ženy a ženy do konce devátého měsíce po porodu. 

 

Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 

azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance dané 

nařízením vlády č. 361/2007 Sb. § 21 v platném znění: 

 

a)  technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 

obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového 

prachu do pracovního ovzduší, 

b)  azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 

nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu 

by byla při tomto odstraňování vyšší, 

c)  odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji 

a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím 

upozornění, že obsahuje azbest, 

d)  prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 

musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 

e)  zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem 

a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím 

ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném 

a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není 

pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, 

musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy 

nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo 

čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, 

přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 

f)  pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem 

na povahu práce. 

 

Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze 

stavby nebo její části může být příslušnou hygienickou stanicí nařízeno kontrolní měření 

úrovně azbestu. 

 

Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestem nebo prachem z materiálu 

obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 

získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví. 
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6.1.2.4. Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky 

(OOPP) 

Vzhledem k různorodosti odstraňovaného odpadu je nutné vybavit pracovníky provádějící 

jakoukoliv manipulaci s těmito odpady vyhovujícími osobními ochrannými pracovními 

pomůckami (pracovní kombinéza, gumové holínky s neklouzavou podešví, odolné proti 

propíchnutí či proříznutí a odolné chemickým látkám, rukavice splňující normy EN 374:2003, 

EN 388:2003, filtrační polomaska s aktivním uhlím příslušné třídy a filtrační účinnosti 

materiálu). Použité ochranné pomůcky musí být předány k likvidaci v místě sanačních prací 

jako nebezpečný odpad. Zhotovitel je povinen své zaměstnance vhodnými osobními 

ochrannými pomůckami dle zákoníku práce §104 a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v platném 

znění.  

 

Lokalita bude vybavena prostředky k poskytnutí první pomoci. 

 

6.1.2.5  Požární ochrana 

 

V případě vzniku požáru by bylo vhodné lokalitu vybavit ručními hasicími přístroji (vodní, 

pěna, prášek). 

 

 

6.1.2.6.  Monitoring odpadů během odstraňování odpadů 
 

Monitoring a kontrola odpadů bude realizována formou vzorkování a laboratorních analýz pro 

zařazení odpadu dle třídy vyluhovatelnosti na příslušnou skládku odpadů.  

 

Odvážený odpad bude průběžně monitorován s četností 1 vzorek na každých přibližně 200 t 

(celkem 14 ks vzorků). Vzorky budou analyzovány na zatřídění podle třídy vyluhovatelnosti 

dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 2, tabulka 2.1. 

 

 

6.1.3. Finální úprava terénu a odstranění dočasných komunikací a pomocných 

konstrukcí a materiálu  
 

Po skončení veškerých prací budou odstraněny dočasné staveništní komunikace, veškerý 

použitý materiál bude odvezen.  

 

Ohraničení staveniště a dopravního značení DIO bude demontováno. 

 

Finální úpravy terénu v místě odvezených odpadů a dočasných staveništních komunikací 

budou spočívat v urovnání povrchu a dočištění území. Ocenění těchto prací provede 

zhotovitel v položce výkazu výměr s názvem: „Úklid plochy po odvozu materiálu“. 
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7. Stanovení podmínek vyhodnocení provedených prací 

 

7.1 Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení odstranění odpadů.

  

Po ukončení všech prací bude plocha po odstraněných odpadech polohopisně a výškopisně 

zaměřena pro určení skutečného provedení likvidace dopadů. Toto zaměření bude sloužit 

k posouzení splnění indikátoru plochy odstraňovaných odpadů. 

 

7.2. Závěrečná zpráva 

Po ukončení prací bude zpracována Závěrečná zpráva, kde bude popsáno a dokumentováno 

přesné množství zlikvidovaných odpadů, včetně výsledků zatřídění těchto odpadů podle třídy 

vyluhovatelnosti. 

 

7.3. Publicita projektu 

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za 

finanční spoluúčasti Fondu. 

 

Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá rozhodnutí 

příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen 

povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

České republiky a Ministerstvem životního prostředí." a logem Fondu a MŽP, která budou 

viditelná a doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 

 

V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni umístit v místě 

realizace projektu informační tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu 

(viz výše) a to alespoň 25% z celkové plochy informační tabule. Informační tabule bude 

umístěna na viditelném a veřejnosti přístupném místě. Příjemce podpory je povinen umístit 

informační tabuli bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. Minimální velikost 

informační tabule je 400 x 300 mm. 

 

8. Harmonogram prací 

Tabulka č. 3 obsahuje harmonogram prací v měsících. Předpokládané ukončení realizace 

je v dubnu 2016. 

Tabulka č. 3: Harmonogram prací  

 2016 

 3.. 4. 5. 6. 7. 8. 

Odborný dozor       

Sběr odpadu       

Likvidace odpadu       

Přeprava odpadu       

Laboratorní analýzy zatřídění odpadu       

Vybudování /likvidace přístupové 

komunikace 

      

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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 2016 

 3.. 4. 5. 6. 7. 8. 

Závěrečná zpráva       

 

9. Závěr 

 

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. zpracovala tento Realizační projekt Odstranění 

skládky pneumatik v obci Bor u Skutče jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele výše 

uvedených prací, které jsou spolufinancovány pomocí Národního Operačního programu 

Životní prostředí, Prioritní oblast 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, Podoblast 

podpory 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 

ekologických zátěží  - Sanace havarijních stavů.  
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GEODEZIE JEHLIČKA, s.r.o. 
Kosmonautů 164, Pardubice – Polabiny 530 09 

IČO: 287 95 873 

Tel.: 737 935 502. email.: jehlicka@geojehlicka.cz 

P R O T O K O L  O  Z A M Ě Ř E N Í  č .  1 / 6 2 / 2 0 1 5

Dne 18.6.2015 bylo provedeno polohové a výškové zaměření skládky dle požadavku 

objednavatele v Boru u Skutče“. Celkové množství skládky vůči stávajícímu terénu je 

3447  m
3
 ±10%. (Nepřesnost je dána částečnou nemožností identifikace stávajícího terénu a 

velkou členitostí materiálu na skládce). 

Stavba: Skládka Bor u Skutče 

Přístroje: GPS Leica CS09 v.č. 323492 

Bodové pole: 

Polohově a výškově bylo měření připojeno do S-JTSK a BPV technologií GPS (RTK metoda). 

Podrobné měření bylo provedeno metodou GPS (RTK metoda). 

Výpočet: Výpočet byl proveden v software GEUS a kontrolně ověřen ve 3d modelu 

v software MicroStation. 

Souřad. systém polohový: JTSK         výškový: BPV

Tř. přesnosti:   3 

Přílohy: Předal: 

Výkres v M 1 : 400 Ing.Tomáš Jehlička 

Seznam souřadnic  GEODEZIE JEHLIČKA, s.r.o. 

 Kosmonautů 164 

Tento protokol nahrazuje technickou zprávu.   530 09 Pardubice 



SEZNAM SOUŘADNIC - polohopis
  Č.bodu  Y X  Z  popis 

000001000010001   624849.28  1087145.43   476.55  XPA 

000001000010002   624844.99  1087136.49   476.55  PA 

000001000010003   624845.90  1087133.85   475.64  PA 

000001000010004   624851.91  1087127.97   475.17  PA 

000001000010005   624853.96  1087127.84   476.72  PA 

000001000010006   624857.94  1087124.65   476.79  PA 

000001000010007   624852.99  1087120.10   476.71  PA 

000001000010008   624851.54  1087116.84   476.88  PA 

000001000010009   624852.17  1087114.59   476.96  PA 

000001000010010   624849.28  1087110.52   476.43  PA 

000001000010011   624849.14  1087107.73   476.69  PA 

000001000010012   624851.33  1087104.86   476.55  PA 

000001000010013   624858.30  1087103.18   476.73  PA 

000001000010014   624861.95  1087104.22   476.70  PA 

000001000010015   624870.02  1087108.41   477.21  PA 

000001000010016   624878.53  1087115.59   477.24  PA 

000001000010017   624884.17  1087120.31   477.31  PA 

000001000010018   624892.94  1087126.00   477.49  PA 

000001000010019   624899.14  1087130.76   477.36  PA 

000001000010020   624903.69  1087137.66   477.45  PA 

000001000010021   624906.33  1087143.12   477.50  PA 

000001000010022   624910.78  1087146.50   477.41  PA 

000001000010023   624915.95  1087150.95   477.43  PA 

000001000010024   624918.27  1087153.15   477.60  PA 

000001000010025   624916.43  1087156.37   477.69  PA 

000001000010026   624912.24  1087156.47   478.01  PA 

000001000010027   624906.31  1087151.64   477.63  PA 

000001000010028   624902.22  1087146.51   477.44  PA 

000001000010029   624899.89  1087144.25   477.52  PA 

000001000010030   624895.12  1087145.06   477.55  PA 

000001000010031   624889.87  1087147.16   477.34  PA 

000001000010032   624882.95  1087147.29   477.27  PA 

000001000010033   624877.30  1087147.19   477.26  PA 

000001000010034   624875.54  1087152.42   477.10  PA 

000001000010035   624874.93  1087154.92   477.14  PA 

000001000010036   624866.93  1087155.97   476.89  PA 

000001000010037   624862.57  1087159.74   476.70  PA 

000001000010038   624858.80  1087156.88   476.80  PA 

000001000010039   624853.46  1087148.78   476.75  PA 

000001000010040   624853.44  1087146.16   476.67  PA 

000001000010041   624858.47  1087144.36   477.37  XPA 

000001000010042   624861.35  1087138.80   477.34  PA 

000001000010043   624861.27  1087133.79   477.02  PA 

000001000010044   624857.65  1087132.92   476.92  PA 

000001000010045   624851.08  1087136.89   476.83  PA 

000001000010046   624847.41  1087139.16   476.87  PA 

000001000010047   624846.65  1087135.13   476.55  XHR 

000001000010048   624851.05  1087131.83   476.66  HR 

000001000010049   624854.08  1087128.58   476.73  HR 

000001000010050   624851.87  1087141.22   479.34  XHR 

000001000010051   624854.45  1087139.16   479.22  HR 

000001000010052   624856.21  1087137.91   479.27  HR 

000001000010053   624858.18  1087136.70   479.65  HR 

000001000010054   624858.52  1087137.55   479.78  HR 

000001000010055   624856.63  1087138.51   479.28  HR 

000001000010056   624858.55  1087139.38   478.94  HR 

000001000010057   624857.20  1087141.94   478.78  HR 

000001000010058   624854.21  1087141.70   479.16  HR 

000001000010059   624860.37  1087145.62   477.17  T 

000001000010060   624859.83  1087150.68   476.90  T 

000001000010061   624861.92  1087154.64   476.98  T 



000001000010062   624868.89  1087152.12   477.25  T 

000001000010063   624867.00  1087147.88   477.24  T 

000001000010064   624862.99  1087140.83   477.30  T 

000001000010065   624862.07  1087136.78   477.35  T 

000001000010066   624866.12  1087132.21   477.09  T 

000001000010067   624869.05  1087137.35   477.22  T 

000001000010068   624870.88  1087142.18   477.33  T 

000001000010069   624872.10  1087147.65   477.30  T 

000001000010070   624872.96  1087153.55   477.33  T 

000001000010071   624876.67  1087143.84   478.00  T 

000001000010072   624876.40  1087140.93   477.50  T 

000001000010073   624875.01  1087137.17   477.24  T 

000001000010074   624872.37  1087132.55   477.17  T 

000001000010075   624871.81  1087129.36   477.24  T 

000001000010076   624874.29  1087127.49   477.63  T 

000001000010077   624877.08  1087131.18   477.56  T 

000001000010078   624879.25  1087136.08   477.43  T 

000001000010079   624881.15  1087142.39   477.48  T 

000001000010080   624881.02  1087144.13   478.24  T 

000001000010081   624883.25  1087145.56   478.22  T 

000001000010082   624883.87  1087144.60   477.56  T 

000001000010083   624885.92  1087145.27   478.30  T 

000001000010084   624887.11  1087144.04   477.58  T 

000001000010085   624888.76  1087145.97   478.15  T 

000001000010086   624889.56  1087145.66   477.48  T 

000001000010087   624887.91  1087144.04   477.40  T 

000001000010088   624889.13  1087141.37   477.47  T 

000001000010089   624899.81  1087144.65   477.43  XPA 

000001000010090   624895.30  1087144.48   477.59  PA 

000001000010091   624892.63  1087142.39   477.62  PA 

000001000010092   624891.55  1087140.15   477.72  PA 

000001000010093   624887.66  1087135.17   478.10  PA 

000001000010094   624893.69  1087137.68   478.06  PA 

000001000010095   624895.89  1087137.23   478.17  PA 

000001000010096   624899.51  1087142.26   478.18  PA 

000001000010097   624904.63  1087145.49   478.41  XHR 

000001000010098   624902.90  1087142.92   479.27  HR 

000001000010099   624902.72  1087144.77   479.11  HR 

000001000010100   624901.95  1087142.69   479.46  HR 

000001000010101   624898.72  1087138.23   479.74  HR 

000001000010102   624899.30  1087137.82   479.68  HR 

000001000010103   624898.78  1087134.83   478.45  HR 

000001000010104   624896.00  1087132.78   479.44  HR 

000001000010105   624896.98  1087135.68   478.83  HR 

000001000010106   624895.98  1087133.83   479.24  HR 

000001000010107   624895.49  1087132.96   479.62  HR 

000001000010108   624889.69  1087129.17   480.20  HR 

000001000010109   624889.71  1087128.47   480.05  HR 

000001000010110   624882.71  1087123.99   480.32  HR 

000001000010111   624882.19  1087124.35   480.27  HR 

000001000010112   624878.75  1087122.19   480.11  HR 

000001000010113   624879.37  1087121.50   480.16  HR 

000001000010114   624876.87  1087122.32   480.27  HR 

000001000010115   624872.73  1087121.26   480.12  HR 

000001000010116   624871.86  1087119.92   480.30  HR 

000001000010117   624871.00  1087116.65   480.02  HR 

000001000010118   624871.81  1087115.96   480.11  HR 

000001000010119   624870.67  1087113.59   479.98  HR 

000001000010120   624866.57  1087113.13   480.34  HR 

000001000010121   624863.30  1087110.93   480.02  HR 

000001000010122   624859.77  1087109.54   480.33  HR 

000001000010123   624855.95  1087107.97   479.97  HR 

000001000010124   624853.10  1087109.08   479.55  HR 

000001000010125   624853.75  1087110.92   479.91  HR 

000001000010126   624856.38  1087113.68   479.96  HR 



000001000010127   624856.49  1087116.03   479.55  HR 

000001000010128   624860.59  1087116.73   480.09  HR 

000001000010129   624864.04  1087116.46   479.89  HR 

000001000010130   624865.85  1087118.35   480.03  HR 

000001000010131   624866.33  1087115.95   479.47  HR 

000001000010132   624867.72  1087114.20   480.19  HR 

000001000010133   624870.48  1087116.64   479.82  HR 

000001000010134   624872.12  1087120.41   480.31  HR 

000001000010135   624874.22  1087121.86   479.96  HR 

000001000010136   624885.84  1087133.84   477.99  XPA 

000001000010137   624884.33  1087130.23   477.72  PA 

000001000010138   624879.34  1087127.04   477.46  PA 

000001000010139   624875.80  1087127.70   477.41  PA 

000001000010140   624871.12  1087124.40   477.83  PA 

000001000010141   624868.94  1087121.04   477.69  PA 

000001000010142   624864.62  1087122.36   477.64  PA 

000001000010143   624862.66  1087120.61   477.56  PA 

000001000010144   624859.64  1087121.92   477.62  PA 

000001000010145   624857.63  1087122.00   476.91  PA 

000001000010146   624853.65  1087120.41   476.78  PA 

000001000010147   624859.29  1087127.96   477.18  T 

000001000010148   624860.68  1087129.20   477.71  T 

000001000010149   624862.80  1087128.81   476.89  T 

000001000010150   624863.67  1087127.77   476.90  T 

000001000010151   624863.39  1087126.12   477.81  T 

000001000010152   624863.42  1087125.15   477.44  T 

000001000010153   624865.92  1087123.99   477.84  T 

000001000010154   624866.07  1087125.48   477.96  T 

000001000010155   624866.29  1087126.34   477.94  T 

000001000010156   624867.37  1087127.51   477.28  T 

000001000010157   624867.93  1087124.76   477.39  T 

000001000010158   624869.33  1087124.86   477.82  T 

000001000010159   624873.72  1087129.10   477.57  T 

000001000010160   624878.78  1087132.63   477.82  T 

000001000010161   624882.57  1087135.42   477.99  T 

000001000010162   624885.21  1087136.18   477.90  T 

000001000010163   624883.06  1087138.67   477.60  T 

000001000010164   624893.60  1087140.02   478.19  T 

000001000010165   624892.87  1087141.25   477.69  T 

000001000010166   624893.03  1087143.50   477.70  T 

000001000010167   624894.58  1087143.79   477.93  T 

000001000010168   624897.66  1087147.34   477.38  XPA 

000001000010169   624889.08  1087150.59   477.52  PA 

000001000010170   624889.35  1087152.84   477.46  PA 

000001000010171   624884.59  1087156.45   477.27  PA 

000001000010172   624879.13  1087159.21   477.21  PA 

000001000010173   624873.64  1087161.85   477.13  PA 

000001000010174   624870.31  1087164.97   477.12  PA 

000001000010175   624866.63  1087170.63   477.10  PA 

000001000010176   624863.29  1087176.25   477.16  PA 

000001000010177   624866.83  1087181.74   477.23  PA 

000001000010178   624868.92  1087185.90   477.45  PA 

000001000010179   624879.43  1087180.57   477.74  PA 

000001000010180   624884.27  1087174.19   477.68  PA 

000001000010181   624889.52  1087170.66   477.64  PA 

000001000010182   624884.33  1087166.41   477.39  PA 

000001000010183   624886.98  1087164.20   477.55  PA 

000001000010184   624890.06  1087162.95   477.59  PA 

000001000010185   624890.52  1087158.46   477.58  PA 

000001000010186   624893.62  1087157.07   477.77  PA 

000001000010187   624897.89  1087157.36   477.51  PA 

000001000010188   624898.63  1087163.19   477.67  PA 

000001000010189   624898.18  1087151.94   477.74  XHR 

000001000010190   624895.76  1087150.02   477.63  HR 

000001000010191   624892.77  1087150.63   478.15  HR 



000001000010192   624888.12  1087156.09   478.35  HR 

000001000010193   624886.93  1087157.22   478.46  HR 

000001000010194   624887.22  1087157.60   478.45  HR 

000001000010195   624890.05  1087155.49   478.33  HR 

000001000010196   624893.30  1087152.38   478.18  HR 

000001000010197   624896.45  1087153.99   477.95  T 

000001000010198   624896.54  1087155.81   477.95  XHR 

000001000010199   624893.83  1087156.09   478.19  HR 

000001000010200   624891.07  1087156.14   478.07  HR 

000001000010201   624887.02  1087160.35   477.78  T 

000001000010202   624882.33  1087162.39   477.68  T 

000001000010203   624881.23  1087163.95   477.53  XPA 

000001000010204   624877.33  1087164.38   477.49  PA 

000001000010205   624873.15  1087168.58   477.84  PA 

000001000010206   624872.17  1087172.86   477.68  PA 

000001000010207   624871.87  1087169.49   478.21  XHR 

000001000010208   624870.39  1087170.53   478.53  HR 

000001000010209   624869.70  1087173.14   479.08  HR 

000001000010210   624868.54  1087175.40   479.15  HR 

000001000010211   624866.88  1087177.99   478.67  HR 

000001000010212   624868.35  1087179.50   478.87  HR 

000001000010213   624869.80  1087184.27   478.41  HR 

000001000010214   624871.82  1087182.61   478.65  HR 

000001000010215   624875.05  1087180.75   478.96  HR 

000001000010216   624876.87  1087179.54   478.88  HR 

000001000010217   624878.02  1087175.86   479.17  HR 

000001000010218   624881.40  1087173.47   479.11  HR 

000001000010219   624883.11  1087169.84   478.58  HR 

000001000010220   624882.09  1087167.60   478.76  HR 

000001000010221   624879.58  1087166.40   478.89  HR 

000001000010222   624878.09  1087167.33   479.38  HR 

000001000010223   624876.17  1087169.25   479.69  HR 

000001000010224   624874.57  1087171.64   479.68  HR 

000001000010225   624874.97  1087175.07   479.23  HR 

000001000010226   624876.84  1087176.24   479.15  HR 

000001000010227   624873.95  1087177.62   478.02  T 

000001000010228   624877.65  1087174.63   478.95  T 

000001000010229   624881.08  1087170.21   478.65  T 

000001000010230   624882.64  1087161.88   477.64  T 

000001000010231   624887.58  1087160.73   477.74  T 

000001000010232   624899.67  1087158.72   477.73  T 

000001000010233   624901.39  1087160.23   478.00  T 

000001000010234   624902.28  1087167.65   477.78  XPA 

000001000010235   624907.65  1087178.74   477.87  PA 

000001000010236   624903.54  1087166.05   477.91  XHR 

000001000010237   624905.73  1087170.61   479.12  HR 

000001000010238   624907.88  1087175.48   479.16  HR 

000001000010239   624909.26  1087177.44   478.82  HR 

000001000010240   624909.86  1087180.30   478.94  HR 

000001000010241   624910.24  1087182.49   479.25  HR 

000001000010242   624911.24  1087184.52   479.08  HR 

000001000010243   624909.35  1087186.18   477.94  PA 

000001000010244   624912.48  1087186.70   479.04  HR 

000001000010245   624914.91  1087191.84   479.10  HR 

000001000010246   624916.69  1087196.61   479.15  HR 

000001000010247   624914.26  1087197.98   478.08  PA 

000001000010248   624910.52  1087200.62   477.87  PA 

000001000010249   624907.25  1087203.27   477.98  PA 

000001000010250   624907.48  1087207.30   477.86  PA 

000001000010251   624912.84  1087206.75   477.88  PA 

000001000010252   624912.42  1087204.83   478.20  T 

000001000010253   624908.90  1087206.10   478.08  T 

000001000010254   624908.52  1087203.09   478.14  T 

000001000010255   624912.68  1087201.45   478.08  T 

000001000010256   624917.62  1087202.36   479.23  HR 



000001000010257   624916.60  1087205.36   479.88  HR 

000001000010258   624916.00  1087208.32   480.31  HR 

000001000010259   624915.59  1087210.90   480.75  HR 

000001000010260   624915.18  1087213.77   481.24  HR 

000001000010261   624915.41  1087217.01   481.15  HR 

000001000010262   624915.75  1087220.52   480.95  HR 

000001000010263   624917.26  1087223.72   481.28  HR 

000001000010264   624919.49  1087228.01   481.00  HR 

000001000010265   624921.26  1087227.25   480.77  HR 

000001000010266   624918.91  1087223.15   480.87  HR 

000001000010267   624917.99  1087216.77   481.25  HR 

000001000010268   624916.27  1087213.91   481.20  HR 

000001000010269   624916.12  1087210.65   480.51  HR 

000001000010270   624917.22  1087206.82   480.03  HR 

000001000010271   624924.56  1087234.58   478.23  XPA 

000001000010272   624930.39  1087231.69   478.11  PA 

000001000010273   624924.82  1087218.36   478.03  PA 

000001000010274   624921.24  1087205.01   478.05  PA 

000001000010275   624919.44  1087197.73   478.01  PA 

000001000010276   624917.26  1087191.94   477.99  PA 

000001000010277   624913.35  1087183.00   477.89  PA 

000001000010278   624909.59  1087174.91   478.21  PA 

000001000010279   624907.95  1087168.43   477.95  PA 

000001000010280   624905.61  1087165.26   477.96  PA 

000001000010281   624908.04  1087165.98   477.95  T 

000001000010282   624911.15  1087169.08   478.26  T 

000001000010283   624913.03  1087174.22   478.40  T 

000001000010284   624918.81  1087171.98   478.33  T 

000001000010285   624912.51  1087163.84   478.14  T 

000001000010286   624910.41  1087160.50   477.87  T 

000001000010287   624913.29  1087157.96   478.18  T 

000001000010288   624919.64  1087163.90   478.30  T 

000001000010289   624921.84  1087166.25   478.58  T 

000001000010290   624924.83  1087171.48   478.04  T 

000001000010291   624928.65  1087171.60   477.95  XPA 

000001000010292   624927.82  1087173.01   477.86  PA 

000001000010293   624923.85  1087175.09   478.10  PA 

000001000010294   624920.09  1087174.63   478.18  PA 

000001000010295   624914.68  1087177.93   478.17  PA 

000001000010296   624913.55  1087182.13   477.90  PA 

000001000010297   624915.80  1087184.83   477.97  PA 

000001000010298   624918.01  1087183.78   477.96  PA 

000001000010299   624918.50  1087179.91   477.95  PA 

000001000010300   624921.64  1087178.03   477.88  PA 

000001000010301   624925.21  1087178.52   477.92  PA 

000001000010302   624928.52  1087176.00   477.89  PA 

000001000010303   624932.81  1087174.16   477.83  PA 

000001000010304   624932.80  1087171.93   477.63  PA 

000001000010305   624929.99  1087170.64   477.87  PA 

000001000010306   624926.97  1087167.94   477.75  PA 

000001000010307   624926.84  1087163.32   477.61  PA 

000001000010308   624918.88  1087156.70   477.70  PA 

000001000010309   624915.98  1087156.45   477.89  PA 

000001000010310   624914.85  1087156.68   478.25  XHR 

000001000010311   624918.59  1087158.36   478.57  HR 

000001000010312   624920.79  1087160.51   478.43  HR 

000001000010313   624925.55  1087164.18   478.53  HR 

000001000010314   624924.85  1087166.04   478.49  HR 

000001000010315   624928.78  1087170.77   477.92  HR 

000001000010316   624929.82  1087171.53   478.45  HR 

000001000010317   624931.56  1087172.43   478.54  HR 

000001000010318   624927.64  1087174.86   478.46  HR 

000001000010319   624924.41  1087176.93   478.70  HR 

000001000010320   624920.71  1087175.74   478.70  HR 

000001000010321   624918.31  1087177.44   478.67  HR 



000001000010322   624917.11  1087178.66   479.15  HR 

000001000010323   624916.01  1087180.89   479.46  HR 

000001000010324   624916.29  1087182.71   479.10  HR 

000001000010325   624912.30  1087156.05   478.11  XPA 

000001000010326   624907.20  1087152.09   477.76  PA 

000001000010327   624902.59  1087148.61   477.64  PA 

000001000010328   624904.58  1087147.17   478.59  XHR 

000001000010329   624906.24  1087148.86   479.16  HR 

000001000010330   624906.98  1087147.85   478.76  HR 

000001000010331   624909.86  1087149.08   479.25  HR 

000001000010332   624909.70  1087150.36   479.58  HR 

000001000010333   624911.86  1087151.64   479.56  HR 

000001000010334   624913.19  1087152.69   479.43  HR 

000001000010335   624918.07  1087152.68   477.59  XPA 

000001000010336   624912.55  1087210.09   478.07  XPA 

000001000010337   624912.10  1087211.60   477.94  PA 

000001000010338   624911.38  1087216.58   477.93  PA 

000001000010339   624920.17  1087231.88   478.24  PA 

000001000010340  624960.44  1087258.24   478.86  XPA 

000001000010341  624963.55  1087265.60   479.01  PA 

000001000010342  624964.09  1087269.12   478.79  PA 

000001000010343  624965.08  1087269.45   478.91  PA 

000001000010344  624970.93  1087268.85   478.93  PA 

000001000010345  624973.71  1087267.57   479.06  PA 

000001000010346  624976.71  1087266.42   479.22  PA 

000001000010347  624982.83  1087262.91   479.49  PA 

000001000010348  624982.96  1087261.98   479.43  PA 

000001000010349  624981.76  1087262.16   479.96  XHR 

000001000010350  624976.16  1087265.52   479.59  HR 

000001000010351  624972.29  1087266.85   479.63  HR 

000001000010352  624969.01  1087266.35   479.81  HR 

000001000010353  624966.13  1087266.38   480.21  HR 

000001000010354  624966.27  1087265.06   480.21  HR 

000001000010355  624965.49  1087262.77   480.07  HR 

000001000010356  624963.16  1087258.58   480.37  HR 

000001000010357  624962.57  1087255.14   480.32  HR 

000001000010358  624961.13  1087252.83   480.27  HR 

000001000010359  624962.19  1087250.45   480.35  HR 

000001000010360  624962.70  1087247.98   480.75  HR 

000001000010361  624963.73  1087246.28   480.22  HR 

000001000010362  624963.65  1087244.15   479.50  HR 

000001000010363  624964.94  1087242.66   479.58  HR 

000001000010364  624967.37  1087240.06   479.47  HR 

000001000010365  624971.72  1087239.15   479.68  HR 

000001000010366  624973.76  1087241.73   479.87  HR 

000001000010367  624975.11  1087245.84   479.70  HR 

000001000010368  624976.93  1087248.84   479.87  HR 

000001000010369  624977.59  1087251.81   479.81  HR 

000001000010370  624978.41  1087251.40   478.86  PA 

000001000010371  624977.37  1087248.21   478.89  PA 

000001000010372  624974.46  1087242.14   478.84  PA 

000001000010373  624973.18  1087239.55   478.81  PA 

000001000010374  624971.55  1087238.09   478.93  PA 

000001000010375  624967.15  1087239.40   478.77  PA 

000001000010376  624960.69  1087243.02   478.69  PA 

000001000010377  624958.80  1087249.04   478.91  PA 

000001000010378  624958.31  1087254.26   478.69  PA 

000001000010379  624959.45  1087257.68   478.77  PA 

000001000010380  624963.49  1087254.98   480.43  T 

000001000010381  624965.03  1087252.44   480.24  T 

000001000010382  624967.50  1087251.19   480.08  T 

000001000010383  624969.32  1087249.45   479.93  T 

000001000010384  624970.66  1087248.14   479.69  T 

000001000010385  624971.96  1087250.72   480.35  T 

000001000010386  624968.97  1087251.98   479.78  T 



000001000010387  624968.40  1087253.22   479.60  T 

000001000010388  624967.68  1087256.34   479.01  XPA 

000001000010389  624968.86  1087255.85   479.04  PA 

000001000010390  624967.48  1087257.93   478.87  XPA 

000001000010391  624968.05  1087260.02   478.90  PA 

000001000010392  624969.52  1087260.18   478.89  PA 

000001000010393  624946.67  1087253.40   478.65  XPA 

000001000010394  624946.78  1087253.67   480.17  XHR 

000001000010395  624948.42  1087255.73   479.91  HR 

000001000010396  624948.47  1087255.57   478.71  PA 

000001000010397  624944.62  1087257.56   478.65  XPA 

000001000010398  624944.65  1087257.56   480.09  XHR 

000001000010399  624947.50  1087264.40   479.99  XHR 

000001000010400  624947.52  1087264.47   478.50  XPA 

000001000010401  624951.34  1087262.38   478.86  PA 

000001000010402  624951.20  1087262.55   480.19  HR 

000001000010403  624943.94  1087255.67   478.68  PA 

000001000010404  624944.01  1087255.69   480.15  HR 

000001000010405  624976.11  1087252.41   478.80  HR 

000001000010406  624979.99  1087261.39   479.40  PA 

000001000010407  624970.42  1087265.66   478.80  PA 

Původní terén 
  Č.bodu Y X Z popis 

000001000010001  -624849.28  -1087145.43   476.55  XPA 

000001000010002  -624844.99  -1087136.49   476.55  PA 

000001000010003  -624845.90  -1087133.85   475.64  PA 

000001000010004  -624851.91  -1087127.97   475.17  PA 

000001000010005  -624853.96  -1087127.84   476.72  PA 

000001000010006  -624857.94  -1087124.65   476.79  PA 

000001000010007  -624852.99  -1087120.10   476.71  PA 

000001000010008  -624851.54  -1087116.84   476.88  PA 

000001000010009  -624852.17  -1087114.59   476.96  PA 

000001000010010  -624849.28  -1087110.52   476.43  PA 

000001000010011  -624849.14  -1087107.73   476.69  PA 

000001000010012  -624851.33  -1087104.86   476.55  PA 

000001000010013  -624858.30  -1087103.18   476.73  PA 

000001000010014  -624861.95  -1087104.22   476.70  PA 

000001000010015  -624870.02  -1087108.41   477.21  PA 

000001000010016  -624878.53  -1087115.59   477.24  PA 

000001000010017  -624884.17  -1087120.31   477.31  PA 

000001000010018  -624892.94  -1087126.00   477.49  PA 

000001000010019  -624899.14  -1087130.76   477.36  PA 

000001000010020  -624903.69  -1087137.66   477.45  PA 

000001000010021  -624906.33  -1087143.12   477.50  PA 

000001000010022  -624910.78  -1087146.50   477.41  PA 

000001000010023  -624915.95  -1087150.95   477.43  PA 

000001000010024  -624918.27  -1087153.15   477.60  PA 

000001000010035  -624874.93  -1087154.92   477.14  PA 

000001000010036  -624866.93  -1087155.97   476.89  PA 

000001000010037  -624862.57  -1087159.74   476.70  PA 

000001000010038  -624858.80  -1087156.88   476.80  PA 

000001000010039  -624853.46  -1087148.78   476.75  PA 

000001000010172  -624879.13  -1087159.21   477.21  PA 

000001000010173  -624873.64  -1087161.85   477.13  PA 

000001000010174  -624870.31  -1087164.97   477.12  PA 

000001000010175  -624866.63  -1087170.63   477.10  PA 

000001000010176  -624863.29  -1087176.25   477.16  PA 

000001000010177  -624866.83  -1087181.74   477.23  PA 

000001000010178  -624868.92  -1087185.90   477.45  PA 

000001000010179  -624879.43  -1087180.57   477.74  PA 

000001000010180  -624884.27  -1087174.19   477.68  PA 

000001000010181  -624889.52  -1087170.66   477.64  PA 

000001000010182  -624884.33  -1087166.41   477.39  PA 

000001000010183  -624886.98  -1087164.20   477.55  PA 



000001000010184  -624890.06  -1087162.95   477.59  PA 

000001000010185  -624890.52  -1087158.46   477.58  PA 

000001000010186  -624893.62  -1087157.07   477.77  PA 

000001000010187  -624897.89  -1087157.36   477.51  PA 

000001000010188  -624898.63  -1087163.19   477.67  PA 

000001000010234  -624902.28  -1087167.65   477.78  XPA 

000001000010235  -624907.65  -1087178.74   477.87  PA 

000001000010243  -624909.35  -1087186.18   477.94  PA 

000001000010247  -624914.26  -1087197.98   478.08  PA 

000001000010248  -624910.52  -1087200.62   477.87  PA 

000001000010249  -624907.25  -1087203.27   477.98  PA 

000001000010250  -624907.48  -1087207.30   477.86  PA 

000001000010251  -624912.84  -1087206.75   477.88  PA 

000001000010271  -624924.56  -1087234.58   478.23  XPA 

000001000010272  -624930.39  -1087231.69   478.11  PA 

000001000010273  -624924.82  -1087218.36   478.03  PA 

000001000010274  -624921.24  -1087205.01   478.05  PA 

000001000010275  -624919.44  -1087197.73   478.01  PA 

000001000010276  -624917.26  -1087191.94   477.99  PA 

000001000010297  -624915.80  -1087184.83   477.97  PA 

000001000010298  -624918.01  -1087183.78   477.96  PA 

000001000010301  -624925.21  -1087178.52   477.92  PA 

000001000010302  -624928.52  -1087176.00   477.89  PA 

000001000010303  -624932.81  -1087174.16   477.83  PA 

000001000010304  -624932.80  -1087171.93   477.63  PA 

000001000010305  -624929.99  -1087170.64   477.87  PA 

000001000010306  -624926.97  -1087167.94   477.75  PA 

000001000010307  -624926.84  -1087163.32   477.61  PA 

000001000010308  -624918.88  -1087156.70   477.70  PA 

000001000010335  -624918.07  -1087152.68   477.59  XPA 

000001000010336  -624912.55  -1087210.09   478.07  XPA 

000001000010337  -624912.10  -1087211.60   477.94  PA 

000001000010338  -624911.38  -1087216.58   477.93  PA 

000001000010339  -624920.17  -1087231.88   478.24  PA 

Skládka 
  Č.bodu Y X Z popis 

000001000010001  -624849.28  -1087145.43   476.55  XPA 

000001000010001  -624849.28  -1087145.43   476.55  XPA 

000001000010002  -624844.99  -1087136.49   476.55  PA 

000001000010003  -624845.90  -1087133.85   475.64  PA 

000001000010004  -624851.91  -1087127.97   475.17  PA 

000001000010005  -624853.96  -1087127.84   476.72  PA 

000001000010006  -624857.94  -1087124.65   476.79  PA 

000001000010007  -624852.99  -1087120.10   476.71  PA 

000001000010008  -624851.54  -1087116.84   476.88  PA 

000001000010009  -624852.17  -1087114.59   476.96  PA 

000001000010010  -624849.28  -1087110.52   476.43  PA 

000001000010011  -624849.14  -1087107.73   476.69  PA 

000001000010012  -624851.33  -1087104.86   476.55  PA 

000001000010013  -624858.30  -1087103.18   476.73  PA 

000001000010014  -624861.95  -1087104.22   476.70  PA 

000001000010015  -624870.02  -1087108.41   477.21  PA 

000001000010016  -624878.53  -1087115.59   477.24  PA 

000001000010017  -624884.17  -1087120.31   477.31  PA 

000001000010018  -624892.94  -1087126.00   477.49  PA 

000001000010019  -624899.14  -1087130.76   477.36  PA 

000001000010020  -624903.69  -1087137.66   477.45  PA 

000001000010021  -624906.33  -1087143.12   477.50  PA 

000001000010022  -624910.78  -1087146.50   477.41  PA 

000001000010023  -624915.95  -1087150.95   477.43  PA 

000001000010024  -624918.27  -1087153.15   477.60  PA 

000001000010025  -624916.43  -1087156.37   477.69  PA 

000001000010026  -624912.24  -1087156.47   478.01  PA 

000001000010027  -624906.31  -1087151.64   477.63  PA 



000001000010028  -624902.22  -1087146.51   477.44  PA 

000001000010029  -624899.89  -1087144.25   477.52  PA 

000001000010030  -624895.12  -1087145.06   477.55  PA 

000001000010031  -624889.87  -1087147.16   477.34  PA 

000001000010032  -624882.95  -1087147.29   477.27  PA 

000001000010033  -624877.30  -1087147.19   477.26  PA 

000001000010034  -624875.54  -1087152.42   477.10  PA 

000001000010035  -624874.93  -1087154.92   477.14  PA 

000001000010036  -624866.93  -1087155.97   476.89  PA 

000001000010037  -624862.57  -1087159.74   476.70  PA 

000001000010038  -624858.80  -1087156.88   476.80  PA 

000001000010039  -624853.46  -1087148.78   476.75  PA 

000001000010040  -624853.44  -1087146.16   476.67  PA 

000001000010041  -624858.47  -1087144.36   477.37  XPA 

000001000010042  -624861.35  -1087138.80   477.34  PA 

000001000010043  -624861.27  -1087133.79   477.02  PA 

000001000010044  -624857.65  -1087132.92   476.92  PA 

000001000010045  -624851.08  -1087136.89   476.83  PA 

000001000010046  -624847.41  -1087139.16   476.87  PA 

000001000010047  -624846.65  -1087135.13   476.55  XHR 

000001000010048  -624851.05  -1087131.83   476.66  HR 

000001000010049  -624854.08  -1087128.58   476.73  HR 

000001000010050  -624851.87  -1087141.22   479.34  XHR 

000001000010051  -624854.45  -1087139.16   479.22  HR 

000001000010052  -624856.21  -1087137.91   479.27  HR 

000001000010053  -624858.18  -1087136.70   479.65  HR 

000001000010054  -624858.52  -1087137.55   479.78  HR 

000001000010055  -624856.63  -1087138.51   479.28  HR 

000001000010056  -624858.55  -1087139.38   478.94  HR 

000001000010057  -624857.20  -1087141.94   478.78  HR 

000001000010058  -624854.21  -1087141.70   479.16  HR 

000001000010059  -624860.37  -1087145.62   477.17  T 

000001000010060  -624859.83  -1087150.68   476.90  T 

000001000010061  -624861.92  -1087154.64   476.98  T 

000001000010062  -624868.89  -1087152.12   477.25  T 

000001000010063  -624867.00  -1087147.88   477.24  T 

000001000010064  -624862.99  -1087140.83   477.30  T 

000001000010065  -624862.07  -1087136.78   477.35  T 

000001000010066  -624866.12  -1087132.21   477.09  T 

000001000010067  -624869.05  -1087137.35   477.22  T 

000001000010068  -624870.88  -1087142.18   477.33  T 

000001000010069  -624872.10  -1087147.65   477.30  T 

000001000010070  -624872.96  -1087153.55   477.33  T 

000001000010071  -624876.67  -1087143.84   478.00  T 

000001000010072  -624876.40  -1087140.93   477.50  T 

000001000010073  -624875.01  -1087137.17   477.24  T 

000001000010074  -624872.37  -1087132.55   477.17  T 

000001000010075  -624871.81  -1087129.36   477.24  T 

000001000010076  -624874.29  -1087127.49   477.63  T 

000001000010077  -624877.08  -1087131.18   477.56  T 

000001000010078  -624879.25  -1087136.08   477.43  T 

000001000010079  -624881.15  -1087142.39   477.48  T 

000001000010080  -624881.02  -1087144.13   478.24  T 

000001000010081  -624883.25  -1087145.56   478.22  T 

000001000010082  -624883.87  -1087144.60   477.56  T 

000001000010083  -624885.92  -1087145.27   478.30  T 

000001000010084  -624887.11  -1087144.04   477.58  T 

000001000010085  -624888.76  -1087145.97   478.15  T 

000001000010086  -624889.56  -1087145.66   477.48  T 

000001000010087  -624887.91  -1087144.04   477.40  T 

000001000010088  -624889.13  -1087141.37   477.47  T 

000001000010089  -624899.81  -1087144.65   477.43  XPA 

000001000010090  -624895.30  -1087144.48   477.59  PA 

000001000010091  -624892.63  -1087142.39   477.62  PA 

000001000010092  -624891.55  -1087140.15   477.72  PA 



000001000010093  -624887.66  -1087135.17   478.10  PA 

000001000010094  -624893.69  -1087137.68   478.06  PA 

000001000010095  -624895.89  -1087137.23   478.17  PA 

000001000010096  -624899.51  -1087142.26   478.18  PA 

000001000010097  -624904.63  -1087145.49   478.41  XHR 

000001000010098  -624902.90  -1087142.92   479.27  HR 

000001000010099  -624902.72  -1087144.77   479.11  HR 

000001000010100  -624901.95  -1087142.69   479.46  HR 

000001000010101  -624898.72  -1087138.23   479.74  HR 

000001000010102  -624899.30  -1087137.82   479.68  HR 

000001000010103  -624898.78  -1087134.83   478.45  HR 

000001000010104  -624896.00  -1087132.78   479.44  HR 

000001000010105  -624896.98  -1087135.68   478.83  HR 

000001000010106  -624895.98  -1087133.83   479.24  HR 

000001000010107  -624895.49  -1087132.96   479.62  HR 

000001000010108  -624889.69  -1087129.17   480.20  HR 

000001000010109  -624889.71  -1087128.47   480.05  HR 

000001000010110  -624882.71  -1087123.99   480.32  HR 

000001000010111  -624882.19  -1087124.35   480.27  HR 

000001000010112  -624878.75  -1087122.19   480.11  HR 

000001000010113  -624879.37  -1087121.50   480.16  HR 

000001000010114  -624876.87  -1087122.32   480.27  HR 

000001000010115  -624872.73  -1087121.26   480.12  HR 

000001000010116  -624871.86  -1087119.92   480.30  HR 

000001000010117  -624871.00  -1087116.65   480.02  HR 

000001000010118  -624871.81  -1087115.96   480.11  HR 

000001000010119  -624870.67  -1087113.59   479.98  HR 

000001000010120  -624866.57  -1087113.13   480.34  HR 

000001000010121  -624863.30  -1087110.93   480.02  HR 

000001000010122  -624859.77  -1087109.54   480.33  HR 

000001000010123  -624855.95  -1087107.97   479.97  HR 

000001000010124  -624853.10  -1087109.08   479.55  HR 

000001000010125  -624853.75  -1087110.92   479.91  HR 

000001000010126  -624856.38  -1087113.68   479.96  HR 

000001000010127  -624856.49  -1087116.03   479.55  HR 

000001000010128  -624860.59  -1087116.73   480.09  HR 

000001000010129  -624864.04  -1087116.46   479.89  HR 

000001000010130  -624865.85  -1087118.35   480.03  HR 

000001000010131  -624866.33  -1087115.95   479.47  HR 

000001000010132  -624867.72  -1087114.20   480.19  HR 

000001000010133  -624870.48  -1087116.64   479.82  HR 

000001000010134  -624872.12  -1087120.41   480.31  HR 

000001000010135  -624874.22  -1087121.86   479.96  HR 

000001000010136  -624885.84  -1087133.84   477.99  XPA 

000001000010137  -624884.33  -1087130.23   477.72  PA 

000001000010138  -624879.34  -1087127.04   477.46  PA 

000001000010139  -624875.80  -1087127.70   477.41  PA 

000001000010140  -624871.12  -1087124.40   477.83  PA 

000001000010141  -624868.94  -1087121.04   477.69  PA 

000001000010142  -624864.62  -1087122.36   477.64  PA 

000001000010143  -624862.66  -1087120.61   477.56  PA 

000001000010144  -624859.64  -1087121.92   477.62  PA 

000001000010145  -624857.63  -1087122.00   476.91  PA 

000001000010146  -624853.65  -1087120.41   476.78  PA 

000001000010147  -624859.29  -1087127.96   477.18  T 

000001000010148  -624860.68  -1087129.20   477.71  T 

000001000010149  -624862.80  -1087128.81   476.89  T 

000001000010150  -624863.67  -1087127.77   476.90  T 

000001000010151  -624863.39  -1087126.12   477.81  T 

000001000010152  -624863.42  -1087125.15   477.44  T 

000001000010153  -624865.92  -1087123.99   477.84  T 

000001000010154  -624866.07  -1087125.48   477.96  T 

000001000010155  -624866.29  -1087126.34   477.94  T 

000001000010156  -624867.37  -1087127.51   477.28  T 

000001000010157  -624867.93  -1087124.76   477.39  T 



000001000010158  -624869.33  -1087124.86   477.82  T 

000001000010159  -624873.72  -1087129.10   477.57  T 

000001000010160  -624878.78  -1087132.63   477.82  T 

000001000010161  -624882.57  -1087135.42   477.99  T 

000001000010162  -624885.21  -1087136.18   477.90  T 

000001000010163  -624883.06  -1087138.67   477.60  T 

000001000010164  -624893.60  -1087140.02   478.19  T 

000001000010165  -624892.87  -1087141.25   477.69  T 

000001000010166  -624893.03  -1087143.50   477.70  T 

000001000010167  -624894.58  -1087143.79   477.93  T 

000001000010168  -624897.66  -1087147.34   477.38  XPA 

000001000010169  -624889.08  -1087150.59   477.52  PA 

000001000010170  -624889.35  -1087152.84   477.46  PA 

000001000010171  -624884.59  -1087156.45   477.27  PA 

000001000010172  -624879.13  -1087159.21   477.21  PA 

000001000010173  -624873.64  -1087161.85   477.13  PA 

000001000010174  -624870.31  -1087164.97   477.12  PA 

000001000010175  -624866.63  -1087170.63   477.10  PA 

000001000010176  -624863.29  -1087176.25   477.16  PA 

000001000010177  -624866.83  -1087181.74   477.23  PA 

000001000010178  -624868.92  -1087185.90   477.45  PA 

000001000010179  -624879.43  -1087180.57   477.74  PA 

000001000010180  -624884.27  -1087174.19   477.68  PA 

000001000010181  -624889.52  -1087170.66   477.64  PA 

000001000010182  -624884.33  -1087166.41   477.39  PA 

000001000010183  -624886.98  -1087164.20   477.55  PA 

000001000010184  -624890.06  -1087162.95   477.59  PA 

000001000010185  -624890.52  -1087158.46   477.58  PA 

000001000010186  -624893.62  -1087157.07   477.77  PA 

000001000010187  -624897.89  -1087157.36   477.51  PA 

000001000010188  -624898.63  -1087163.19   477.67  PA 

000001000010189  -624898.18  -1087151.94   477.74  XHR 

000001000010190  -624895.76  -1087150.02   477.63  HR 

000001000010191  -624892.77  -1087150.63   478.15  HR 

000001000010192  -624888.12  -1087156.09   478.35  HR 

000001000010193  -624886.93  -1087157.22   478.46  HR 

000001000010194  -624887.22  -1087157.60   478.45  HR 

000001000010195  -624890.05  -1087155.49   478.33  HR 

000001000010196  -624893.30  -1087152.38   478.18  HR 

000001000010197  -624896.45  -1087153.99   477.95  T 

000001000010198  -624896.54  -1087155.81   477.95  XHR 

000001000010199  -624893.83  -1087156.09   478.19  HR 

000001000010200  -624891.07  -1087156.14   478.07  HR 

000001000010201  -624887.02  -1087160.35   477.78  T 

000001000010202  -624882.33  -1087162.39   477.68  T 

000001000010203  -624881.23  -1087163.95   477.53  XPA 

000001000010204  -624877.33  -1087164.38   477.49  PA 

000001000010205  -624873.15  -1087168.58   477.84  PA 

000001000010206  -624872.17  -1087172.86   477.68  PA 

000001000010207  -624871.87  -1087169.49   478.21  XHR 

000001000010208  -624870.39  -1087170.53   478.53  HR 

000001000010209  -624869.70  -1087173.14   479.08  HR 

000001000010210  -624868.54  -1087175.40   479.15  HR 

000001000010211  -624866.88  -1087177.99   478.67  HR 

000001000010212  -624868.35  -1087179.50   478.87  HR 

000001000010213  -624869.80  -1087184.27   478.41  HR 

000001000010214  -624871.82  -1087182.61   478.65  HR 

000001000010215  -624875.05  -1087180.75   478.96  HR 

000001000010216  -624876.87  -1087179.54   478.88  HR 

000001000010217  -624878.02  -1087175.86   479.17  HR 

000001000010218  -624881.40  -1087173.47   479.11  HR 

000001000010219  -624883.11  -1087169.84   478.58  HR 

000001000010220  -624882.09  -1087167.60   478.76  HR 

000001000010221  -624879.58  -1087166.40   478.89  HR 

000001000010222  -624878.09  -1087167.33   479.38  HR 



000001000010223  -624876.17  -1087169.25   479.69  HR 

000001000010224  -624874.57  -1087171.64   479.68  HR 

000001000010225  -624874.97  -1087175.07   479.23  HR 

000001000010226  -624876.84  -1087176.24   479.15  HR 

000001000010227  -624873.95  -1087177.62   478.02  T 

000001000010228  -624877.65  -1087174.63   478.95  T 

000001000010229  -624881.08  -1087170.21   478.65  T 

000001000010230  -624882.64  -1087161.88   477.64  T 

000001000010231  -624887.58  -1087160.73   477.74  T 

000001000010232  -624899.67  -1087158.72   477.73  T 

000001000010233  -624901.39  -1087160.23   478.00  T 

000001000010234  -624902.28  -1087167.65   477.78  XPA 

000001000010235  -624907.65  -1087178.74   477.87  PA 

000001000010236  -624903.54  -1087166.05   477.91  XHR 

000001000010237  -624905.73  -1087170.61   479.12  HR 

000001000010238  -624907.88  -1087175.48   479.16  HR 

000001000010239  -624909.26  -1087177.44   478.82  HR 

000001000010240  -624909.86  -1087180.30   478.94  HR 

000001000010241  -624910.24  -1087182.49   479.25  HR 

000001000010242  -624911.24  -1087184.52   479.08  HR 

000001000010243  -624909.35  -1087186.18   477.94  PA 

000001000010244  -624912.48  -1087186.70   479.04  HR 

000001000010245  -624914.91  -1087191.84   479.10  HR 

000001000010246  -624916.69  -1087196.61   479.15  HR 

000001000010247  -624914.26  -1087197.98   478.08  PA 

000001000010248  -624910.52  -1087200.62   477.87  PA 

000001000010249  -624907.25  -1087203.27   477.98  PA 

000001000010250  -624907.48  -1087207.30   477.86  PA 

000001000010251  -624912.84  -1087206.75   477.88  PA 

000001000010252  -624912.42  -1087204.83   478.20  T 

000001000010253  -624908.90  -1087206.10   478.08  T 

000001000010254  -624908.52  -1087203.09   478.14  T 

000001000010255  -624912.68  -1087201.45   478.08  T 

000001000010256  -624917.62  -1087202.36   479.23  HR 

000001000010257  -624916.60  -1087205.36   479.88  HR 

000001000010258  -624916.00  -1087208.32   480.31  HR 

000001000010259  -624915.59  -1087210.90   480.75  HR 

000001000010260  -624915.18  -1087213.77   481.24  HR 

000001000010261  -624915.41  -1087217.01   481.15  HR 

000001000010262  -624915.75  -1087220.52   480.95  HR 

000001000010263  -624917.26  -1087223.72   481.28  HR 

000001000010264  -624919.49  -1087228.01   481.00  HR 

000001000010265  -624921.26  -1087227.25   480.77  HR 

000001000010266  -624918.91  -1087223.15   480.87  HR 

000001000010267  -624917.99  -1087216.77   481.25  HR 

000001000010268  -624916.27  -1087213.91   481.20  HR 

000001000010269  -624916.12  -1087210.65   480.51  HR 

000001000010270  -624917.22  -1087206.82   480.03  HR 

000001000010271  -624924.56  -1087234.58   478.23  XPA 

000001000010272  -624930.39  -1087231.69   478.11  PA 

000001000010273  -624924.82  -1087218.36   478.03  PA 

000001000010274  -624921.24  -1087205.01   478.05  PA 

000001000010275  -624919.44  -1087197.73   478.01  PA 

000001000010276  -624917.26  -1087191.94   477.99  PA 

000001000010277  -624913.35  -1087183.00   477.89  PA 

000001000010278  -624909.59  -1087174.91   478.21  PA 

000001000010279  -624907.95  -1087168.43   477.95  PA 

000001000010280  -624905.61  -1087165.26   477.96  PA 

000001000010281  -624908.04  -1087165.98   477.95  T 

000001000010282  -624911.15  -1087169.08   478.26  T 

000001000010283  -624913.03  -1087174.22   478.40  T 

000001000010284  -624918.81  -1087171.98   478.33  T 

000001000010285  -624912.51  -1087163.84   478.14  T 

000001000010286  -624910.41  -1087160.50   477.87  T 

000001000010287  -624913.29  -1087157.96   478.18  T 



000001000010288  -624919.64  -1087163.90   478.30  T 

000001000010289  -624921.84  -1087166.25   478.58  T 

000001000010290  -624924.83  -1087171.48   478.04  T 

000001000010291  -624928.65  -1087171.60   477.95  XPA 

000001000010292  -624927.82  -1087173.01   477.86  PA 

000001000010293  -624923.85  -1087175.09   478.10  PA 

000001000010294  -624920.09  -1087174.63   478.18  PA 

000001000010295  -624914.68  -1087177.93   478.17  PA 

000001000010296  -624913.55  -1087182.13   477.90  PA 

000001000010297  -624915.80  -1087184.83   477.97  PA 

000001000010298  -624918.01  -1087183.78   477.96  PA 

000001000010299  -624918.50  -1087179.91   477.95  PA 

000001000010300  -624921.64  -1087178.03   477.88  PA 

000001000010301  -624925.21  -1087178.52   477.92  PA 

000001000010302  -624928.52  -1087176.00   477.89  PA 

000001000010303  -624932.81  -1087174.16   477.83  PA 

000001000010304  -624932.80  -1087171.93   477.63  PA 

000001000010305  -624929.99  -1087170.64   477.87  PA 

000001000010306  -624926.97  -1087167.94   477.75  PA 

000001000010307  -624926.84  -1087163.32   477.61  PA 

000001000010308  -624918.88  -1087156.70   477.70  PA 

000001000010309  -624915.98  -1087156.45   477.89  PA 

000001000010310  -624914.85  -1087156.68   478.25  XHR 

000001000010311  -624918.59  -1087158.36   478.57  HR 

000001000010312  -624920.79  -1087160.51   478.43  HR 

000001000010313  -624925.55  -1087164.18   478.53  HR 

000001000010314  -624924.85  -1087166.04   478.49  HR 

000001000010315  -624928.78  -1087170.77   477.92  HR 

000001000010316  -624929.82  -1087171.53   478.45  HR 

000001000010317  -624931.56  -1087172.43   478.54  HR 

000001000010318  -624927.64  -1087174.86   478.46  HR 

000001000010319  -624924.41  -1087176.93   478.70  HR 

000001000010320  -624920.71  -1087175.74   478.70  HR 

000001000010321  -624918.31  -1087177.44   478.67  HR 

000001000010322  -624917.11  -1087178.66   479.15  HR 

000001000010323  -624916.01  -1087180.89   479.46  HR 

000001000010324  -624916.29  -1087182.71   479.10  HR 

000001000010325  -624912.30  -1087156.05   478.11  XPA 

000001000010326  -624907.20  -1087152.09   477.76  PA 

000001000010327  -624902.59  -1087148.61   477.64  PA 

000001000010328  -624904.58  -1087147.17   478.59  XHR 

000001000010329  -624906.24  -1087148.86   479.16  HR 

000001000010330  -624906.98  -1087147.85   478.76  HR 

000001000010331  -624909.86  -1087149.08   479.25  HR 

000001000010332  -624909.70  -1087150.36   479.58  HR 

000001000010333  -624911.86  -1087151.64   479.56  HR 

000001000010334  -624913.19  -1087152.69   479.43  HR 

000001000010335  -624918.07  -1087152.68   477.59  XPA 

000001000010336  -624912.55  -1087210.09   478.07  XPA 

000001000010337  -624912.10  -1087211.60   477.94  PA 

000001000010338  -624911.38  -1087216.58   477.93  PA 

000001000010339  -624920.17  -1087231.88   478.24  PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládka č. 2  
  Č.bodu                      Y           X            Z       popis 



000001000010340  -624960.44  -1087258.24   478.86  XPA 

000001000010341  -624963.55  -1087265.60   479.01  PA 

000001000010342  -624964.09  -1087269.12   478.79  PA 

000001000010343  -624965.08  -1087269.45   478.91  PA 

000001000010344  -624970.93  -1087268.85   478.93  PA 

000001000010345  -624973.71  -1087267.57   479.06  PA 

000001000010346  -624976.71  -1087266.42   479.22  PA 

000001000010347  -624982.83  -1087262.91   479.49  PA 

000001000010348  -624982.96  -1087261.98   479.43  PA 

000001000010349  -624981.76  -1087262.16   479.96  XHR 

000001000010350  -624976.16  -1087265.52   479.59  HR 

000001000010351  -624972.29  -1087266.85   479.63  HR 

000001000010352  -624969.01  -1087266.35   479.81  HR 

000001000010353  -624966.13  -1087266.38   480.21  HR 

000001000010354  -624966.27  -1087265.06   480.21  HR 

000001000010355  -624965.49  -1087262.77   480.07  HR 

000001000010356  -624963.16  -1087258.58   480.37  HR 

000001000010357  -624962.57  -1087255.14   480.32  HR 

000001000010358  -624961.13  -1087252.83   480.27  HR 

000001000010359  -624962.19  -1087250.45   480.35  HR 

000001000010360  -624962.70  -1087247.98   480.75  HR 

000001000010361  -624963.73  -1087246.28   480.22  HR 

000001000010362  -624963.65  -1087244.15   479.50  HR 

000001000010363  -624964.94  -1087242.66   479.58  HR 

000001000010364  -624967.37  -1087240.06   479.47  HR 

000001000010365  -624971.72  -1087239.15   479.68  HR 

000001000010366  -624973.76  -1087241.73   479.87  HR 

000001000010367  -624975.11  -1087245.84   479.70  HR 

000001000010368  -624976.93  -1087248.84   479.87  HR 

000001000010369  -624977.59  -1087251.81   479.81  HR 

000001000010370  -624978.41  -1087251.40   478.86  PA 

000001000010371  -624977.37  -1087248.21   478.89  PA 

000001000010372  -624974.46  -1087242.14   478.84  PA 

000001000010373  -624973.18  -1087239.55   478.81  PA 

000001000010374  -624971.55  -1087238.09   478.93  PA 

000001000010375  -624967.15  -1087239.40   478.77  PA 

000001000010376  -624960.69  -1087243.02   478.69  PA 

000001000010377  -624958.80  -1087249.04   478.91  PA 

000001000010378  -624958.31  -1087254.26   478.69  PA 

000001000010379  -624959.45  -1087257.68   478.77  PA 

000001000010380  -624963.49  -1087254.98   480.43  T 

000001000010381  -624965.03  -1087252.44   480.24  T 

000001000010382  -624967.50  -1087251.19   480.08  T 

000001000010383  -624969.32  -1087249.45   479.93  T 

000001000010384  -624970.66  -1087248.14   479.69  T 

000001000010385  -624971.96  -1087250.72   480.35  T 

000001000010386  -624968.97  -1087251.98   479.78  T 

000001000010387  -624968.40  -1087253.22   479.60  T 

000001000010388  -624967.68  -1087256.34   479.01  XPA 

000001000010389  -624968.86  -1087255.85   479.04  PA 

000001000010390  -624967.48  -1087257.93   478.87  XPA 

000001000010391  -624968.05  -1087260.02   478.90  PA 

000001000010392  -624969.52  -1087260.18   478.89  PA 

000001000010405  -624976.11  -1087252.41   478.80  HR 

000001000010406  -624979.99  -1087261.39   479.40  PA 

000001000010407  -624970.42  -1087265.66   478.80  PA 

Skládka - kontejnery 
  Č.bodu Y X Z popis 



000001000010393  -624946.67  -1087253.40   478.65  XPA 

000001000010394  -624946.78  -1087253.67   480.17  XHR 

000001000010395  -624948.42  -1087255.73   479.91  HR 

000001000010396  -624948.47  -1087255.57   478.71  PA 

000001000010397  -624944.62  -1087257.56   478.65  XPA 

000001000010398  -624944.65  -1087257.56   480.09  XHR 

000001000010399  -624947.50  -1087264.40   479.99  XHR 

000001000010400  -624947.52  -1087264.47   478.50  XPA 

000001000010401  -624951.34  -1087262.38   478.86  PA 

000001000010402  -624951.20  -1087262.55   480.19  HR 

000001000010403  -624943.94  -1087255.67   478.68  PA 

000001000010404  -624944.01  -1087255.69   480.15  HR                   

 

 

 

 

číslo ověření: 74/C/2015/GJ z 19.6.2015 

                                                       náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 

 

 

 







182

Příloha č. 6

M  1 : 1 000

Podklad získán ze serveru  dne 2.7.2015 www.geoportal.cuzk.cz

AKCE:
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče
Realizační projekt

Dosavadní průzkum na lokalitě 

Nevystrojená sonda HG objekt
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Legenda:

dopravní trasy v areálu (vyklizení a úprava)
úpravy stávajícího sjezdu

odpady: pneumatiky nebo jejich zbytky
- tvar skládek z geodetického zaměření
odpady: obrazovky

korinek
Psací stroj
AKCE:
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče
Realizační projekt

Situace řešení odvozu odpadů                                          Příloha č. 7


korinek
Mnohoúhelník



AKCE:
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče

Realizační projekt

Fotodokumentace Příloha č. 8.1 



AKCE:
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče

Realizační projekt

Fotodokumentace Příloha č. 8.2 



AKCE:
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče

Realizační projekt

Fotodokumentace Příloha č. 8.3 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o 

ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
dle ust. § 53 odst. 3 písm. b), d) a § 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u 
Skutče“ prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, 
- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),  
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d), 

- který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e), 
- který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 
odst. 1 písm. f), 

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 
písm. g), 

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 
písm. j), 

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění 
 výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. k), 
-  který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c).     

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr 
Jméno, příjmení jednající osoby: Podpis: 

Název veřejné zakázky 

Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Pardubický kraj 

IČ: 708 92 822 

Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 

Identifikační údaje uchazeče 

Obchodní firma/název: (doplní uchazeč) 

IČ: (doplní uchazeč) 

Sídlo: (doplní uchazeč) 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: (doplní uchazeč) 

Kontaktní osoba: (doplní uchazeč) 

telefon / fax: (doplní uchazeč) 

e-mail: (doplní uchazeč) 
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Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem 
Pardubického kraje  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, k provádění zápisů a 
podepisování stavebního deníku, k předání pracoviště-lokality, 
k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:        
Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Pardubice 
78 – 9025640267/0100 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

2. Zhotovitel: (doplní uchazeč) 

Zastoupen: (doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:       
(doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
(doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:  
(doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:  
(doplní uchazeč) 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v 
(doplní uchazeč), spis. zn. (doplní uchazeč) 
Bankovní spojení:   (doplní uchazeč) 

č. ú. (doplní uchazeč) 
IČ:  (doplní uchazeč) 
DIČ:  (doplní uchazeč) 

uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést předmět smlouvy 
dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení.  

Smlouva č. (doplní zadavatel) 

na provedení 

„Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“ 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
(dále jen „občanský zákoník“) 
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci otevřeného 
řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, evidenční číslo P15V(doplní zadavatel).

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je odstranění skládky pneumatik a dalších odpadů v obci Bor
u Skutče.

2. Práce budou provedeny dle realizačního projektu „Odstranění skládky pneumatik v obci
Bor u Skutče“ ze září 2015 zpracované společností BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

3. Zhotovitel bude při realizaci sanačních prací dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany. Z důvodu úniku nebezpečných látek, které mohou
ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod, zhotovitel zpracuje a bude dodržovat
plán opatření pro případ havárie – havarijní plán. Havarijní plán je soubor opatření
(organizačních zásahů a prací) vedoucích k okamžitému řešení situace, kdy dojde
k úniku látek závazným vodám mimo prostory sloužící k nakládání s nimi, případně
k jejich vniknutí do kanalizace areálu, která má statut kanalizace pro veřejnou potřebu.

4. Zhotovitel po ukončení prací zpracuje závěrečnou zprávu, ve které popíše a
zdokumentuje přesné množství zlikvidovaných odpadů, včetně výsledků laboratorních
analýz odebraných vzorků odpadů. V závěrečné zprávě zhotovitel konstatuje a zhodnotí
kvalitativní stav zrealizovaných prací.

5. Zhotovitel poskytne veškerou potřebnou součinnost odbornému dozoru objednatele.

Článek II. 
Cena 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této
smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

Celková smluvní cena bez DPH 
(doplní uchazeč),- Kč 

DPH 21% z celkové smluvní ceny 
(doplní uchazeč),- Kč 

Celková smluvní cena s DPH 21% 
(doplní uchazeč),- Kč 

2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a
ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu
smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
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dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních a platebních podmínek. 

 
4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli. 
 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, ostatní ujednání 

 
 
1. Termín předání místa realizace: Do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
2. Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět 

smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 6 
měsíců ode dne předání místa realizace. 

 
3. V případě, že v průběhu realizace dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo 

jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, 
zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností 
bránících dodržení původního termínu. 
 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět této smlouvy předat před sjednanou dobou, pokud k 
tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických.  
 

5. Místo realizace:   Bor u Skutče 
 
6. Zhotovitel je oprávněn změnit člena týmu zhotovitele jen z vážných objektivních důvodů a 

s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele 
musí disponovat kvalifikací, která vyhovuje požadavkům v souvisejícím zadávacím řízení 
uvedeném v preambuli této smlouvy. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena týmu 
zhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou. 
 

 
 
 

Článek IV. 
Součásti smlouvy 

 
 

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní a platební podmínky ze dne 12. 11. 2015 
Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce  
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí občanským zákoníkem.

3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

7. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Právní jednání bylo schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní
objednatel) a schváleno usnesením číslo (doplní objednatel).

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Pardubicích dne: 

--------------------------------------------------    --------------------------------------------- 
  (Doplní uchazeč) 

JUDr. Martin Netolický, Ph. D., 

hejtman Pardubického kraje 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. (doplní zadavatel) na provedení 
„Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“ 

Obchodní a platební podmínky 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění oběma smluvními
stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur
nepřesáhne 90 % celkové ceny sanačních prací. Zbývající část ceny uhradí objednatel
zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oběma smluvními stranami.

3. Součet plateb za provedení předmětu plnění nesmí po celou dobu platnosti smlouvy
překročit dohodnutou smluvní cenu.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného 
daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II. 
Způsob realizace plnění 

1. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění postupovat s odbornou péčí.
Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
kompletní výsledek odpovídal podmínkám stanoveným smlouvou.
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2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci
provádění předmětu plnění.

3. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění ve sjednané době a v souladu s platnými
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a
jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděným pracím a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel
se zavazuje zajistit v rámci provádění předmětu plnění především veškeré práce dle
požadavků objednatele a realizačního projektu a úplné a včasné provedení všech prací
nutných pro řádné dokončení plnění bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro
řádné a včasné dokončení plnění nezbytné.

Ustanovení III. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění prostřednictvím
pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu předmětu plnění, včetně kontroly dodávek,
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se
smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 1 měsíce, nedohodnou-li se strany
zastoupené osobami ve věcech technických jinak, od předání místa realizace doklad o
závazném zajištění zařízení s volnou kapacitou, které umožní převzetí
a odstranění/využití min. 2500 t pneumatik.

Ustanovení IV. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost předmětu plnění, za použitý
materiál a za kvalitu provedených prací. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má
vlastnosti stanovené realizační dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně
závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se
vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté
smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené místo realizace v den předání a
převzetí plnění. Do termínu předání a převzetí dokončeného plnění objednatelem
odstraní zhotovitel z pracoviště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí pracoviště a plnění jako celek
v čistém a bezpečném stavu.

4. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat pracoviště v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraní z pracoviště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci plnění. S jakýmikoli nebezpečnými nebo
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů.
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
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5. Vady předmětu plnění zjištěné v průběhu realizace plnění je zhotovitel povinen odstranit 
na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 

seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na pracovišti, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, 
včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví a podobně. 

 
7. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním. 

Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

 
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 
subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti 

práce a předpisy v oblasti požární ochrany. 
 
9. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním plnění nacházet na pracovišti s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na pracovišti. 

 
 

Ustanovení V. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu plnění, za 

správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
realizačního projektu, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

 
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé plnění, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 

jakýchkoliv vad, ať už věcných nebo právních. Plnění nebo jeho část má vady, jestliže 
zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

  
4. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 

pokut a náhradu škod souvisejících s vadami plnění. 
 
5. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na předmětu plnění či 

majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v 
souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 
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Ustanovení VI. 
Zajištění plnění povinností a závazku ze smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny
za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného plnění.

2. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů,
který donáší na pracoviště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán z pracoviště a zhotovitel se zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za
tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele
namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu
u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se
zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může
objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

4. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

5. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena
částkou 30 % z celkové smluvní ceny.

6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Pokud si to dokončení nebo uvedení plnění nebo jeho části do souladu se smlouvou
bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem
odstraní plnění nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem
neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na
částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného plnění nebo jeho části.

9. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel
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schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

10. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy, tj. po celou dobu realizace
plnění, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s 
limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a poté kdykoli v průběhu jejího 
plnění, bude-li o to objednatelem požádán, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od 
vyžádání.  

Ustanovení VII. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

(a) Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek plnění nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 dnů s 
plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle 
smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 6 Ustanovení VI; 

(f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje plnění podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(g) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

(h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení plnění 
v souladu se smlouvou; 

(i) Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 
(j) Zhotovitel neposkytl součinnost odbornému dozoru objednatele nebo nedbá jeho 

pokynů; 
(k) Zhotovitel nepředložil objednateli pojistnou smlouvu dle bodu 11.  ustanovení VI, 

ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem. 

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby plnění nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyšující cenu plnění dle smlouvy spojené s

mockova
Zvýraznění

mockova
Zvýraznění



Přiložit do nabídky!!! 

Strana 6 (celkem 8) Příloha č. 1 ke smlouvě č. (doplní zadavatel) 

dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel 
na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

 
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 

povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

 
5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. Ustanovení I a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

 
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny plnění 
odpovídající rozsahu provedeného plnění. 

 
 

Ustanovení VIII. 
Pracoviště, předání a převzetí plnění 

 
1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici pracoviště za 

následujících podmínek: 
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání pracoviště; 
(b) Zhotovitel prověří pracoviště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří pracoviště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

 
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu plnění. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
plnění a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

 
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět plnění. Předmět plnění je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu plnění objednateli v místě plnění. 

 
4. O předání a převzetí předmětu plnění se sepíše protokol o předání a převzetí, který 

podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí oběma 
smluvními stranami se plnění považuje za dokončené.  

 
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět plnění převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

plnění nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 

plnění a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování plnění nejpozději v rámci předání a převzetí plnění. 

  
Ustanovení IX. 

Různé 
 
1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 

vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
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Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou).  

2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat z
pracoviště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují
v souladu se smlouvou nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění
plnění podle smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své
náklady a riziko nahradit tyto pracovníky novými.

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu plnění nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu plnění, odpovědnost za ně
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí oběma
smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

4. Vznikne-li na předmětu plnění nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná
újma v době do přechodu nebezpečí škody na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede plnění do bezvadného stavu a
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí
vzniklou škodu.

5. V průběhu realizace plnění může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, plnění nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny plnění, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny (s podrobnější specifikací jako zejména
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu
plnění.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7. Normální vývoj realizace plnění a úpravy prováděné zhotovitelem nebo subdodavateli,
které směřují k dosažení souladu plnění s podmínkami smlouvy nebo které musí být
zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení
provozuschopnosti a bezpečnosti plnění, nemohou být chápány a vykládány jako změny
smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ke zvýšení
smluvní ceny ani ke změně termínu plnění.

8. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, 
pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti 
zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

9. Ustanovení o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody, tj.
smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČN či jiných



Přiložit do nabídky!!! 

Strana 8 (celkem 8) Příloha č. 1 ke smlouvě č. (doplní zadavatel) 

norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li 
to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
11. V případě, že zakázku nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i 

prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti plnění a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob 
navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II smlouvy.  

 
12. Zhotovitel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy ve smyslu § 147a zákona 

předat objednateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10% z celkové ceny a dále předat objednateli seznam akcionářů takových 
subdodavatelů, pokud jsou akciovou společností, nebo předložit prohlášení, že takoví 
subdodavatelé neexistují, pokud se takoví subdodavatelé na plnění zakázky nepodíleli. 

 
Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 
 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. 



Položka jednotka cena za jednot. počet cena za položku cena za položku
(Kč bez DPH) jednotek (Kč bez DPH) (Kč s DPH)

1.
BOZP soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč

1. Služby celkem 0,00 Kč 0,00 Kč
2. Dodávky

Sběr odpadu t 2 770 0,00 Kč 0,00 Kč
Likvidace odpadu-pneumatiky t 2 750 0,00 Kč 0,00 Kč
Likvidace odpadu-obrazovky televizorů t 18 0,00 Kč 0,00 Kč
Likvidace odpadu-azbest ze střech t 2 0,00 Kč 0,00 Kč
Přeprava odpadů t 2 770 0,00 Kč 0,00 Kč
Laboratorní analýzy zatřídění odpadů ks 14 0,00 Kč 0,00 Kč

2. Dodávky celkem 0,00 Kč 0,00 Kč
3. Drobné stavební práce

vybudování přístupové komunikace - štěrkové soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč
Odstranění přístupové komunikace soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč
Úklid plochy po odvozu materiálu soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč

3. 0,00 Kč 0,00 Kč
4.

Publicita projektu soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč
Závěrečná zpráva soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč
Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1 0,00 Kč 0,00 Kč

4. 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Oceněný výkaz výměr  - příloha č. 2 smlouvy č. (doplní zadavatel) na provedení „Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“

Drobné stavební práce celkem 
Výdaje jinde nezařazené

Výdaje jinde nezařazené celkem  

Č. pol.
Služby



Příloha č. 4 zadávací dokumentace 
Čestné prohlášení dodavatele  

dle ust. § 68 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u 
Skutče“ shora uvedený dodavatel: 
 

• předkládá úplný seznam členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele,* 

 
(doplní uchazeč) 
(doplní uchazeč) 
(doplní uchazeč) 

 
• prohlašuje, že výše uvedený seznam není schopen vytvořit z důvodu, že žádný člen 

jeho statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání 
nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. * 

 
Předkládá úplný seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:* 

(doplní uchazeč) 
(doplní uchazeč) 
(doplní uchazeč) 

 
• prohlašuje, že shora uvedený dodavatel v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr 
Jméno, příjmení jednající osoby:                                                                   Podpis 
 
                                                                                                                             ………………………… 
(* nehodící se škrtněte) 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Pardubický kraj 

IČ: 708 92 822 

Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 

Identifikační údaje uchazeče 

Obchodní firma/název: (doplní uchazeč) 

IČ: (doplní uchazeč) 

Sídlo: (doplní uchazeč) 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: (doplní uchazeč) 

Kontaktní osoba: (doplní uchazeč) 

telefon / fax: (doplní uchazeč) 

 (doplní uchazeč) 

  

  

  



Příloha č. 5 zadávací dokumentace 
Krycí list nabídky 

1. Název veřejné zakázky/části

Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče 

2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče

Obchodní firma / Název: 

Právní forma: 

IČ: 

Sídlo / místo podnikání: 

E-mail: 

Tel. / fax: 

Kontaktní osoba: 
3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče

Titul, jméno, příjmení: 
Funkce: 
Datum podpisu: 

Podpis oprávněné osoby: 
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Zadavatel: Pardubický kraj 
Sídlo:   Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ 532 11 
IČO:  708 92 822 
Osoba oprávněná 
jednat za 
zadavatele: 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

Název veřejné 
zakázky: Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu 
zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané formou 
otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 523865. 

Toto odůvodnění obsahuje: 

a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele

d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 

V Pardubicích dne 12. 11. 2015 

PhDr. Jana Haniková 
vedoucí kanceláře ředitele úřadu 

pověřená hejtmanem 
schváleno usnesením Rady Pk dne 12.11. 2015, č. R/***/15 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Veřejný zadavatel popíše 
změny 
a) v popisu potřeb, které mají
být splněním veřejné zakázky 
naplněny, 
b)v popisu předmětu veřejné
zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu
plnění veřejné zakázky, 
oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1. 

 V informacích uvedených v odůvodnění účelnosti uvedeném v 
předběžném oznámení dle § 86 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
schváleném Radou Pardubického kraje pod číslem usnesení 
R/2197/15 ze dne 5. 10. 2015, a uveřejněném ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 6. 10. 2015 pod evidenčním číslem VZ 523865, nedošlo 
k žádným změnám. 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížení kvality plnění 
veřejné zakázky, vynaložení 
dalších finančních nákladů. 

1. Příliš nízká nabídková cena, která by snížila kvalitu požadovaných
služeb nebo by mohlo dojít k eliminaci některých služeb –
zohledněno přesným zadáním jednotlivých požadovaných služeb.

2. Prodlení s plněním veřejné zakázky – zohledněno vhodným
stanovením termínů pro plnění předmětu veřejné zakázky.

Další možná rizika při plnění veřejné zakázky nejsou identifikována. 

Veřejný zadavatel může 
vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

- 

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

- 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 

- 
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných služeb. 

(Veřejný zadavatel povinně 
vyplní, pokud požadovaná 
finanční hodnota všech 
významných služeb činí 
v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu referenčních zakázek, 
než je trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů. (Veřejný 
zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a 
opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti 
a popis zařízení či vybavení 
dodavatele určeného 
k provádění výzkumu. 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity 
veřejným zadavatelem nebo 
jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly 
opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení  
osvědčení o vyšším stupni 
vzdělání, než je středoškolské s 
maturitou, a osvědčení odborné 
kvalifikace delší než tři roky 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb, 

Není požadováno. 
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele 
nebo jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení, 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici. 

Není požadováno. 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby podle § 4 vyhlášky 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 
30 dnů. 

Zadavatel nepožaduje delší lhůtu splatnosti faktur, než stanoví 
vyhláška. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující 
dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Není požadováno. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky 
vyšší než 5% ceny veřejné 
zakázky. 

Není požadováno. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
záruční lhůtu delší než 24 
měsíců. 

Není požadováno. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby podle § 4 vyhlášky 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele vyšší než 0,2% 
z předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky za každý den 
prodlení. 

Nebude požadováno nad rámec stanovený vyhláškou. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
zadavatele s úhradou faktur 
vyšší než 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Nebude požadováno nad rámec stanovený vyhláškou. 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek dle § 5 
odst. 2. Veřejný zadavatel 
odůvodní vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky na 
dodávky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým 
potřebám a k jejich rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné 
zakázky. 

Veškeré další podmínky, které budou obsaženy ve smlouvě, mají 
zajistit plnou kontrolu zadavatele nad průběhem poskytovaných 
služeb. Veškeré tyto podmínky budou standardní v dané oblasti 
služeb a budou přiměřené významnosti a důležitosti předmětu 
veřejné zakázky a sledovaným cílům. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky Požadavky na technické podmínky jsou v souladu s předmětem, 
rozsahem a složitostí předmětu veřejné zakázky - požadavek na nižší 
úroveň technických podmínek představuje riziko nesplnění potřeb 
zadavatele. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Nejnižší nabídková cena 
veřejné zakázky vč. DPH 

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena včetně 
DPH. 
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