

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98,99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova pod Kuňkou – areál Ke Tvrzi
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené
Zahájení řízení:	dne 9.4.2025

v Mostě, dne 15.5. 2025

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 14.5.2025 v 15:16 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

„...V rámci výběrového řízení pod názvem „Transformace Domova pod Kuňkou – areál Ke Tvrzi“ jsme při vyplňování nabídkového rozpočtu objevili problém v podobě toho, že v záložce „rekapitulace stavby“ se po vyplnění jednotlivých cen u dvou rozpočtů (sadové úpravy a zpevněné plochy) načítá DPH ve výši 21%. Domníváme se však, že by všude mělo být DPH ve výši 12%.“

Odpověď: Zadavatel sděluje, že snížená sazba daně DPH na stavbu je uplatněna dle § 49 zákona č. 235/2004 Sb. „Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení“. Realizace stavebních objektů SO 02 Komunikace a zpevn... a SO 03 Sadové úpravy nesouvisí se stavbou pro sociální bydlení, proto je sazba DPH základní, tj. ve výši 21%.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel nebude upravovat soupis prací – zadání.

Zadavatel s ohledem na okamžik obdržení dotazu již včera po obdržení uvedeného dotazu prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 22.5.2025 v 10:00 hod., aby mohl zajistit odpověď na uvedený dotaz a zároveň zajistil jeho uveřejnění.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát