

- POZNÁMKY:**
- VNĚJŠÍ KLENĚRSKÉ PARAPETY BUDOU OSAZENY NOVĚ, PŘESNĚ OZNAČENY V POHLEDECH
  - PROSTUPY STAVĚNÍMI KONSTRUKCEMI PRO VZT. ZEDNICKÝ ZÁČISTIT.
  - ZEDNICKÉ ZÁČISTENÍ PO MONTÁŽI NAVRHOVANÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ, MALBA DOTČENÝCH STĚN
  - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE Z DŮVODU KOLIZE S NOVÝMI ROZVODY VZT. VIZ D.1.4, SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
  - POZN. 3: VZT. JEDNOTY (VZT1 A VZT2) A VELKÉ TLUMIČE HLUKU (TH1, TH2, TH4, TH6) OSAZIT NA OCELOVOU KONSTRUKCI, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT. ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVAT.
  - OCELOVOU KONSTRUKCI OSAZIT NA NOVĚ OCELOVÉ NOSNÍKY. NOSNÍKY UMÍSTIT VZDY ZE ZDÍ NA ZED. PRO POTŘEBY VÝŠKOVĚHO ULOŽENÍ BUDOU PŘÍSLUŠNÉ STĚNY DOŽELENY DO POŽADOVANÝCH VÝŠEK.

**LEGENDA MATERIÁLŮ:**


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ POCHOZÍ PLOCHA


**POPS:**

- OPRAVA OMÍTKY ULIČNÍ FASÁDY (OSTATNÍ PLOCHA NAD VÝŠKOU 2 M)
- ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY HLAVNÍ BUDOVY Z MINERÁLNÍ VATY

REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ



stavba	 FAZ architektura	vypracoval	Ing. V. Honek, Ing. J. Mlýnská		zak. č.	
		ověřil	Ing. V. Honek		stavebník	DPS
obsluž	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SÚJ. PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820	Pardubický kraj		datum	06.2021	
				formát	A4	
				mřížko	1:100	
				část	D.1.1.	č. výkresu