

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zhotovení projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice II/355 Chrast – Hrochův Týnec (okružní křiž)“, včetně výkonu dozoru projektanta
Druh zakázky / řízení:	služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 18.6.2025 odesláním oznámení do VVZ
Ev. číslo ve VVZ:	Z2025-033178

v Mostě, dne 27.6. 2025

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.06.2025 ve 14:37:35 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „...v příloze "P5_Přijetí smluvních podmínek" je uvedena jiná veřejná zakázka, dále tato příloha není uzpůsobena pro doplnění požadovaných údajů dle článku 10 zadávací dokumentace.“

Odpověď: zadavatel uveřejňuje správné znění přílohy č. 5

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek, resp. povaze úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát