PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakidzek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel:

sidlo:

zastoupeny:

1CO/ DIC:

profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:
1CO:

sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:
Zahajeni fizeni:
Pfedmét zakazky:

Pardubicky kraj

Komenského niameésti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822

https://zakazkv.pardubickvkraj.cz

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatn{ kancelaf

advokat@hebky.cz
64010082

Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Zlepseni dostupnosti v oblasti masivu Snéznika 11
stavebni prace / nadlimitni zakdzka / oteviené nadlimitn{
dne 2.5.2025

Pfedmétem vefejné zakazky je modernizace useku silnice 1I/311 Mladkov —
Jablonné nad Orlici v délce cca 9,580 km, ktera spociva v modernizaci
konstrukénich a asfaltobetonovych vrstev vozovky v $ffkovém uspofadani
min. 6,5 m v obrusné vrstvé z asfaltobetonu. V intravilinu obci bude vozovka
modernizovana ve stavajicim sitkovém usporadan{ s lokalnim doplnénim a
vyménou poskozené silnicni obruby. Odvodnovaci systém komunikace
(propustky, trativody, ulicni vpusti v¢. pripojek, odvodnovaci piikopy) bude
rovnéz modernizovan, pifpadné na zaklade projednani konceptu projektové
dokumentace doplnén a rozsiten. Modernizace konstrukénich vrstev vozovky
bude provedena dle TP 170 na TDZ IV, navrhova troven poruseni D1,
soucasti modernizace silnice bude odstranéni a oSetfeni silni¢ni vegetace,
modernizace dopravnfho znaceni a dopravné-bezpecnostnfho zafizeni,
modernizace mostnich objekti bude dle CSN a TP (mostni objekty budou
modernizovany v zastavéném zemi s jednostrannym chodnikem), nastupnich

hran autobusovych zastavek a ziizeni dopravnebezpecnostnich prvka.

Dodavatel, s nim? byla uzaviena smlouva: Zadavatel ve smyslu ust. § 127 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani

vefejnych zakazek dne 18.8. 2025 zrusil zadavaci fizeni na uvedenou vefejnou zakazku, kdyz ve lhute pro podani

nabidek, tedy do 5.8.2025 do 12.00 hod., neobdrzel jakoukoli nabidku

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ---

Vylouceni Gcastnici: ---

Utastnici a vysledné pofadi: -—-

Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmi: nebyl zjistén, vsichni ¢lenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali ¢estna prohldsent.
Rozdéleni zakazky na &asti: zadavatel zakazku nedélil na casti, kdyz jak povaha pfedmétu zakazky, tak okruh
moznych dodavatelti schopnych splnit pfedmét zakazky rozdéleni na ¢asti nevyzaduiji.

PoZadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zakona nepostupoval.
v Moste¢, dne 24.8. 2025

Pardubicky kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat

Mar. Ing.
Robert Hebky
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