



AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

| ČÍSLO ZMĚNY | DATUM ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
|-------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka, aktivita „Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné n. Orlicí“

název akce

C. STAVEBNÍ ČÁST

stavební objekt

| | | |
|---|-----------------|--|
| Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel | spolupráce | <div><div>DIK</div><div>DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz</div></div> |
| úsek silnice II/311 místo stavby | Pardubický kraj | |

| VYTYČOVACÍ VÝKRES SO 106 SERPENTINY | 1:1000 měřítko | PDPS stupeň |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| výkres | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|--------------------------|------------------------------|
| ING. M. BURIANEC kontroloval | <i>Burianec</i> | ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu | <i>Řehák</i> | A014/19 číslo zakázky | C.18 číslo přílohy |
| ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant | <i>Řehák</i> | Ing. Jiří Eliášek zpracoval | <i>Eliášek</i> | 3/2019 datum | |