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Strana: 1Aspe Firma: Závod

Stavba: 2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 001.V - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 101.11.H - Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní) ------------- --------------------------

SO 101-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------
SO 101.H - SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní) ------------- --------------------------

SO 101-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 101-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 101-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 101-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------
SO 101-9 - Chráničky pro VR internet ------------- --------------------------

SO 101.V - SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 101-0.V - Demolice (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 101-1.V - Komunikace (vedlejší) ------------- --------------------------

SO 101-1.V - Základní konstrukce (vedlejší) ------------- ------------- -------------
SO 102.11.H - Výměna aktivní zóny SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)------------- --------------------------

SO 102-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------
SO 102.H - SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní) ------------- --------------------------

SO 102-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 102-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 102-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 102-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------

SO 103.11.H - Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)------------- --------------------------
SO 103-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------

SO 103.H - SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)------------- --------------------------
SO 103-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 103-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 103-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 103-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------

SO 103.V - SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (vedlejší)------------- --------------------------
SO 103-0.V - Demolice (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 103-1.V - Komunikace (vedlejší) ------------- --------------------------

SO 103-1.V - Základní konstrukce (vedlejší) ------------- ------------- -------------
SO 104.11.H - Výměna aktivní zóny SO 104 TĚCHONÍN (hlavní) ------------- --------------------------

SO 104-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------
SO 104.H - SO 104 TĚCHONÍN (hlavní) ------------- --------------------------

SO 104-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 104-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 104-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 104-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------

SO 104.V - SO 104 TĚCHONÍN (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 104-0.V - Demolice (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 104-1.V - Komunikace (vedlejší) ------------- --------------------------

SO 104-1.V - Základní konstrukce (vedlejší) ------------- ------------- -------------
SO 105.11.H - Výměna aktivní zóny SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)------------- --------------------------

SO 105-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------
SO 105.H - SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní) ------------- --------------------------

SO 105-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 105-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 105-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 105-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------
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Strana: 2Aspe Firma: Závod

Stavba: 2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 106.11.H - Výměna aktivní zóny SO 106 serpentiny (hlavní) ------------- --------------------------
SO 106-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------

SO 106.H - SO 106 serpentiny nová kce (hlavní) ------------- --------------------------
SO 106-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 106-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 106-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 106-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------

SO 107.11.H - Výměna aktivní zóny SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)------------- --------------------------
SO 107-11.H - Výměna aktivní zóny (hlavní) ------------- --------------------------

SO 107.H - SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní) ------------- --------------------------
SO 107-0.H - Demolice (hlavní) ------------- --------------------------
SO 107-1.H - Komunikace (hlavní) ------------- --------------------------

SO 107-1.H - Základní konstrukce (hlavní) ------------- ------------- -------------
SO 107-8.H - ohumusování (hlavní) ------------- --------------------------

SO 107.V - SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 107-0.V - Demolice (vedlejší) ------------- --------------------------
SO 107-1.V - Komunikace (vedlejší) ------------- --------------------------

SO 107-1.V - Základní konstrukce (vedlejší) ------------- ------------- -------------
SO 123 - Propustky ------------- --------------------------
SO 171.H - Dopravní značení (hlavní) ------------- --------------------------
SO 201.1.H - Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201 ------------- --------------------------
SO 201.2.V - Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201 ------------- --------------------------
SO 801.H - Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní) ------------- --------------------------
SO 901.V - DIO (vedlejší) ------------- --------------------------



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 001.V

Objekt: SO 001.V

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 001.V

SO 001.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01400 POPLATKY - poplatek na bankovní záruku KČ  1,000 ____________ ____________

poplatek na bankovní záruku

poplatek na bankovní záruku

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky na dehet

se souhlasem investora

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

plynovod, sdělovací vedení, silové vedení 

Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby 

zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x 

tiskem)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace KPL  1,000 ____________ ____________

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím stavebních prací vč. pasportizace a 

fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovistostí
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 001.V

SO 001.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

videopasportizace + pasport objízdných tras

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

ve 3 vyhotoveních

vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy 

zhotovitele, specifikace dle SoD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02940 ruc OSTATNÍ POŽADAVKY - ověření hloubky a polohy základů KPL  1,000 ____________ ____________

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících

budov.

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 001.V

SO 001.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících

budov.

km od 43,575 do 43,870

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

dle požadavku investora

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02945 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  100,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 001.V

SO 001.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby

včetně dopravy na staveniště

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 12 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

02991a OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – billboard IROP (místo 

realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o 

rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou 

pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 14 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) 

místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby 

objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, 

v provedení z materiálu zajištující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje 

dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard 

Pardubický kraj (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks 

velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Pardubický 

kraj, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a 
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 001.V

SO 001.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

demontáže)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i 

pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101-11.H

Objekt: SO 101.11.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 387,580 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

(2091,650+ 901,450)*1,8=5 387,580 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2 091,650 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

3803*1,1*0,5=2 091,650 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 123738 ruc ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  901,450 ____________ ____________

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

1639*1,1*0,5=901,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  2 091,650 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

3803*1,1*0,5=2 091,650 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17180 ruc ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  901,450 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

1639*1,1*0,5=901,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.11.H

SO 101-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  5 442,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

3803+1639=5 442,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Demolice (hlavní)

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)
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Stavba: 2019_03
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,150 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

230*(0,5+0,5)*0,1*1,8=41,400 [A]

75*(0,5)*0,1*1,8=6,750 [B]

Celkem: A+B=48,150 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  2 461,240 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 1230,62*2=2 461,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  30,740 ____________ ____________

betonová suť

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 244,8*0,3*0,15*2,5=27,540 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 4*0,8=3,200 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=30,740 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  829,100 ____________ ____________

Uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS PK bez poplatku.

asfaltové vrstvy

z pol. 113728 a 113338
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SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

frézing 0*2=0,000 [A]

podklad s asf pojivem

414,55*2=829,100 [B]

A+B=829,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  267,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

230*(0,5+0,5)=230,000 [A]

75*(0,5)=37,500 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1 230,620 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

(3326)*0,37=1 230,620 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113328 ruc ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  606,430 ____________ ____________

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 
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ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639*0,37=606,430 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 8 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  414,550 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

penetrační makadam  tl. 7+3=10 cm

(3326)*0,10=332,600 [A]

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639*0,05=81,950 [B]

Celkem: A+B=414,550 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  304,800 ____________ ____________

244,8=244,800 [A]

doplnění v roce 2023

60=60,000 [B]

Celkem: A+B=304,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  248,250 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 6

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

1320=1 320,000 [B]

Celkem: A+B=3 326,000 [C]

C*0,05=166,300 [D]

tl. hutněné asf. vrstvy 5 cm ze sondy VS1 v km 43,511

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639*0,05=81,950 [E]

D+E=248,250 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  26,750 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

230*(0,5+0,5)*0,10=23,000 [A]

75*(0,5)*0,10=3,750 [B]

Celkem: A+B=26,750 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  267,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

230*(0,5+0,5)=230,000 [A]

75*(0,5)=37,500 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  535,000 ____________ ____________



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

230*2=460,000 [A]

75*1=75,000 [B]

Celkem: A+B=535,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  88,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

3*6=18,000 [A]

příčné propustky 

1*50+1*20=70,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  2 499,850 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 248,250=248,250 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 414,550=414,550 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 1230,62+606,430=1 837,050 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=2 499,850 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  350,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

8 křižovatek

8*15=120,000 [A]

km 43,275-43,350 a 43,420-43,450 a 44,020-44,080, křiž. ZÚ

75+30+60+65=230,000 [B]

Celkem: A+B=350,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  11,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

doplnění v roce 2023

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH M  275,000 ____________ ____________

stávající příkopové betonové žlaby vybourání, odvoz na skládku a poplatek za 

skládku
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43,525-43,545

20=20,000 [A]

43,890-44,100

210=210,000 [B]

doplnění v roce 2023

stávající příkopové betonové žlaby vybourání, odvoz na skládku a poplatek za skládku

45=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=275,000 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 380,428 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: (494,39+213,070)*1,8=1 273,428 [A]

Rýhy: 615*1,8=1 107,000 [B]

Celkem: A+B=2 380,428 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  494,390 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Výkopy pro komunikace: 

plocha voz. z pol 5633.

tl nová kce 65 cm  - 52 cm odstraněná kce

3803*(0,65-0,52)=494,390 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 123738 ruc ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  213,070 ____________ ____________

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.
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SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Výkopy pro komunikace: 

plocha voz. z pol 5633.

tl nová kce 65 cm  - 52 cm odstraněná kce

1639*(0,65-0,52)=213,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  615,000 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 1020*0,3=306,000 [A]

Přípojky UV: 4*5*1,2*2,0=48,000 [B]

doplnění v roce 2023

590*0,3=177,000 [C]

7*5*1,2*2,0=84,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=615,000 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 6

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  494,390 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Odkopávky: 494,39=494,390 [B]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  79,200 ____________ ____________

z položky 9183E2
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

4*5*1,2*1,2=28,800 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

doplnění v roce 2023

přípojky

7*5*1,2*1,2=50,400 [C]

Celkem: A+B+C=79,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,200 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

přípojky

4*5*1,2*0,7=16,800 [A]

doplnění v roce 2023

přípojky

7*5*1,2*0,7=29,400 [B]

Celkem: A+B=46,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 803,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  267,500 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

75*0,5=37,500 [A]

230*(0,5+0,5)=230,000 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

0*(0,5+0,5)

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  4 025,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m

oboustranně

2*(275+235)*2,5=2 550,000 [A]

doplnění v roce 2023

2*295*2,5=1 475,000 [B]

Celkem: A+B=4 025,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 11 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  1 610,000 ____________ ____________

trativody PVC DN 160

oboustranně

2*(275+235)=1 020,000 [A]

doplnění v roce 2023

2*295=590,000 [B]

Celkem: A+B=1 610,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 12 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  3 697,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

1320=1 320,000 [B]

(300+230)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=371,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 697,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 13 562141 ruc VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  1 639,000 ____________ ____________

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km od 43,575 do 43,870

1639=1 639,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56335 ruc VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 639,000 ____________ ____________

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v 

uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze 

ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících 

budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy 

základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení 

vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací 

(„žáby“) po polovinách vozovky! 

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km od 43,575 do 43,870

1639=1 639,000 [A]



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 13

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3 803,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

1320=1 320,000 [B]

(300+230)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=477,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 803,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  267,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,500-43,575

75*1*0,50=37,500 [A]

km 43,870-44,100

230*2*0,50=230,000 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 965,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 965,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 965,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 15

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 965,000 ____________ ____________

ACO 11+

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

1320=1 320,000 [B]

Celkem: A+B=3 326,000 [C]

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639=1 639,000 [D]

C+D=4 965,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  4 997,200 ____________ ____________

ACL 16S
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

dl. 230 m

1320=1 320,000 [B]

230*2*(0,05+0,02)=32,200 [C]

Celkem: A+B+C=3 358,200 [D]

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639=1 639,000 [E]

D+E=4 997,200 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  5 034,000 ____________ ____________

ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 43,275-43,575

502+1504=2 006,000 [A]

km 43,870-44,100

dl. 230 m

1320=1 320,000 [B]

230*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=69,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 395,000 [D]

doplnění v roce 2023

SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870

1639=1 639,000 [E]

D+E=5 034,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  38,400 ____________ ____________

ostrůvky plocha

ZÚ

20+18,4=38,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  55,000 ____________ ____________

přípojky vpustí DN 200

4*5=20,000 [A]

doplnění v roce 2023

7*5=35,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 25 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  11,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

doplnění v roce 2023

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

4=4,000 [A]

doplnění v roce 2023

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 27 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  19,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

samonivelační poklop

samonivelační poklop

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 28 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  35,000 ____________ ____________

samonivelační hrnce

samonivelační hrnce

35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  19,000 ____________ ____________

vybourání stávajících poklopů

výšková úprava poklopů kanalizačních šachet

vybourání stávajících poklopů

10=10,000 [A]

doplnění v roce 2023

9=9,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  35,000 ____________ ____________

vybourání stávajících hrnců

výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů

vybourání stávajících hrnců

10+10=20,000 [A]

doplnění v roce 2023

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  117,300 ____________ ____________

bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=43290,8=43540

1,02*250*0,25=63,750 [A]

vpravo

5=43290,8=43500

1,02*(210)*0,25=53,550 [B]

Celkem: A+B=117,300 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 34 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM přechodový

M  10,000 ____________ ____________

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

levý 5=5,000 [A]

pravý 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM nájezdový

M  20,400 ____________ ____________

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

1,02*4*5=20,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  274,800 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=43450,8=43530

1,02*80=81,600 [A]

vpravo

5=43290,8=43330

5=43380,8=43500

1,02*(40+120)=163,200 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-20-10=-30,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-0=0,000 [D]

doplnění v roce 2023

30+15+15=60,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=274,800 [F]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  48,800 ____________ ____________

ostrůvky obvod

ZÚ

26,6+22,2=48,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919164 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  9,760 ____________ ____________

krajníky

z pol 91743

48,8*0,2=9,760 [A]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  350,000 ____________ ____________

včetně profrézování

včetně profrézování

8 křižovatek

8*15=120,000 [A]

km 43,275-43,350 a 43,420-43,450 a 44,020-44,080, křiž. ZÚ

75+30+60+65=230,000 [B]

Celkem: A+B=350,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 38 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  275,000 ____________ ____________

43,525-43,545

20=20,000 [A]

43,890-44,100

210=210,000 [B]

doplnění v roce 2023

45=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=275,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 39 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  12,600 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ostrůvky obvod

ZÚ

(28,20+22,2)*0,25=12,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ohumusování (hlavní)

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101-8.H

Objekt: SO 101.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  26,750 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

75*0,5*0,10=3,750 [A]

230*(0,5+0,5)*0,10=23,000 [B]

Celkem: A+B=26,750 [C]

0*(0,5+0,5)*0,10

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  26,750 ____________ ____________

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

75*0,5*0,10=3,750 [A]

230*(0,5+0,5)*0,10=23,000 [B]

Celkem: A+B=26,750 [C]

0*(0,5+0,5)*0,10

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  267,500 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

75*0,5=37,500 [A]

230*(0,5+0,5)=230,000 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  267,500 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

75*0,5=37,500 [A]

230*(0,5+0,5)=230,000 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Chráničky pro VR internet
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Objekt: SO 101.H
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Chráničky pro VR internet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13273 X HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  144,375 ____________ ____________

včetně odvozu na řízenou skládku, uložení zeminy na skládku a poplatku za 

skládku

včetně odvozu na řízenou skládku, uložení zeminy na skládku a poplatku za skládku

825*0,35*0,50=144,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 2 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  86,625 ____________ ____________

825*0,35*0,30=86,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,641 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

825*0,35*0,20=57,750 [A]

odečet 3 ks trubek

-3,14*0,02*0,02*825*3=-3,109 [B]

Celkem: A+B=54,641 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Chráničky pro VR internet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 4 75ID31 D+M TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM a montáž KUS  6,000 ____________ ____________

včetně kompletní montáže těsnění

včetně kompletní montáže těsnění

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
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SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)

Chráničky pro VR internet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 101.H

SO 101-9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 5 75ID41 D+M TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DN110 a montáž KUS  2,000 ____________ ____________

včetně kompletní montáže těsnění

včetně kompletní montáže těsnění

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 6 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  2 475,000 ____________ ____________

3 ks trubek HDPE40/33 barvy zelená, modrá,

oranžová pro budoucí trasování optické datové sítě

3*825=2 475,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.H

SO 101-9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 7 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  825,000 ____________ ____________

Chráničky jsou umístěny do chráničky DN 110 v celé navržené délce.

825=825,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  825,000 ____________ ____________

Šířka fólie: 300mm

Šířka fólie: 300mm

825=825,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

složení,případně s uložením.

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice (vedlejší)

SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (vedlejší)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
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Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Celkem: ____________
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SO 101.V
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 1 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  240,000 ____________ ____________

stávající chodníky v šířce 1 m

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=43450,8=43530

80=80,000 [A]

vpravo

5=43290,8=43330

5=43380,8=43500

(40+120)=160,000 [B]

Celkem: A+B=240,000 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,270 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

150,150*1,8=270,270 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  150,150 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

273*1,1*0,5=150,150 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Výměna aktivní zóny SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.11.H

SO 102-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  150,150 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

273*1,1*0,5=150,150 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102.11.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  273,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  183,600 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

1020*(0,5+0,5)*0,1*1,8=183,600 [A]

0*(0,5)*0,1*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=183,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  193,200 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 96,60*2=193,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  84,640 ____________ ____________

betonová suť

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 652,80*0,3*0,15*2,5=73,440 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 14*0,8=11,200 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=84,640 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  1 020,000 ____________ ____________
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SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

1020*(0,5+0,5)=1 020,000 [A]

0*(0,5)=0,000 [B]

Celkem: A+B=1 020,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  125,580 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

z pol 5633.

(273)*0,46=125,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  652,800 ____________ ____________

652,800=652,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  629,200 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.
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SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

celá kce

km 

0=0,000 [B]

B=0,000 [H]

H*0,13=0,000 [I]

tl. hutněné asf. vrstvy 13 cm ze sondy VS2 v km 44,300

OŽK

km

6229=6 229,000 [A]

A=6 229,000 [G]

G*0,10=622,900 [J]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*70*1,5=210,000 [K]

rozdíl tlouštěk

K*(0,13-0,10)=6,300 [L]

I+J+L=629,200 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  102,000 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*(0,5+0,5)*0,10=102,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  1 020,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

(1020)*(0,5+0,5)=1 020,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 040,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*2=2 040,000 [A]

(0)*1=0,000 [B]

Celkem: A+B=2 040,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  94,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

4*6=24,000 [A]

příčné propustky 

7*10=70,000 [B]

Celkem: A+B=94,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  725,800 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 629,200=629,200 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 0,00=0,000 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 96,60=96,600 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=725,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  620,000 ____________ ____________

svodidla budou odvezena na skládku cestmistrovství Žamberk, kde budou uložena 

bez poplatku

Mladkov-Celné

N2

5=od staničení

8=do staničení

5=44300.000,8=   44370.000

5=44480.000,8=   45030.000

70+550=620,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 14 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  163,200 ____________ ____________

bet. vodicí proužky odstranění

Celné

163,20=163,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0 křižovatek, 2 asf. sjezdy

0*15+2*5=10,000 [A]

km 

0=0,000 [B]

příčně

2*7=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 16 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  70,000 ____________ ____________

bourání napojení vpustívčetně výtokového čela

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

7*10=70,000 [A]

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,000 ____________ ____________

2*7=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,484 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: 16,380*1,8=29,484 [A]

Rýhy: 0*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=29,484 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  16,380 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Výkopy pro komunikace: 

plocha voz. z pol 5633.

tl nová kce 65 cm  - 59 cm odstraněná kce

273*(0,65-0,59)=16,380 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  134,400 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 0*0,3=0,000 [A]

Přípojky UV: 7*8*1,2*2,0=134,400 [B]

Celkem: A+B=134,400 [C]

napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  16,380 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Odkopávky: 16,380=16,380 [B]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  80,640 ____________ ____________

z položky 9183E2
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

7*8*1,2*1,2=80,640 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

Celkem: A+B=80,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,040 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2

přípojky

7*8*1,2*0,7=47,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  273,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  1 020,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*(0,5+0,5)=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 9 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  259,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(70)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=49,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*70*1,5=210,000 [C]

Celkem: A+B+C=259,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  273,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(70)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=63,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*70*1,5=210,000 [C]

Celkem: A+B+C=273,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 020,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*2*0,50=1 020,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  210,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 629,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 629,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 229,000 ____________ ____________

ACO 11+

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 44,100-45,120 dl. 1020 m

6229=6 229,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 371,800 ____________ ____________

ACL 16S
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viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 44,100-45,120 dl. 1020 m

6229=6 229,000 [A]

(1020)*2*(0,05+0,02)=142,800 [B]

Celkem: A+B=6 371,800 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  210,000 ____________ ____________

ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(0)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=0,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*70*1,5=210,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  70,000 ____________ ____________
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napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

7*10=70,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

2*7=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 20 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  870,000 ____________ ____________

N2

Mladkov - Celné

N2

5=od staničení

8=do staničení

44090.000,8=   44140.000

44300.000,8=   44370.000

44480.000,8=   45030.000

doplnění svodidla mezi 44,140 - 44,300 dl. 160 m

prodloužení svodidla do 44,420 dl. 50 m

50+70+550-10+160+50=870,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 21 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  163,200 ____________ ____________

bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

nejsou

1,02*(0)*0,25=0,000 [A]

vpravo

5=44200,8=44300

5=44580,8=45120

1,02*(100+540)*0,25=163,200 [B]

Celkem: A+B=163,200 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
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 22 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  652,800 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

nejsou

1,02*(0)=0,000 [A]

vpravo

5=44200,8=44300

5=44580,8=45120

1,02*(100+540)=652,800 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-0=0,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=652,800 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  7,000 ____________ ____________

výtoková čela napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 24 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  24,000 ____________ ____________

včetně profrézování

včetně profrézování

0 křižovatek, 2 asf. sjezdy

0*15+2*5=10,000 [A]

km 

0=0,000 [B]

příčně

2*7=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 25 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  170,000 ____________ ____________
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5=   44100.000,8=   44200.000

5=   44300.000,8=   44370.000

100+70=170,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  102,000 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

(1020)*(0,5+0,5)*0,10=102,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  102,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*(0,5+0,5)*0,10=102,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 020,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*(0,5+0,5)=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 102.H

SO 102-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 020,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(1020)*(0,5+0,5)=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:
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Objednavatel:

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín 

(hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103-11.H

Objekt: SO 103.11.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 2

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.11.H

SO 103-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 809,720 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

1 005,400*1,8=1 809,720 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1 005,400 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

1828*1,1*0,5=1 005,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.11.H

SO 103-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  1 005,400 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

1828*1,1*0,5=1 005,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.11.H

SO 103-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 828,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  232,200 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)*0,1*1,8=232,200 [A]

0*(0,5)*0,1*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=232,200 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  1 352,720 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 676,360*2=1 352,720 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  511,840 ____________ ____________

Uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS PK bez poplatku.

asfaltové vrstvy

z pol. 113728 a 113338

frézing 0*2=0,000 [A]

podklad s asf pojivem

255,920*2=511,840 [B]

A+B=511,840 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  127,235 ____________ ____________

betonová suť
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 1081,20*0,3*0,15*2,5=121,635 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 7*0,8=5,600 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=127,235 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  1 290,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

330+80+180+70+630*(0,5+0,5)=1 290,000 [A]

0*(0,5)=0,000 [B]

Celkem: A+B=1 290,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  676,360 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

z pol 5633.

(1828)*0,37=676,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 7 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  255,920 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

penetrační makadam  tl. 14 cm

z pol 5633.

(1828)*0,14=255,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  1 081,200 ____________ ____________

1081,200=1 081,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  1 139,280 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

celá kce

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [B]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [E]

B+E=1 402,000 [H]

H*0,14=196,280 [I]

tl. hutněné asf. vrstvy 14 cm ze sondy VS3 v km 45,400

OŽK

km 45,120-45,450 dl. cca 330 m

2131=2 131,000 [A]

km 45,520-45,600 dl. 80 m

441=441,000 [C]

km 45,600-45,720 dl. 120 m

bez oprav

km 45,720-45,900 dl. 180 m

1220+132=1 352,000 [D]

km 45,970-46,600 dl. 630 m extravilán Celné - Těchonín

4118=4 118,000 [F]

Celkem: A+C+D+F=8 042,000 [G]

G*0,10=804,200 [J]

Lokální sanace km 46,070 - 46,170 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*100*1,5=300,000 [K]

rozdíl tlouštěk

K*(0,14-0,10)=12,000 [L]

I+J+L=1 012,480 [M]

doplnění v roce 2023

křižovatka na Studené

1268*0,10=126,800 [N]

M+N=1 139,280 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  129,000 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)*0,10=129,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  1 290,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)=1 290,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 580,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*2=2 580,000 [A]

(0)*1=0,000 [B]

Celkem: A+B=2 580,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  48,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

8*6=48,000 [A]

příčné propustky 

0=0,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 932,760 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 1000,480=1 000,480 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 255,920=255,920 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 676,36=676,360 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=1 932,760 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  220,000 ____________ ____________

svodidla budou odvezena na skládku cestmistrovství Žamberk, kde budou uložena 

bez poplatku
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Stavba:
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SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Celné

N2

5=od staničení

8=do staničení

5=   45310.000,8=   45370.000

5=   46050.000,8=   46210.000

60+160=220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 16 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  230,000 ____________ ____________

svodidla budou odvezena na skládku cestmistrovství Žamberk, kde budou uložena 

bez poplatku

Celné

H2

5=od staničení

8=do staničení

5=   45120.000,8=   45230.000

5=   45520.000,8=   45600.000

5=   45720.000,8=   45760.000

110+80+40=230,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 17 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  270,300 ____________ ____________

bet. vodicí proužky odstranění

Celné

270,30=270,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  191,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

3 křižovatek, 4 asf. sjezdy

3*15+4*5=65,000 [A]

km 45,230-45,270

km 45,785-45,815

40+30=70,000 [B]

příčně

8*7=56,000 [C]

Celkem: A+B+C=191,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  2,000 ____________ ____________

prodlužovaný propust vjezdová brána Celné km 45,942

bourání stávajících čel

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  328,320 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: (0)*1,8=0,000 [A]

Rýhy: 182,40*1,8=328,320 [B]

Celkem: A+B=328,320 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  182,400 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 160*0,3=48,000 [A]

Přípojky UV: 7*8*1,2*2,0=134,400 [B]

Celkem: A+B=182,400 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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SO 103.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  80,640 ____________ ____________

z položky 9183E2

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

7*8*1,2*1,2=80,640 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

Celkem: A+B=80,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,040 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2

přípojky

7*8*1,2*0,7=47,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 828,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  1 290,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)=1 290,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  400,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m

oboustranně

2*80*2,5=400,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 8 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  160,000 ____________ ____________

trativody PVC DN 160

oboustranně

2*80=160,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 9 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  1 800,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [A]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [B]

(70+70)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=98,000 [C]

Lokální sanace km 46,070 - 46,170 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*100*1,5=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 800,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 828,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [A]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [B]

(70+70)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=126,000 [C]

Lokální sanace km 46,070 - 46,170 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*100*1,5=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 828,000 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 290,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*2*0,50=1 290,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 744,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 712,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 712,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 712,000 ____________ ____________

ACO 11+
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 45,120-45,450 dl. cca 330 m

2131=2 131,000 [A]

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [B]

km 45,520-45,600 dl. 80 m

441=441,000 [C]

km 45,600-45,720 dl. 120 m

bez oprav

km 45,720-45,900 dl. 180 m

1220+132=1 352,000 [D]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [E]

km 45,970-46,600 dl. 630 m extravilán Celné - Těchonín

4118=4 118,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 444,000 [G]

doplnění v roce 2023

křižovatka na Studené

1268=1 268,000 [H]

G+H=10 712,000 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  10 892,600 ____________ ____________

ACL 16S
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 45,120-45,450 dl. cca 330 m

2131=2 131,000 [A]

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [B]

km 45,520-45,600 dl. 80 m

441=441,000 [C]

km 45,600-45,720 dl. 120 m

bez oprav

km 45,720-45,900 dl. 180 m

1220+132=1 352,000 [D]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [E]

km 45,970-46,600 dl. 630 m extravilán Celné - Těchonín

4118=4 118,000 [F]

(330+80+180+70+630)*2*(0,05+0,02)=180,600 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 624,600 [H]

doplnění v roce 2023

křižovatka na Studené

1268=1 268,000 [I]

H+I=10 892,600 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  1 744,000 ____________ ____________

ACP 22S
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 45,450-45,520 dl. cca 70 m zastávky Celné

935=935,000 [A]

km 45,900-45,970 dl. cca 70 m vjezdová brána Celné

449+18=467,000 [B]

(70+70)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=42,000 [C]

Lokální sanace km 46,070 - 46,170 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*100*1,5=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 744,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  38,000 ____________ ____________

ostrůvky plocha

km 45,460 a 45,900

20+18=38,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  70,000 ____________ ____________

přípojky vpustí DN 200

7*10=70,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 21 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  220,000 ____________ ____________

N2

Celné

N2

5=od staničení

8=do staničení

5=   45310.000,8=   45370.000

5=   46050.000,8=   46210.000

60+160=220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 22 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  230,000 ____________ ____________

Celné

H2

5=od staničení

8=do staničení

5=   45120.000,8=   45230.000

5=   45520.000,8=   45600.000

5=   45720.000,8=   45760.000

110+80+40=230,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 23 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  270,300 ____________ ____________

bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=45210,8=45240

5=45270,8=45310

5=45450,8=45520

5=45720,8=45870

5=46370,8=46440

1,02*(30+40+70+150+70)*0,25=91,800 [A]

vpravo

5=45120,8=45380

5=45450,8=45520

5=45980,8=46220

5=46470,8=46600

1,02*(260+70+240+130)*0,25=178,500 [B]

Celkem: A+B=270,300 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 021,200 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=45210,8=45240

5=45270,8=45310

5=45450,8=45520

5=45720,8=45870

5=46370,8=46440

1,02*(30+40+70+150+70)=367,200 [A]

vpravo

5=45120,8=45380

5=45450,8=45520

5=45980,8=46220

5=46470,8=46600

1,02*(260+70+240+130)=714,000 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-24-12=-36,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-24=-24,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 021,200 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM nájezdový

M  24,480 ____________ ____________

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

1,02*4*6=24,480 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM přechodový

M  12,000 ____________ ____________

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

levý 6=6,000 [A]

pravý 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  24,000 ____________ ____________

zastávky Celné

2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  52,000 ____________ ____________

ostrůvky obvod

25+27=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000 ____________ ____________

prodlužovaný propust vjezdová brána Celné km 45,942

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 30 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  4,000 ____________ ____________

prodlužovaný propust vjezdová brána Celné km 45,942

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 31 919164 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  10,400 ____________ ____________

krajníky

z pol 91743

(25+27)*0,2=10,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  191,000 ____________ ____________

včetně profrézování

včetně profrézování

3 křižovatek, 4 asf. sjezdy

3*15+4*5=65,000 [A]

km 45,230-45,270

km 45,785-45,815

40+30=70,000 [B]

příčně

8*7=56,000 [C]

Celkem: A+B+C=191,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  13,000 ____________ ____________

ostrůvky obvod

(25+27)*0,25=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení
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SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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Objekt:
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2019_03

SO 103.H

SO 103-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  129,000 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)*0,10=129,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  129,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)*0,10=129,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 290,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)=1 290,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.H

SO 103-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 290,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(330+80+180+70+630)*(0,5+0,5)=1 290,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:
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Objednavatel:

Demolice (vedlejší)

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (vedlejší)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103-0.V

Objekt: SO 103.V

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (vedlejší)

Demolice (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.V

SO 103-0.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Celkem: ____________
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Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Základní konstrukce (vedlejší)

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (vedlejší)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103-1.V

Objekt: SO 103.V

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (vedlejší)

Základní konstrukce (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 103.V

SO 103-1.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 1 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  200,000 ____________ ____________

nástupiště zastávky Celné

110+90=200,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Objekt: SO 104.11.H

Stavba: 2019_03
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.11.H

SO 104-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 574,100 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

874,500*1,8=1 574,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  874,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

1590*1,1*0,5=874,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.11.H

SO 104-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  874,500 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

1590*1,1*0,5=874,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.11.H

SO 104-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 590,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice (hlavní)

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  490,500 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

1345*0,1*1,8=242,100 [A]

příkopy

2760*(0,5)*0,1*1,8=248,400 [B]

Celkem: A+B=490,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  1 717,200 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 858,6*2=1 717,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  3,200 ____________ ____________

betonová suť

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 0*0,3*0,15*2,5=0,000 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 4*0,8=3,200 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=3,200 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  267,500 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

230*(0,5+0,5)=230,000 [A]

75*(0,5)=37,500 [B]

Celkem: A+B=267,500 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  858,600 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

(1590)*0,54=858,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  105,000 ____________ ____________

km 46,600-46,665

55=55,000 [A]

km 46,825-46,875

50=50,000 [B]

Celkem: A+B=105,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  125,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

P km 46,660-46,725

65=65,000 [A]

km 47,010-47,040

30*2=60,000 [B]

Celkem: A+B=125,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  1 186,490 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.
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SO 104.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

most 311-014 v km 47,0 dl. 12 m dl. NK 14 m

89=89,000 [C]

km 46,600-46,800 dl. 200 m začátek obce

1222=1 222,000 [D]

km 46,440-46,535 dl. 95 m střed obce

606=606,000 [E]

km 48,347-48,426 dl. 79 m konec obce

534=534,000 [F]

zpevněná plocha km 49,950-46,970

148=148,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 009,000 [H]

H*0,11=440,990 [I]

tl. hutněné asf. vrstvy 11 cm ze sondy VS4 (rok 2014) v km 46,800

doplnění v roce 2023

OŽK 4 cm

OŽK 4 cm podjezd a okolí od 47,020 do 47,117

OŽK 4 cm kostel km od 47,760 do 47,850

(492+743)*0,04=49,400 [J]

OŽK 10 cm

OŽK 10 cm nad podjezdem, přes most 311-015A od 47,117 do 47,440

OŽK 10 cm ke kostelu od 47,535 do 47,760

OŽK 10 cm k vojákům od 47,850 do 48,347

(2123+1314+3524)*0,10=696,100 [K]

I+J+K=1 186,490 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  57,400 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)*0,10=57,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  1 345,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)=574,000 [A]

doplnění v roce 2023

od 47,117 do 47,760 jednostranně

(760-117-95)*1*0,50=274,000 [B]

od 47,850 do 48,347 oboustranně

(8347-7850)*2*0,50=497,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 345,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 760,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200-125+200-50-30-40-20+95+79)*2=618,000 [A]

(125+50+30+40+20)*1=265,000 [B]

Celkem: A+B=883,000 [C]

doplnění v roce 2023

od 47,850 do 48,347 oboustranně

(8347-7850)*2=994,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 760,000 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  6,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

1*6=6,000 [A]

příčné propustky 

0=0,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  2 045,090 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 1186,490=1 186,490 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 858,6=858,600 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=2 045,090 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 14 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  31,250 ____________ ____________

bet. vodicí proužky odstranění

Těchonín

125*1*0,25=31,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  165,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

5 křižovatek

5*15=75,000 [A]

km 46,950-46,977

27=27,000 [B]

příčně

9*7=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=165,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 16 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  291,600 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: (0)*1,8=0,000 [A]

Rýhy: 162*1,8=291,600 [B]

Celkem: A+B=291,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  162,000 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 380*0,3=114,000 [A]

Přípojky UV: 4*5*1,2*2,0=48,000 [B]

Celkem: A+B=162,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  28,800 ____________ ____________

z položky 9183E2

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

4*5*1,2*1,2=28,800 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

Celkem: A+B=28,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,800 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2

přípojky

4*5*1,2*0,7=16,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 590,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  574,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)=574,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  950,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m

oboustranně

2*190*2,5=950,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 8 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  380,000 ____________ ____________

trativody PVC DN 160

oboustranně

2*190=380,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 9 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  1 550,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

(200)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=140,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 550,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 590,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

(200)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=180,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 590,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 345,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*2*0,50=574,000 [A]

doplnění v roce 2023

od 47,117 do 47,760 jednostranně

(760-117-95)*1*0,50=274,000 [B]

od 47,850 do 48,347 oboustranně

(8347-7850)*2*0,50=497,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 345,000 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 470,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2
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s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 205,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 205,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 205,000 ____________ ____________

ACO 11+
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viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

most 311-014 v km 47,0 dl. 12 m dl. NK 14 m

89=89,000 [C]

km 46,600-46,800 dl. 200 m začátek obce

1222=1 222,000 [D]

km 47,440-47,535 dl. 95 m střed obce

606=606,000 [E]

km 48,347-48,426 dl. 79 m konec obce

534=534,000 [F]

zpevněná plocha km 49,950-46,970

148=148,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 009,000 [H]

doplnění v roce 2023

OŽK 4 cm

OŽK 4 cm podjezd a okolí od 47,020 do 47,117

OŽK 4 cm kostel km od 47,760 do 47,850

492+743=1 235,000 [I]

OŽK 10 cm

OŽK 10 cm nad podjezdem, přes most 311-015A od 47,117 do 47,440

OŽK 10 cm ke kostelu od 47,535 do 47,760

OŽK 10 cm k vojákům od 47,850 do 48,347

2123+1314+3524=6 961,000 [J]

I+J=8 196,000 [K]

H+K=12 205,000 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  11 050,360 ____________ ____________

ACL 16S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

most 311-014 v km 47,0 dl. 12 m dl. NK 14 m

89=89,000 [C]

km 46,600-46,800 dl. 200 m začátek obce

1222=1 222,000 [D]

km 46,440-46,535 dl. 95 m střed obce

606=606,000 [E]

km 48,347-48,426 dl. 79 m konec obce

534=534,000 [F]

zpevněná plocha km 49,950-46,970

148=148,000 [G]

(200+200+95+79)*2*(0,05+0,02)=80,360 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4 089,360 [I]

doplnění v roce 2023

OŽK 10 cm

OŽK 10 cm nad podjezdem, přes most 311-015A od 47,117 do 47,440

OŽK 10 cm ke kostelu od 47,535 do 47,760

OŽK 10 cm k vojákům od 47,850 do 48,347

2123+1314+3524=6 961,000 [J]

I+J=11 050,360 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  1 470,000 ____________ ____________
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ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 46,800-cca47,000 dl. cca 200 m

1223=1 223,000 [A]

km cca47,010-47,040 podjezd Těchonín a křižov. k žst.Těchonín

187=187,000 [B]

200*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=60,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 470,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 18 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  20,000 ____________ ____________

přípojky vpustí DN 200

4*5=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 20 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  25,000 ____________ ____________

samonivelační hrnce

samonivelační hrnce

25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 21 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  25,000 ____________ ____________

vybourání stávajících hrnců

výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů

vybourání stávajících hrnců

10=10,000 [A]

doplnění v roce 2023

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 22 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000 ____________ ____________

do podjezdu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 23 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  306,000 ____________ ____________

bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=46820,8=46870

5=46920,8=46950

5=47010,8=47040

1,02*(50+30+30)=112,200 [A]

vpravo

5=46600,8=46720

5=46970,8=47010

5=47010,8=47040

1,02*(120+40+30)=193,800 [B]

Celkem: A+B=306,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 25 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM nájezdový

M  20,400 ____________ ____________

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000
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SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

1,02*4*5=20,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  276,000 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=46820,8=46870

5=46920,8=46950

5=47010,8=47040

1,02*(50+30+30)=112,200 [A]

vpravo

5=46600,8=46720

5=46970,8=47010

5=47010,8=47040

1,02*(120+40+30)=193,800 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-20-10=-30,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=276,000 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 26 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM přechodový

M  10,000 ____________ ____________

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

levý 5=5,000 [A]

pravý 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  165,000 ____________ ____________

včetně profrézování

včetně profrézování

5 křižovatek

5*15=75,000 [A]

km 46,950-46,977

27=27,000 [B]

příčně

9*7=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=165,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 28 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  19,200 ____________ ____________

L 46,650-46,710

L 46,922-46,950

P 46,900-46,940

(60+28+40)*0,15=19,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  57,400 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)*0,10=57,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  57,400 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 104.H

SO 104-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)*0,10=57,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  574,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)=574,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)

ohumusování (hlavní)
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  574,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(200+200+95+79)*(0,5+0,5)=574,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  100,000 ____________ ____________

podjezd

30+54+16=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  84,000 ____________ ____________

podjezd

30+54=84,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  16,000 ____________ ____________

podjezd

2*2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  386,100 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

214,500*1,8=386,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  214,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

390*1,1*0,5=214,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Výměna aktivní zóny SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.11.H

SO 105-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  214,500 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

390*1,1*0,5=214,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.11.H

SO 105-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  390,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  412,920 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

(574+300+1420)*(0,5+0,5)*0,1*1,8=412,920 [A]

0*(0,5)*0,1*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=412,920 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  466,200 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 233,10*2=466,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  226,800 ____________ ____________

Uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS PK bez poplatku.

asfaltové vrstvy

z pol. 113728 a 113338

frézing 0*2=0,000 [A]

podklad s asf pojivem

113,400*2=226,800 [B]

A+B=226,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  79,825 ____________ ____________

betonová suť



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 610*0,3*0,15*2,5=68,625 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 14*0,8=11,200 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=79,825 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  2 294,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)=2 294,000 [A]

0*(0,5)=0,000 [B]

Celkem: A+B=2 294,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  233,100 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

z pol 5633.

(630)*0,37=233,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 7 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  113,400 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

penetrační makadam  tl. 18 cm

z pol 5633.

(630)*0,18=113,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  610,000 ____________ ____________

km 50,490-51,100

610=610,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  1 532,000 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.
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SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

celá kce

km 

0=0,000 [B]

B=0,000 [H]

H*0,10=0,000 [I]

tl. hutněné asf. vrstvy 10 cm ze sondy VS6 v km 48,500

tl. hutněné asf. vrstvy 11 cm ze sondy VS8 v km 50,100

OŽK

km 48,426-49,000 dl. 574 m

3717=3 717,000 [N]

km 49,000-49,300 dl. 300 m

1956=1 956,000 [O]

km 49,680-51,100 dl. 1420 m

9289=9 289,000 [P]

zastávky Sobkovice odb.

98+230=328,000 [Q]

N+O+P+Q=15 290,000 [G]

G*0,10=1 529,000 [J]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*0*1,5=0,000 [K]

Lokální sanace km 50,080 - 50,180 pravý jízdní pruh

1*100*3,0=300,000 [R]

rozdíl tlouštěk

(K+R)*(0,11-0,10)=3,000 [L]

I+J+L=1 532,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  229,400 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele
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SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)*0,10=229,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  2 294,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

(574+300+1420)*(0,5+0,5)=2 294,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  4 588,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*2=4 588,000 [A]

(0)*1=0,000 [B]

Celkem: A+B=4 588,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  560,000 ____________ ____________

prohloubení příkopů

48,480-48,550

49,070-49,220

49,790-50,130

70+150+340=560,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  147,000 ____________ ____________
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SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

6*6=36,000 [A]

příčné propustky 

3*10+20+10+2*13+25=111,000 [B]

Celkem: A+B=147,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 746,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 1532,00=1 532,000 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 70,20=70,200 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 144,30=144,300 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=1 746,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 16 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  152,500 ____________ ____________

bet. vodicí proužky odstranění

Jamné

km 50,490-51,100

610*0,25=152,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  58,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2 křižovatek, 0 asf. sjezdy

2*15+0*5=30,000 [A]

km 

0=0,000 [B]

příčně

4*7=28,000 [C]

Celkem: A+B+C=58,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  30,000 ____________ ____________

bourání napojení vpustívčetně výtokového čela

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

3*10=30,000 [A]

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  134,400 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 0*0,3=0,000 [A]

Přípojky UV: 7*8*1,2*2,0=134,400 [B]

Celkem: A+B=134,400 [C]

napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  80,640 ____________ ____________

z položky 9183E2

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

7*8*1,2*1,2=80,640 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

Celkem: A+B=80,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,040 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2

přípojky

7*8*1,2*0,7=47,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  390,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  2 294,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)=2 294,000 [A]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  610,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(100)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=70,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*0*1,5=0,000 [C]

Lokální sanace km 50,080 - 50,180 pravý jízdní pruh

1*100*3,0=300,000 [D]

Oboustranné sanace u mostu 311-016 (přes Černovický potok) v km 49,725

2*120=240,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=610,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  630,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(100)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=90,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*0*1,5=0,000 [C]

Lokální sanace km 50,080 - 50,180 pravý jízdní pruh

1*100*3,0=300,000 [D]

Oboustranné sanace u mostu 311-016 (přes Černovický potok) v km 49,725

2*120=240,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=630,000 [F]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 294,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*2*0,50=2 294,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  570,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
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Objekt:
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2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 290,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 290,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  15 290,000 ____________ ____________

ACO 11+
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 48,426-49,000 dl. 574 m

3717=3 717,000 [A]

km 49,000-49,300 dl. 300 m

1956=1 956,000 [B]

km 49,680-51,100 dl. 1420 m

9289=9 289,000 [C]

zastávky Sobkovice odb.

98+230=328,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=15 290,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  15 611,160 ____________ ____________

ACL 16S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 48,426-49,000 dl. 574 m

3717=3 717,000 [A]

km 49,000-49,300 dl. 300 m

1956=1 956,000 [B]

km 49,680-51,100 dl. 1420 m

9289=9 289,000 [C]

zastávky Sobkovice odb.

98+230=328,000 [D]

(574+300+1420)*2*(0,05+0,02)=321,160 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=15 611,160 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  510,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

vyrovnávka levý jízdní pruh km 50,490-50,620 a 50,820-50,860

(130+40)*3=510,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  570,000 ____________ ____________

ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

0=0,000 [A]

(100)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=30,000 [B]

Lokální sanace km 44,900 - 44,970 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

2*0*1,5=0,000 [C]

Lokální sanace km 50,080 - 50,180 pravý jízdní pruh

1*100*3,0=300,000 [D]

Oboustranné sanace u mostu 311-016 (přes Černovický potok) v km 49,725

2*120=240,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=570,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 16 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  30,000 ____________ ____________

napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

3*10=30,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  920,000 ____________ ____________

N2

Těchonín - Jamné

N2

5=od staničení

8=do staničení

5=48400,8=48500

5=50500,8=51100

doplnění svodidla od km 50,3 v délce 220 m

100+600+220=920,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 19 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  155,550 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=50490,8=51100

1,02*(610)*0,25=155,550 [A]

vpravo

nejsou

1,02*(0)*0,25=0,000 [B]

Celkem: A+B=155,550 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  622,200 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=50490,8=51100

1,02*(610)=622,200 [A]

vpravo

nejsou

1,02*(0)=0,000 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-0=0,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=622,200 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  3,000 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

výtoková čela napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 22 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  58,000 ____________ ____________

včetně profrézování
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

včetně profrézování

2 křižovatek, 0 asf. sjezdy

2*15+0*5=30,000 [A]

km 

0=0,000 [B]

příčně

4*7=28,000 [C]

Celkem: A+B+C=58,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 23 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  35,000 ____________ ____________

ostrůvky obvod

(0)*0,25=0,000 [A]

dlážděný rigol

km 50,350-50,420

70*0,50=35,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ohumusování (hlavní)

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105-8.H

Objekt: SO 105.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 2

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  229,400 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

(574+300+1420)*(0,5+0,5)*0,10=229,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  229,400 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)*0,10=229,400 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  2 294,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)=2 294,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 105.H

SO 105-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 294,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(574+300+1420)*(0,5+0,5)=2 294,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 106 serpentiny (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.11.H

SO 106-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 150,180 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

1750,100*1,8=3 150,180 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1 750,100 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

3182*1,1*0,5=1 750,100 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 106 serpentiny (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.11.H

SO 106-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  1 750,100 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

3182*1,1*0,5=1 750,100 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Výměna aktivní zóny SO 106 serpentiny (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.11.H

SO 106-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  3 182,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.H

SO 106-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,150 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

230*(0,5+0,5)*0,1*1,8=41,400 [A]

75*(0,5)*0,1*1,8=6,750 [B]

Celkem: A+B=48,150 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  993,700 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 496,85*2=993,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  523,000 ____________ ____________

Uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS PK bez poplatku.

asfaltové vrstvy

z pol. 113728 a 113338

frézing 0*2=0,000 [A]

podklad s asf pojivem

261,5*2=523,000 [B]

A+B=523,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  380,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)=380,000 [A]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.H

SO 106-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  496,850 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

(2615)*0,19=496,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  261,500 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

OKM/PM penetrační makadam  tl. 10 cm

(2615)*0,10=261,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  418,400 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2615=2 615,000 [A]

A*0,16=418,400 [D]

tl. hutněné asf. vrstvy 16 cm ze sondy VS7 v km 49,620

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.H

SO 106-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  38,000 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)*0,10=38,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  380,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

380*(0,5+0,5)=380,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  760,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*2=760,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  26,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

1*6=6,000 [A]

příčné propustky 

1*20=20,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.H

SO 106-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 176,750 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 418,4=418,400 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 261,5=261,500 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 496,85=496,850 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=1 176,750 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  14,000 ____________ ____________

2*7=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 209,050 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: 1113,250*1,8=2 003,850 [A]

Rýhy: 114*1,8=205,200 [B]

Celkem: A+B=2 209,050 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1 113,250 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Výkopy pro komunikace: 

plocha voz. z pol 5633.

kubatura výkopů MX zmenšená o plochu stávající vozovky tl. 45 cm

2290-(2615*0,45)=1 113,250 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  114,000 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 380*0,3=114,000 [A]

Přípojky UV: 0*5*1,2*2,0=0,000 [B]

Celkem: A+B=114,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 113,250 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Odkopávky: 1113,250=1 113,250 [B]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 182,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  380,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)=380,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  950,000 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m

oboustranně

1*380*2,5=950,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 8 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  380,000 ____________ ____________

trativody PVC DN 160

jednostranně

1*380=380,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5

 9 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  3 106,000 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2840=2 840,000 [A]

(380)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=266,000 [B]

Celkem: A+B=3 106,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3 182,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2840=2 840,000 [A]

(380)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=342,000 [B]

Celkem: A+B=3 182,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 106.H

SO 106-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  380,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*2*0,50=380,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 840,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 840,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 840,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 840,000 ____________ ____________

ACO 11+

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2840=2 840,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 893,200 ____________ ____________

ACL 16S
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viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2840=2 840,000 [A]

dl. 380 m

380*2*(0,05+0,02)=53,200 [B]

Celkem: A+B=2 893,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  2 954,000 ____________ ____________

ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

2840=2 840,000 [A]

dl. 380 m

380*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=114,000 [B]

Celkem: A+B=2 954,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  14,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

včetně profrézování

včetně profrézování

7+7=14,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  38,000 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

380*(0,5+0,5)*0,10=38,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  38,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)*0,10=38,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  380,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)=380,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  380,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

380*(0,5+0,5)=380,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 069,794 ____________ ____________

výkopová zemina

z pol. 123738

594,330*1,8=1 069,794 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  594,330 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

1080,60*1,1*0,5=594,330 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

M3  594,330 ____________ ____________

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

V AKTIVNÍ ZÓNĚ

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 mm       ČSN 736133:2010

dle diagnostiky vozovky tl. 500 mm

1080,60*1,1*0,5=594,330 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Výměna aktivní zóny SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.11.H

SO 107-11.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 080,600 ____________ ____________

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  305,100 ____________ ____________

výkopová zemina

Krajnice: 

(170+1305+220)*(0,5+0,5)*0,1*1,8=305,100 [A]

0*(0,5)*0,1*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=305,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  691,584 ____________ ____________

kamenná suť

z pol. 113328

demolovaná vozovka 345,792*2=691,584 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  114,138 ____________ ____________

betonová suť

Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A]

Obruby bet: 915*0,3*0,15*2,5=102,938 [B]

Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C]

Vpusti: 14*0,8=11,200 [D]

podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E]

A+B+C+D+E=114,138 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  1 695,000 ____________ ____________
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)=1 695,000 [A]

0*(0,5)=0,000 [B]

Celkem: A+B=1 695,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  345,792 ____________ ____________

100% celkového objemu s odvozem na skládku

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

100% celkového objemu s odvozem na skládku

z pol 5633.

(1080,60)*0,32=345,792 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  915,000 ____________ ____________

vlevo

5=51315,8=51720

5=52180,8=52210

405+30=435,000 [A]

vpravo

5=51760,8=52240

480=480,000 [B]

Celkem: A+B=915,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 7 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  610,000 ____________ ____________

km 50,490-51,100

610=610,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU SÚS PK

M3  1 194,860 ____________ ____________

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS PK cestmistrovství Žamberk 

do Klášterce vzdálenost 20 km. Uložení bez poplatku.
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

celá kce

km 

rozšíření vozovky v km 52,2 vlevo v křižovatce dl. 32 m

45=45,000 [A]

A=45,000 [H]

H*0,12=5,400 [I]

tl. hutněné asf. vrstvy 12 cm ze sondy VS9 v km 51,550

tl. hutněné asf. vrstvy 18 cm ze sondy VS10 v km 52,500 (zde nejsou navrženy sanace)

OŽK

km 51,100-51,270 nad přejezdem dl. 170 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC) a křižovatka na Jamné

1335-25*7+186=1 346,000 [S]

km 51,315-52,620 dl. 1305 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC)

9064-94=8 970,000 [T]

km 52,620-52,840 dl. 220 m

1446=1 446,000 [U]

S+T+U=11 762,000 [G]

G*0,10=1 176,200 [J]

Lokální sanace 

km 51,500 - 51,560 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,600 - 51,660 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,700 - 51,732 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,800 - 51,960 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,820 - 51,870 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 52,000 - 52,020 L v šířce min. 1,5 m od okraje

2*60*1,5=180,000 [C]

1*(60+32+160+50+20)*1,5=483,000 [D]

rozdíl tlouštěk

(C+D)*(0,12-0,10)=13,260 [L]

I+J+L=1 194,860 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  169,500 ____________ ____________

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)*0,10=169,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2  1 695,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM

(170+1305+220)*(0,5+0,5)=1 695,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 390,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*2=3 390,000 [A]

(0)*1=0,000 [B]

Celkem: A+B=3 390,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12940 K ČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  16,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

KAMENNÝ

podélné propustky   

1*6=6,000 [A]

příčné propustky 

1*10=10,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 540,652 ____________ ____________
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Vyfrézovaná živice: 1194,86=1 194,860 [A]

Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B]

Podkladní vrstvy - nestmelené: 345,792=345,792 [C]

Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D]

A+B+C+D=1 540,652 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  251,000 ____________ ____________

svodidla budou odvezena na skládku cestmistrovství Žamberk, kde budou uložena 

bez poplatku
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Jamné - Jablonné

N2

5=od staničení

8=do staničení

DL. 40 M - KM 51,550-51,590

DL. 24 M - KM 52,216-52,240

DL. 187 M - KM 52,415-52,602

40+24+187=251,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 15 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  466,650 ____________ ____________
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

bet. vodicí proužky odstranění

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=51206,8=51292

5=51315,8=51720

5=52180,8=52210

jen vodicí proužky

5=52415,8=52602

5=52621,8=52695

5=52713,8=52840

1,02*(86+405+30)*0,25=132,855 [A]

1,02*(187+74+127)*0,25=98,940 [C]

vpravo

5=52180,8=52240

jen vodicí proužky

5=51760,8=52100

5=52116,8=52180

5=52260,8=52353

5=52370,8=52415

5=52470,8=52600

5=52621,8=52760

5=52790,8=52840

1,02*(60)*0,25=15,300 [B]

1,02*(340+64+93+45+130+139+50)*0,25=219,555 [D]

Celkem: A+C+B+D=466,650 [E]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 16 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  333,000 ____________ ____________
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Demolice (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-0.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

15 křižovatek, 5 asf. sjezdy

15*15+5*5=250,000 [A]

km 52,415-52,470

55=55,000 [B]

příčně

4*7=28,000 [C]

Celkem: A+B+C=333,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 17 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  30,000 ____________ ____________

bourání napojení vpustívčetně výtokového čela

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

3*10=30,000 [A]

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 18 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  43,000 ____________ ____________

43=43,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  408,467 ____________ ____________

výkopová zemina

Odkopávky: 226,926*1,8=408,467 [A]

Rýhy: 0*1,8=0,000 [B]

Celkem: A+B=408,467 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  226,926 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Výkopy pro komunikace: 

plocha voz. z pol 5633.

tl nová kce 65 cm  - 44 cm odstraněná kce

1080,60*(0,65-0,44)=226,926 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  660,000 ____________ ____________

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Drenáže: 0*0,3=0,000 [A]

Přípojky UV: ((49-6)*5+6*10)*1,2*2,0=660,000 [B]

Celkem: A+B=660,000 [C]

napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 4

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  226,926 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Odkopávky: 226,926=226,926 [B]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  396,000 ____________ ____________

z položky 9183E2
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

z položky 9183E2

vytěženou zeminou

přípojky

((49-6)*5+6*10)*1,2*1,2=396,000 [A]

hv

0*1,75*2*0,3=0,000 [B]

Celkem: A+B=396,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  231,000 ____________ ____________

štěrkopísek 0-22mm

z položky 9183E2

přípojky

((49-6)*5+6*10)*1,2*0,7=231,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 080,600 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

z pol 5633.

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2  1 695,000 ____________ ____________

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

VČETNĚ SVAHOVÁNÍ

pro ohumusování

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)=1 695,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Zemní práce1 ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 9 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  997,800 ____________ ____________

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

rozšíření vozovky v km 52,2 vlevo v křižovatce dl. 32 m

45=45,000 [A]

(32+60+60+32+160+50+20)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20)=289,800 [B]

Lokální sanace 

km 51,500 - 51,560 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,600 - 51,660 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,700 - 51,732 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,800 - 51,960 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,820 - 51,870 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 52,000 - 52,020 L v šířce min. 1,5 m od okraje

2*60*1,5=180,000 [C]

1*(60+32+160+50+20)*1,5=483,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=997,800 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 080,600 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

rozšíření vozovky v km 52,2 vlevo v křižovatce dl. 32 m

45=45,000 [A]

(32+60+60+32+160+50+20)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030+0,20+0,10)=372,600 [B]

Lokální sanace 

km 51,500 - 51,560 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,600 - 51,660 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,700 - 51,732 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,800 - 51,960 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,820 - 51,870 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 52,000 - 52,020 L v šířce min. 1,5 m od okraje

2*60*1,5=180,000 [C]

1*(60+32+160+50+20)*1,5=483,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 080,600 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 695,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*2*0,50=1 695,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  832,000 ____________ ____________

PI,A 0,50 kg/m2

Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,5 
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kg/m2

s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 762,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 

množství

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 762,000 ____________ ____________

PS-EM 0,4 kg/m2

Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro 

spojovací post iky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 762,000 ____________ ____________
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ACO 11+

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 51,100-51,270 nad přejezdem dl. 170 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC) a křižovatka na Jamné

1335-25*7+186=1 346,000 [A]

km 51,315-52,620 dl. 1305 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC)

9064-94=8 970,000 [B]

km 52,620-52,840 dl. 220 m

1446=1 446,000 [C]

Celkem: A+B+C=11 762,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  11 999,300 ____________ ____________

ACL 16S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

km 51,100-51,270 nad přejezdem dl. 170 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC) a křižovatka na Jamné

1335-25*7+186=1 346,000 [A]

km 51,315-52,620 dl. 1305 m (bez realizované OŽK na pozemku SŽDC)

9064-94=8 970,000 [B]

km 52,620-52,840 dl. 220 m

1446=1 446,000 [C]

(170+1305+220)*2*(0,05+0,02)=237,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=11 999,300 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  832,200 ____________ ____________

ACP 22S

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

rozšíření vozovky v km 52,2 vlevo v křižovatce dl. 32 m

45=45,000 [A]

(32+60+60+32+160+50+20)*2*(0,05+0,02+0,05+0,030)=124,200 [B]

Lokální sanace 

km 51,500 - 51,560 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,600 - 51,660 L a P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,700 - 51,732 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,800 - 51,960 P v šířce min. 1,5 m od okraje

km 51,820 - 51,870 L v šířce min. 1,5 m od okraje

km 52,000 - 52,020 L v šířce min. 1,5 m od okraje

2*60*1,5=180,000 [C]

1*(60+32+160+50+20)*1,5=483,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=832,200 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  17,000 ____________ ____________

ostrůvky plocha

km 52,2 

17=17,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  215,000 ____________ ____________

přípojky vpustí DN 200

(49-6)*5=215,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  60,000 ____________ ____________

napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

6*10=60,000 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  43,000 ____________ ____________

49-6=43,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  49,000 ____________ ____________

uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN

včetně koše a mříže

49=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 23 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  27,000 ____________ ____________

samonivelační poklop



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 14

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

samonivelační poklop

27=27,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 24 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  32,000 ____________ ____________

samonivelační hrnce

samonivelační hrnce

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  27,000 ____________ ____________

vybourání stávajících poklopů

výšková úprava poklopů kanalizačních šachet

vybourání stávajících poklopů

SAK

25=25,000 [A]

SA

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  32,000 ____________ ____________

vybourání stávajících hrnců

výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů

vybourání stávajících hrnců

soupe

30=30,000 [A]

HYP

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  447,000 ____________ ____________

N2

Jamné - Jablonné

N2

5=od staničení

8=do staničení

DL. 80 M - KM 51,330-51,410

DL. 116 M - KM 51,416-51,532

DL. 40 M - KM 51,550-51,590

DL. 24 M - KM 52,216-52,240

DL. 187 M - KM 52,415-52,602

80+116+40+24+187=447,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 28 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  466,650 ____________ ____________
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bílé bet. vodicí proužky tl. 100 mm

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=51206,8=51292

5=51315,8=51720

5=52180,8=52210

jen vodicí proužky

5=52415,8=52602

5=52621,8=52695

5=52713,8=52840

1,02*(86+405+30)*0,25=132,855 [A]

1,02*(187+74+127)*0,25=98,940 [C]

vpravo

5=52180,8=52240

jen vodicí proužky

5=51760,8=52100

5=52116,8=52180

5=52260,8=52353

5=52370,8=52415

5=52470,8=52600

5=52621,8=52760

5=52790,8=52840

1,02*(60)*0,25=15,300 [B]

1,02*(340+64+93+45+130+139+50)*0,25=219,555 [D]

Celkem: A+C+B+D=466,650 [E]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 31 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM přechodový

M  32,000 ____________ ____________

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

přechodový

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000

obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

levý 16=16,000 [A]

pravý 16=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM nájezdový

M  65,280 ____________ ____________

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

nájezdový

obrubník nájezdový 150/150/1000

samostatné sjezdy, přechody a místa pro přecházení

1,02*4*16=65,280 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  925,020 ____________ ____________

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

5=od staničení

8=do staničení

vlevo

5=51206,8=51292

5=51315,8=51720

5=52180,8=52210

1,02*(86+405+30)=531,420 [A]

vpravo

5=51760,8=52240

1,02*(480)=489,600 [B]

odečet nájezdových obr. a přechodových pravých a levých

-64-16-16=-96,000 [C]

odečet nástupištních obrubníků

-0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=925,020 [E]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917224 TDI SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM - TDI a AD

M  1 015,000 ____________ ____________

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

obrubníky Jablonné úsek podél firmy Isolit až k autobusovému nádraží

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

obrubníky Jablonné úsek podél firmy Isolit až k autobusovému nádraží

vlevo km

52840-52425=415,000 [A]

vpravo km

52840-52240=600,000 [B]

Celkem: A+B=1 015,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 19

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  19,000 ____________ ____________

ostrůvky obvod

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  3,000 ____________ ____________

výtoková čela napojení vpustí

položku čerpat pouze po odsouhlasení TDI a AD

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 35 919164 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  3,800 ____________ ____________

krajníky

z pol 91743

(19)*0,2=3,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU včetně profrézování M  333,000 ____________ ____________

včetně profrézování

včetně profrézování

15 křižovatek, 5 asf. sjezdy

15*15+5*5=250,000 [A]

km 52,415-52,470

55=55,000 [B]

příčně

4*7=28,000 [C]

Celkem: A+B+C=333,000 [D]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  4,750 ____________ ____________

ostrůvky obvod

(19)*0,25=4,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

Základní konstrukce (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ohumusování (hlavní)
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Objekt: SO 107.H
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  169,500 ____________ ____________

ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ornice

(170+1305+220)*(0,5+0,5)*0,10=169,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  169,500 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.H

SO 107-8.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

ornice

v případě nevhodné sejmuté ornice

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)*0,10=169,500 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 695,000 ____________ ____________

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)=1 695,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)

ohumusování (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 107.H
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 695,000 ____________ ____________

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

(170+1305+220)*(0,5+0,5)=1 695,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Základní konstrukce (vedlejší)

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (vedlejší)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107-1.V

Objekt: SO 107.V

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (vedlejší)

Základní konstrukce (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.V

SO 107-1.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  210,000 ____________ ____________

chodníky

křižovatka km 52,2

50+105+3=158,000 [A]

5*4=20,000 [B]

přechody km 52,620 a 52,835

2*2*8=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=210,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  174,000 ____________ ____________

křižovatka km 52,2

50+105+3=158,000 [A]

přechody km 52,620 a 52,835

2*2*4=16,000 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  36,000 ____________ ____________
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Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (vedlejší)

Základní konstrukce (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 107.V

SO 107-1.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

křižovatka km 52,2

5*4=20,000 [A]

přechody km 52,620 a 52,835

2*2*4=16,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustky

Propustky

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Propustky

Propustky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12940 P ČIŠTĚNÍ PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M  948,000 ____________ ____________

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

čištění propustku 

příčné propustky 

54*12=648,000 [A]

podélné propustky   

50*6=300,000 [B]

Celkem: A+B=948,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 171.H

Objekt: SO 171.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  640,000 ____________ ____________

vzdálenost sloupků průměrně 30 m

2*9580/30+1,333=640,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

červené sloupky Z11g

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  640,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

 4 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000 ____________ ____________

podjezd Těchonín

křižovatka na Sobkovice

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 5 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  321,000 ____________ ____________

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál 

min. třídy R1; základní velikost.
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

P1

2=2,000 [U]

P2

26+1=27,000 [A]

P3

2=2,000 [I]

P4

38=38,000 [B]

P6

2=2,000 [T]

P7

2=2,000 [AK]

P8

1=1,000 [AL]

A1a

1=1,000 [V]

A6b

3=3,000 [AM]

A2b

3=3,000 [C]

A12a

2+2+2=6,000 [Q]

A12b

5=5,000 [AF]

A22

1=1,000 [W]

A29

7=7,000 [X]

A30

0=0,000 [Z]

A31a

5=5,000 [AB]

A31b

5=5,000 [AC]

A31c

7=7,000 [AD]

A32a

3=3,000 [AE]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

B1

1=1,000 [AH]

B2

1=1,000 [AN]

B4

1=1,000 [K]

B13 - 6 t

5=5,000 [AI]

B16 - 3,7 m resp 2,0 m

4+2=6,000 [AJ]

B20a-30 - 40 - 70

4+1+2=7,000 [D]

B20b-30

2=2,000 [E]

B21a

1=1,000 [N]

B21b

1=1,000 [O]

B24a

2=2,000 [AP]

B24b

2=2,000 [AQ]

B28

5=5,000 [AR]

B29

3=3,000 [AS]

C4a

8=8,000 [F]

E3a - 50 m

3=3,000 [L]

E3b STOP - 150 m 

1=1,000 [AT]

E2b

16=16,000 [S]

E4 - 1 km

3=3,000 [AU]

E5 - 3,5 t

2=2,000 [AV]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

E7b

15=15,000 [AW]

E8a

4=4,000 [AX]

E13

4+2=6,000 [AY]

IJ4b

14=14,000 [AZ]

IP4b

1=1,000 [AO]

IP5 - 40

2=2,000 [BA]

IP6

4=4,000 [BB]

IP10a

1=1,000 [BD]

IP10b

2=2,000 [BE]

IP11a

6=6,000 [BF]

IP11b

1=1,000 [BG]

IP12

5+1=6,000 [BH]

IS3a

3+5=8,000 [M]

IS3b

1=1,000 [BI]

IS3c

3+5+1+3+4+2+3=21,000 [BJ]

IS16b - 311

2=2,000 [BL]

IS13 - TĚCHONÍN 4

2=2,000 [BP]

IS24b

1=1,000 [BM]

IS24c

1=1,000 [BN]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

IZ4a (dříve IS12a)

8=8,000 [BK]

IZ4b (dříve IS12b)

6=6,000 [J]

Z3

3=3,000 [H]

C14a Vyčkejte odjezdu autobusu

3=3,000 [BQ]

C14a Přejděte až ke stojícímu autobusu

1=1,000 [BR]

Z9 žluté a černé pruhy (značka má velikost tvar směrovací desky levé)

12=12,000 [BS]

Celkem: 

U+A+I+B+T+AK+AL+V+AM+C+Q+AF+W+X+Z+AB+AC+AD+AE+AH+AN+K+AI+AJ+D+E+N+O+AP+AQ+AR+AS+F+L+AT+S+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+AO+BA+BB+B

D+BE+BF+BG+BH+M+BI+BJ+BL+BP+BM+BN+BK+J+H+BQ+BR+BS=321,000 [BO]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

IS10c

návěst změny směru jízdy (před trvalou překážkou)

6=6,000 [AG]

IS9c

návěst před křižovatkou (informuje o omezení za křižovatkou)

1=1,000 [BC]

Celkem: AG+BC=7,000 [BD]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  259,000 ____________ ____________

odečítám dodatkové tabulky E__

286+1+(7*2)-42=259,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3 746,500 ____________ ____________

z položek 915231 a 915221

3 592,500+154,000=3 746,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  154,000 ____________ ____________

zastávky V11a

8*(12*0,125*4)=48,000 [A]

v zálivu

6*(20*0,125*4)=60,000 [B]

přechod V7a

2*7*4*0,5=28,000 [C]

V13

3*6=18,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=154,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3 592,500 ____________ ____________

VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní zvučící úpravou. Značení bude z 

plastických materiálů strojově

nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry 

vodorovných dopravních značek (denní

a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na 

materiál stanoví ČSN EN 1423,

ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871

V4, V1a, V4

(9580)*(0,125+0,125+0,125)=3 592,500 [A]
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Dopravní značení (hlavní)

Dopravní značení (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 171.H

SO 171.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Cena s daní:

DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 201.1.H

Objekt: SO 201.1.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,645 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této 

stavby.

kamenná suť(2,2t/m3) a zemina(1,9t/m3)

kubatura s přepočtem na tuny

pol.131738    4,55*1,9=8,645 [G]

G=8,645 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,620 ____________ ____________

železový beton nebo suť

železobetonová suť

pol. 966168  stávající zeď 12,248=12,248 [C]

přepočet m3 na tuny

C*2,5=30,620 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  4,550 ____________ ____________

odvoz na skládku bude v režii zhotovitele



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné
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Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

výkopy okolo opěrné zdi

plocha příčného řezuxdélka  (m3)

0,26*17,5=4,550 [A]

souvisí s pol.014102.1 - poplatky

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,550 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

zásypy okolo opěrné zdi

plocha příčného řezuxdélka  (m3)

0,26*17,5=4,550 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 5 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,813 ____________ ____________
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

římsa zdi

tloušťkaxšířkaxdélka (m3)

0,15*0,74*16,33=1,813 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  10,598 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Dřík zdi

(plocha příčného řezu - plocha římsy)xdélka (m3)

(0,76-0,74*0,15)*16,33=10,598 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,437 ____________ ____________
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Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

výztuž římsy a smykové kotevní výztuže

kubatura římsy x 0,2 t/m3 (t)

1,813*0,2=0,363 [C]

3xR20/m dl.0,6 m ... 50 ks

hmotnost R20 kg/m ... 0,02*0,02/4*3,14*7850=2,465 [A]

početxdélkaxhmotnost/mx0,001(převod na tuny)

50*0,6*A*0,001=0,074 [B]

Celkem: C+B=0,437 [D]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  70,086 ____________ ____________

1xAlp+2xAln

počet vrstevxvýškaxdélka +2xplocha příčného řezu (m2)

3*(0,4+1)*16,33+0,75*2=70,086 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 9 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  24,362 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Plocha jedné nátěrové vrstvy viz pol.711221

geotextilie min.600g/m2

(m2)

24,362=24,362 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 10 74A480 VRTÁNÍ A OSAZENÍ KOTEVNÍHO ŠROUBU PRO KONSTRUKCE TV V 

BETONU NEBO SKÁLE

KUS  50,000 ____________ ____________

kotvení betonářské výztuže do stávajícího základu

(ks)

50=50,000 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – montáž, materiál a dopravné pro osazení kotvy do betonu nebo skály (v izolovaném provedení) a případně další zemní práce

 – pažení, montážní soupravu, mechanizaci, lešení a lávky

2. Položka neobsahuje:

 vlastní konstrukci

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  26,455 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

nátěrová ochrana povrchu zdi

obvod příčného řezuxdélka

(0,74+0,15+0,73)*16,33=26,455 [A]

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU A ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  12,248 ____________ ____________

Odvoz na skládku bude v režii zhotovitele

Vybourání části opěrné zdi k pracovní spáře včetně začištění spáry

plocha příčného řezu x délka (m3)

0,75*16,33=12,248 [A]

souvisí s pol.014102.3 - poplatky

viz technická zpráva, půdorys a řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.1.H

SO 201.1.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 201.2.V

Objekt: SO 201.2.V

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.2.V

SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,112 ____________ ____________

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této 

stavby.

kamenná suť(2,2t/m3) a zemina(1,9t/m3)

kubatura s přepočtem na tuny

pol.966138    0,96*2,2=2,112 [G]

G=2,112 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Svislé konstrukce3

 2 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,720 ____________ ____________

15 % objemu zdi z nového materiálu - použít stejně vyhlížející kameny pro zídku (kvádry nebo placaté tvary šedé žuly)

včetně cementové malty 10 a spárovací malty 5

poměr objemuxdélkaxvýškaxtloušťka (m3)

0,15*10*1,2*0,4=0,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 3 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  4,800 ____________ ____________



Aspe Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3

Čas: 14:15:1821.02.2025Datum:3.6.1.10

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.2.V

SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Přezdění části zdi u pošty

dl.10 m výška 1,2 m tloušťka 0,4 m

po odstranění konstrukčních vrstev vozovky bude sanována opěrná zídka u pošty očištěním tlakovou vodou, přezděním spodní čáti zdi a přespárováním

potřeba nového materiálu cca 15% objemu kamene

výplň cementová malta 10 

tloušťka x výška x délka (m3)

0,4*1,2*10=4,800 [A]

viz technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 4 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,939 ____________ ____________

Ztužení základu zdi - pro zajištění stability zídky bude zídka zesílena základovým pasem  C25/30 XA2,XC2,XF1

šířkaxvýškaxdélka (m3)

(0,6*0,3)*16,33=2,939 [A]

viz technická zpráva

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 201.2.V

SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,011 ____________ ____________

vyztužení základu dvěma vrstvami KARI sítí 4x4/150x150

šířkaxdélkaxpočetxjednotková hmotnost v (t)

0,4*10*2*0,00135=0,011 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Stavba:

Objekt:
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SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 6 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  10,000 ____________ ____________

Pro spárování kamenné zídky

jemná cementová malta 5

výškaxdélka zdi (m2)

1*10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 7 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  28,000 ____________ ____________

Obnova protikorozní ochrany zábradlí

počet vrstev x délka (m) x plocha /m2

2*10*1,4=28,000 [A]

viz technická zpráva

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 8 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  14,000 ____________ ____________

nátěrová ochrana povrchu zdi

obvod příčného řezuxdélka

(1+0,4)*10=14,000 [A]

viz technická zpráva

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  14,000 ____________ ____________

otryskání povrchu konstrukce

délkaxvýška+délkaxtloušťka  (m2)

10*1+10*0,4=14,000 [A]

viz technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 10 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  0,960 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201.2.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

odpad vzniklý při přezdívání zídky u pošty, cca 20% celkového objemu

poměr objemuxdélkaxvýškaxtlouš'ťka (m3)

0,2*10*1,2*0,4=0,960 [A]

poplatek pol.014102.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Rozpočet:

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

SO 801.H

Objekt: SO 801.H

Stavba: 2019_03

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 801.H

SO 801.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU M2  500,000 ____________ ____________

ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  11,000 ____________ ____________

kmeny stromů budou odvezeny na skládku Klášterec n.O., cca 10-15 km, kde 

budou uloženy bez

poplatku

SO 101 Mladkov

4=4,000 [A]

SO 102 

2=2,000 [B]

SO 106 serpentiny

5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  17,000 ____________ ____________

kmeny stromů budou odvezeny na skládku Klášterec n.O., cca 10-15 km, kde 

budou uloženy bez

poplatku
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Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 801.H

SO 801.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

SO 101 Mladkov

5=5,000 [A]

SO 102

3=3,000 [B]

SO 103

3=3,000 [E]

SO 106 serpentiny

6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C+E=17,000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  11,000 ____________ ____________

ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU

SO 101 Mladkov

4=4,000 [A]

SO 102 

2=2,000 [B]

SO 106 serpentiny

5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  17,000 ____________ ____________

ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
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Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 801.H

SO 801.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

SO 101 Mladkov

5=5,000 [A]

SO 102

3=3,000 [B]

SO 103

3=3,000 [E]

SO 106 serpentiny

6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C+E=17,000 [D]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 184721 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  35,000 ____________ ____________

SO 101 Mladkov

5=5,000 [A]

SO 102

5=25,000 [B]

SO 103

5=5,000 [C]

SO 104

5=5,000 [D]

SO 105

5=5,000 [E]

SO 106 serpentiny

5=5,000 [F]

SO 107

5=5,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=55,000 [H]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou
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Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 801.H

SO 801.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

odstranění sekundárních výhonů

 7 184722 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  35,000 ____________ ____________

SO 101 Mladkov

5=5,000 [A]

SO 102

5=25,000 [B]

SO 103

5=5,000 [C]

SO 104

5=5,000 [D]

SO 105

5=5,000 [E]

SO 106 serpentiny

5=5,000 [F]

SO 107

5=5,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=55,000 [H]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  39,250 ____________ ____________

10*2,5*3,14*0,5=39,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 9 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  28,000 ____________ ____________
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Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 801.H

SO 801.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

náhradní výsadby v počtu

5 ex. javoru klenu, Acer pseudoplatanus, 5 ex. javoru mléče, Acer platanoides, 5 ex. jasanu

ztepilého, Fraxinus excelsior, 5 ex. lípy velkolisté, Tilia platyphyllos, a 5 ex. dubu letního, Quercus

robur, vše ve velikosti obvodu kmene 12-14 (ve výšce nad kořenovým krčkem) podél silnice II.

třídy II/311

SO 101 Mladkov

9=9,000 [A]

SO 102

5=5,000 [B]

SO 103

3=3,000 [E]

SO 106 serpentiny

11=11,000 [C]

Celkem: A+B+C+E=28,000 [D]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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DIO (vedlejší)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 901.V

SO 901.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  74,000 ____________ ____________

viz složka A.5

pro obě etapy úplných uzavírek Mladkov (dva úseky), Těchonín a serpentiny celkem

B1 počet 4*4=16,000 [G]

E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY  počet 4*4=16,000 [B]

E3  vzd 1500 m počet 2*4=8,000 [P]

IP10a 4=4,000 [K]

IS11b 13+2=15,000 [C]

IS11c 15=15,000 [D]

Celkem: G+B+P+K+C+D=74,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000 ____________ ____________

viz složka A.5

44=44,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  11 880,000 ____________ ____________

viz složka A.5

Doba 9 měsíců =270 dní

44*270=11 880,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000 ____________ ____________

IP22 

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

viz složka A.5

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 620,000 ____________ ____________

Doba 9 měsíců =270 dní

6*270=1 620,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2 na úplnou uzavírku komunikace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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DIO (vedlejší)

DIO (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 901.V

SO 901.V

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

pro realizaci úseků OŽK po polovinách vozovky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  270,000 ____________ ____________

pro realizaci úseků OŽK po polovinách vozovky

Doba 9 měsíců =270 dní

270=270,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

zábrany Z2 

2=2,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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DIO (vedlejší)

DIO (vedlejší)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019_03

SO 901.V
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

 14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

zábrany Z2 

2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

zábrany Z2 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  50,000 ____________ ____________

pro realizaci úseků OŽK po polovinách vozovky

desky Z4 po 10 m

úseky délky 500 m

50=50,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  700,000 ____________ ____________

pro realizaci úseků OŽK po polovinách vozovky

desky Z4 po 10 m

úseky délky 500 m

50*(7000/500)=700,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  50,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ N.cena Celkem

desky Z4 po 10 m

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916531 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  50,000 ____________ ____________

včetně demontáže

včetně demontáže

50=50,000 [A]

Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


