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Technicka zprava

Vodovodni pripojka

Vodovodni ptipojka za¢ina napojenim na stavajici vodovodni fad LT DN 200. V mist¢
napojeni bude osazen navrtavaci pas 200/2 za kterym bude osazeno Soupé DN 50 (2°) se
zemni zakopovou soupravou, podkladni deskou a Soupatkovym poklopem. Z mista napojeni
bude pokracovat vodovodni ptipojka HDPE 100 PE100 SDR11 §63x5,8 DL. 12,5 m do
technické mistnosti, kde bude osazena vodomeérna sestava.

Vodovodni ptipojka bude z potrubi HDPE 100 PE100 SDR11 §63x5,8 DL. 12,5 m

Bilance potieby vody

ubytovani+personédl 10 osob 95.89 1/osoba.den 958.90 1/den
Celkem 958.90 1/den
Primérnad denni pottreba vody 958.90 1/den
Maxim&dlni denni potfeba vody koef.d = 1.5 1438.35 1/den
Maxim&dlni hodinova potteba vody koef.h = 2.1 0.03 1/s
Maximalni pot¥eba vody podle CSN 0.77 1/s
Ro¢ni potreba vody 350.00 m3/rok
Potteba poZarni vody (vnit#ni) 0.00 1/s

Ptedpoklada se bézny tlak do 0,6 MPa.

Vnitini vodovod
Vnitini rozvod vody je napojen na potrubi PE 63x5,8 vedené z vodomérné Sachty do mistnosti
¢. 1.17, kde bude osazen hlavni uzavér vody pro objekt.
Vnitini vodovod bude z potrubi EVO PP-RCT vhodné pro studenou vodu, teplou vodu a
cirkulaci. Pfi montazi vnitinich rozvodu je nutné dodrzet montazni piedpisy vyrobce potrubi.
Pii provadéni je nutno pocitat s tepelnou roztaznosti pouzitého plastového materidlu a
provadeét dilatacni smycky.
Potrubi bude izolovéno izolaci majici tepelnou vodivost A mensi nebo roven 0,040 W/m.K.
Tloustka izolace je navrZzena dle pozadavkl vyhlasky ministerstva priimyslu a obchodu ¢.
193/2007 Sb. ze dne 17. ¢ervence 2007 , studend voda tl. 6-10 mm, teplad voda tl. 30 mm.
Izolace bude provedena navlekovou izolaci. Hlavni trasy jsou vedeny pod stropem 1.pp, k
jednotlivym zafizovacim predmétim je potrubi vedeno ve drazkach ve sténé€. Ulozeni potrubi
musi byt tak, aby jednotlivé odbocky umoziovali jeho dilataci. K uchyceni potrubi ke stav.
konstrukci budou pouzity predepsané objimky.
Ohfivani teplé vody bude zajisténo v centralnim ohiivaku — souc¢ast ut. Pfed ohiivakem bude
osazen uzaviraci ventil, zpétny ventil, tlakomér, pojistny ventil, expanzni nddoba pro pitnou
vodu, 10 atm. Na cirkulac¢nim potrubi bude osazen uzavér cirkulacni Cerpadlo. Za cirkula¢nim
cerpadlem bude zpétny ventil, uzaviraci ventil a magneticka tprava vody.

Po dokonceni montdze se musi vnitini vodovod pied jeho napojenim na stavajici rozvod
prohlédnout a tlakové odzkouset. O prohlidce a tlakové zkousce se zpracuje zapis v souladu
s prislusnymi predpisy. Pfed tlakovou zkouskou je tieba vSechny useky vnitiniho vodovodu
proplachnout zdravotné¢ nezdvadnou vodou. Pfed pieddnim do uzivani se musi vnitini
vodovod proplachnout a dezinfikovat.



Vnitini kanalizace

Kanalizace je feSena podle CSN 75 6760 a tedy v objektu jako oddilna.

Dest’ové vody jsou ze stiechy odvadény vnéjsimi svody a ptes lapace stiesnich splavenin
napojeny do lezaté kanalizace a dale do akumula¢ni nadrze priméru 2,5 m a uzitného objemu
2,6 m3. Akumulac¢ni nadrz je z prefabrikovaného dna priméru 2,5 m, vysky 1,64 m, skruze
vysky 0,5 m a zékrytové desky tl. 165 mm s litinovym poklopem priméru 600 mm. Na
dest'ové kanalizaci budou osazeny dvé revizni plastové kanaliza¢ni Sachty priméru 315 mm.

Destové vody z akumulacni nédrze budou svedeny do vsakovaciho objektu uzitné¢ho
objemu 6,1 m>. Vsakovaci objekt bude ze vsakovacich blokil piidorysného rozméru 0,8x0,8m
a vysky 0,32m. Bloky budou osazeny na geotextilii, kterd bude uloZena na oblazkovém stérku
8/16 minimalni vySky 0,Im. Boky a vrch blokli budou obaleny geotextilii a obsypéany
oblazkovym S§térkem 8/16 minimalni vysky 0,15m a zasypany zeminou.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do stavajici splaskové kanalizacni ptipojky.
V misté napojeni bude osazena nova revizni plastova Sachta priméru 400 mm s litinovym
poklopem.

Neni znama skute¢na hloubka kanaliza¢ni pripojky.

Pred provadénim vnitini kanalizace musi byt provérena stavajici kanaliza¢ni
pripojka a provadéna od nejniz$iho mista !!!

Ve stavajici ¢asti provedena kamerova zkouska, dle vysledku
zkous$ky dojde k pripadné tpravé. ———

Splaskové vody z1l.np a 2.np budou svedeny do revizni .
kanaliza¢ni Sachty pfed objektem a dale do nové revizni Sachty na
stavajici kanaliza¢ni ptipojce. Splaskové odpadni vody z 1.pp budou
samostatné svedeny pied objekt do revizni kanalizani Sachty se

v -——

zpétnou klapkou a dale do SS2. . 3 W
Materidl potrubi — ptedpoklada se pouziti hrdlovych kanaliza¢nich ’ IIJTl‘\‘
z trub a tvarovek z PVC systém KG. Stoupacky a ptipojovaci potrubi \ a

k zafizovacim predmétim z hrdlového PP systém HT. Vnitini
splaskova kanalizace bude odvétrana nad stiechu objektu, kde bude osazena ventilacni
hlavice. Svod S3 bude spolecné odvétran se svodem S2 !

Na ostatnich svodech bude osazena ptivzdusnovaci hlavice. Odpadni vody od pojistnych
ventild a kondenzatu vzduchotechniky budou napojeny ptes zapachové uzavérky.
Montazni postupy viz montazni ptedpisy vyrobce.
Potrubi uloZzené v zemi bude ulozeno do piskového loze tl. 10 cm a obsypano Stérkopiskem 30
cm nad vrch trouby. Zbytek ryhy bude zasypan po vrstvach vytézenou zeminou s fadnym
hutnénim az pod konstrukci podlahy.
Pied konednymi zasypy bude provedena zkouska nepropustnosti vodou podle CSN 73 6760.
Pii montéazi kanaliza¢niho potrubi je nutné zkoordinovat ¢asovy prib¢h s dal§imi profesemi
tak, aby si nebyly navzdjem na ptfekazku. Pozornost je tfeba vénovat provedeni izolace u
vSech prostupii.
Na kanalizaci jsou osazeny plastové revizni kanalizani Sachty priméru 315 a 425 mm
s litinovym poklopem.

Bilance odtoku odpadnich vod

Primé&rny denni odtok spladkové vody 958.90 1/den
Maximdlni denni odtok splaskové vody 1438.35 1/den
Maxim&dlni hodinovy odtok splaskové vody 0.03 1/s
Maximdlni odtok splaskové vody 0.09 1/s



Maximdlni odtok vody podle CSN
Roc¢ni odtok splaskové vody

Destova voda

velikost
Redukovana plocha strechy Fs 147 m2
Redukovand plocha celkem Fc 147 m2

Intenzita dle CSN 75 6760

Odtok ze stfechy (plocha strechy)
Celkovy max. odtok destové vody
Intenzita 15min. srazky

Odtok ze stfechy (plocha stfechy)
Celkovy max. odtok de3tové vody
Roc¢ni sréazka

Ro¢ni odtok destové vody

Plocha zachycujici destovou vodu Fd

Vypocet vsakovaciho objektu

Odvodnované plochy

A= 147 m?

2.19
350.00

1/s
m3/rok

souc¢.C
1.00 147.0 m2
147.0 m2
0.030 1/s.m2
4.41 1/s
4.41 1/s
0.015 1/s.m2
2.20 1/s
2.20 1/s
680 mm
99.96 m3/rok
147.0 m2

sttecha

Strechy s nepropustnou homi vrstvou sklonnad5% W=1.00 A, 4= 147 m?

Lokalita - nejblizsi srazkomeérna stanice

16 - Bila TremesSna

Navrhové a vypocitané udaje

h 1 _ Y
sz = 1050 ’ (A(Ed + sz)— ? ’ kv ’ Avsak ’ (c -60 rp' - stak +Qo
Ared 147 m? redukovany pudorysny prumét odvodriované plochy
A, 0m? plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
- zarizeni)
Q, O0msT jiny pritok
[ 0.2 rok! periodicita sraZzek
k, ?'00000500 M-S" koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q, omds! regulovany odtok
Aysak 16.4 m? velikost vsakovaci plochy
hg 41.8mm navrhovy Ghrn sraZek
t. 360 min doba trvani srazky
3 .-
Qysak ?'0000411 ke vsakovany odtok
Vi, 53m3 nejvétéi v'ypof:teny retencni objem vsakovaciho zarizeni
(navrhovy objem)
Tor  35.5hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE



Popis a podminky pripojeni na verejné ¢i mistni vnéjsi sité technické
infrastruktury.

Projekt zdravotni techniky pro danou stavbu fes$i odvedeni splaskovych odpadnich vod
z objektu do stavajici splaskové kanalizacni piipojky, vsakovani destovych vod a zasobeni
objektli potfebnym mnozstvim studené pitné a teplé vody. Jako podklad pro zhotoveni
slouzily stavebni vykresy objektu.

Piipadné pozadavky na etapizaci postupu praci a podminky pro realizaci dila.

Pozadavky na etapizaci nejsou.

Pti montéazi kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi je nutné zkoordinovat ¢asovy prib¢h
s dal$imi profesemi tak, aby si nebyly navzajem na pifekazku. Pozornost je tfeba vénovat
provedeni izolace u vSech prostupti.

Zdravotné technické instalace bude feseny dle CSN :

CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovoda z 7.2007

CSN 75 5401 Navrhovéani vodovodniho potrubi z 12.2007

CSN 75 5409 Vnitini vodovody z 12.2007

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach-Ptiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani z
9.2006

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé z 07.2007

CSN EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé z 10.2005

CSN EN 806-3 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé z 10.2006

CSN 06 0830 Zabezpedovaci zafizeni pro ustfedni vytapéni a ohiivani uZzitkové vody z 08.1996
CSN EN 1717 Ochrana proti zne¢isténi pitné vody z 04.2002

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace z 05.2003, CSN EN 12056-1 az 6

Smérnice ¢. 9/1973 Pro vypocet potieby vody

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. pro vypocet potieby vody (ptiloha 12)

Vyhlaska ¢. 684/2006 Z.z. pro vypocet potteby vody (pfiloha 1 az 3)

Vyhlaska ¢. 120/2011 Sb. pro vypocet potieby vody (piiloha 12

Popis zarizovacich predméti zajiSt'ujicich uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Legenda zarizovacich predmétu

V objektu jsou pouzity standardni zafizovaci predméty a vytokové armatury a zafizovaci
piredméty pro imobilni.

Pr — automatickd pracka — prackovy ventil, zdpachova uzavérka

D /DD/ - kuchynsky diez — baterie pakovéa stojankova, zapachova uzaverka

S - sprchovy kout — 1x sprchova vanicka, 2x sprchovy zlab, sprchové pakova baterie
U — umyvadlo - baterie pakova stojankova, zapachova uzavérka

Ui —umyvadlo pro ZTP baterie pakova stojankova, zapachova uzavérka

V100 — podlahova vpust DN 100 pachotésnd 1 v ptipad¢ vyschnuti

WC - klozet

WCi - klozet pro ZTP

OH - zasobnik vody — soucast ut.

M — mycka - prackovy ventil, zapachova uzavérka

Vyl — keramicka vylevka zavésna s litinovou mfizi, nddrz, vanova baterie

Jednotlivé typy vytokovych armatur budou upresnény podle poZadavkii investora.



Zemni prace:

Zemni prace se budou provadét dle CSN 733050. Navrzené kanalizaéni potrubi a vodovodni
potrubi bude uloZeno v zemi. Vykop bude pazen pazenim piiloznym. Vykop bude provadén
od nivelety hlavnich terénnich tprav, které budou provedeny v rdmci komunikace. Po
provedeni kanalizace budou povrchy uvedeny do pivodniho stavu. Potrubi se ulozi ve spadu
do vykopu S$itky 0,70 m + DN potrubi na predem zhutnéné piskové loze tl. 0,15 m. Po
montazi se provede zkouska tésnosti spoju. Po uspésné zkousce se provede rucné hutnény
obsyp potrubi az do vysky 0,30 m nad vrch potrubi stérkopiskem a zdhoz ryhy se provede az
k nové navrzené upravé terénu. Pti ukladani potrubi je nutné dodrzet montazni predpisy
vyrobct potrubi.

Vyskyt podzemnich vod se neptedpoklada. V piipade vyskytu je mozné, se souhlasem
majitele pozemku, béhem stavby stavebni ryhu odvodnit na terén. Nesmi byt svedeny do
splaskové kanalizace.

Ochranna a bezpe¢nostni pasma:

Pti kfiZeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chranény ochrannym pasmem je nutno
respektovat podminky majitelii a spravci téchto siti a zejména dodrzet CSN 736005
Prostorové uspotadani siti technického vybaveni a ptedpisii souvisejicich. Po vybudovani
nové kanalizace bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z danych CSN a piedpist.

Prizkumné a geodetické prace:

Pted zah4jenim zemnich praci je nutné provéfit existenci podzemnich vedeni a pozadat
jednotlivé spravce o jejich pfesné vytyCeni a dozor pii provadéni praci. V misté kiizeni
stavajicich vedeni doporucuji provést sondy pro zjisSténi hloubky potrubi pro ptipadnou
upravu nivelety nového potrubi.

Rovnéz bude provedeno presné vyskové a polohové zaméteni skutecného provedeni stavby
vcetné dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Geodetické vytyceni stavby podle projektové dokumentace resp. geodetické zaméteni
skute¢ného provedeni stavby v katastralni mapé — a pfedano dvojmo v tisténé podobé
investorovi

Toto zaméfeni bude vetné popisu trubniho materialu, hloubky uloZeni potrubi, rokem
potizeni, kladecského schéma, armatur a tvarovek a dale bude zaméieno kiizeni nebo soub¢h
s dal$imi podzemnimi zafizenimi a vedenimi.

Vliv stavby na Zivotni prostredi:
Préce musi stavebné montazni organizace provadét tak, aby byly respektovany pozadavky
dotcenych organii statni spravy.

Podminujici podminky:

Vlastni stavba bude provadéna béznou technologii pro vystavbu kanalizacniho potrubi v
podminkéch zastavéného uzemi pii dodrzeni CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni
piipojky, CSN 756909 Zkousky vodot&snosti stok a kanalizagnich ptipojek a respektovani
vSech obecné platnych predpist.

Vystavba vodovodniho potrubi v podminkach zastavéného tizemi bude provadéna pii
dodrzeni CSN 755401, CSN 755411 Vodovodni p¥ipojky a respektovani viech obecnd
platnych ptedpisi.

Vykopové prace budou provadény strojn¢ pouze malou mechanizaci, tam, kde by bylo mozné
poskodit ostatni inzenyrské sité, je nutné provadet zemni prace ruéné. V mistech kiizeni
nejprve provést sondy.



Veskeré prace musi provadét pouze opravnéné firmy podle platnych norem a ptedpisii, véetné
bezpecnostnich.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovéni pozarni vodou

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (73 3050)

CSN 73 3055 (733055) Zemni prace pti vystavbé potrubi

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 75 5011 (CSN EN 805) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 755411 Vodovodni piipojky

TNV 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodu a kanalizaci.

CSN EN 1610 (756114) - duben 2017 Provadéni stok a kanalizacnich piipojek a jejich
zkouSeni

Pozadavky na stavbu :

Stavba bude uvedena do provozu se souhlasem mistniho spravce vodovodl a kanalizaci.
Detailni pozadavky na stavbu uplatni dodavatel na investora a majitele pozemku, véetné
ptipadného zajisténi plochy pro skladky (trubky, obsypovy materidl apod.). Veskeré
podzemni sit¢ musi byt minimalné 14 dnii pfed zah4jenim zemnich praci vytyCeny piimo v
terénu spravci siti na zéklad¢ pisemné objednéavky investora.

Disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Péce o Zivotni prostiedi a ochrana zvl. zajmu
Pti provadéni praci a manipulaci s materialem je nutno respektovat veSkeré platné predpisy,
zakony, vyhlasky, CSN a TNV.

Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem téchto praci nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti Zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru a nebo k nekontrolovatelnému poruSeni
stability stavby. Nesmi dojit k ohroZeni stability nebo poskozeni jinych staveb ani
technickych siti.Pti vystavbé je nutné dodrzovat v§echny platné pravni predpisy (vyhlasky,
nafizeni, zdvazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zatizeni a v oblasti
ochrany zdravi.

Pted zah4ajenim stavebnich praci je tieba zajistit vytyceni tras podzemnich inzenyrskych siti v
aredlu a prilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.

Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace pii vystavbé. Tento
technologicky postup vytvoreny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici
na stavbé a musi obsahovat:

- ndvaznost a soubéh jednotlivych operaci

- pracovni postup pro danou ¢innost

- pouziti stroju, zafizeni a spec. prac. pomucek

- zpuisob dopravy materialu v¢. komunikaci a skladovych ploch

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci

- technické a organizacni opatieni k zajiSténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

- opatfeni pfi pracich za mimotadnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu fidi, provadéji a kontroluji, vyskolit z
ptredpisii k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni. Déle nesmi povéfit pracovniky



provadénim stavebnich praci, pokud nesplituji podminky odborné a zdravotni zptsobilosti. Je
povinen je vybavit vhodnym naradim, pomtckami a osobnimi ochrannymi prosttedky.

Pied zahajenim zemnich praci je nutno zazadat u spravct siti o pfesné vytyceni stavajicich
siti. Veskeré prace je tfeba provadsét peclivé a pii dodrzeni ptislusnych predpisti a CSN.
Soucasné je nezbytné ptisné dodrzovani vSech zasad bezpecnosti prace. Zvlaste opatrné je
titeba postupovat pii pracich v blizkosti stavajicich podzemnich siti, kde musi byt zemni prace
provadény vyhradné ru¢né.



