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D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA 

 
 

Akce:   Komunitní bydlení Heřmanův Městec 
 
 
 
Parcela:  p.č. st.1807, 563/1 
 
Katastrální území:  Heřmanův Městec 
 
Investor:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 
Projektant:  CALSTAT s.r.o. Pardubická 1895, Choceň, 565 01, 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Šabata, tel.: 736107399,  
 
Datum:  19.12.2024 
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a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu změny 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu v katastrálním území Heřmanův Městec.  
Cílem návrhu je rekonstrukce objektu do moderního standardu dle požadavků zadavatele, který bude 
vhodně zapadat do stávající zástavby.  

Stávající objekt je podsklepená dvoupatrová stavba s neobytným podkrovím zděná z pálených cihel a 
plynosilikátů. Půdorysně má obdélníkový tvar s rozměry 9,45 x 10,28 m a výšku cca 10m nad terén.  

V rámci zásahu do stávající konstrukce budou vybourány nové prostupy v nosných stěnách. Nově budou 
vybourány skladby podlah a budou nahrazeny novými. Navržené skladby jsou lehčí než ty bourané, proto 
není nutné posuzovat stávající stropy a navazující konstrukce. Při stavbě je ale nutné tyto předpoklady 
ověřit.  
Vnitřní schodiště bude zrušeno a bude doplněn nový strop.  

Zároveň bude přistavěna nová schodišťová věž, která bude bezprostředně navazovat na stávající objekt. 
Navržena je z pórobetonového zdiva, stropy z předpjatých prefa panelů a samotné schodiště bude prefa.  

Suterénní část přístavby bude vyzděna ze tvarovek ztraceného bednění.  

Konstrukční řešení objektu předpokládá využití tradičních technologií a postupů.  
  
Veškeré materiály použité na stavbě mají certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby na 
životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelně izolační vlastnosti. Dodavatel stavby je 
povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby.  

b. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky 
 

b.1 ZEMNÍ PRÁCE 
HTÚ – hrubá terénní úprava staveniště. Vyrovnání a úprava terénu staveniště po sejmutí ornice. Projekt 
předpokládá vyrovnání terénu a jeho úpravu na úroveň HTÚ. 
 
Z úrovně HTÚ budou provedeny výkopy pro nové základové pasy. Samotné výkopové práce se 
doporučuje provádět strojně a těsně před betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou 
spáru.  
 
POZNÁMKA: PŘED PROJEKČNÍMI PRACEMI BYL PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO 
POTŘEBY MOŽNÉHO VSAKOVÁNÍ. Z NĚJ BYLY ODEČTENY ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
ZEMINÁCH V PODLOŽÍ. NARAŽENY BYLY PÍSKY S3-S5. UVAŽOVANÁ ÚNOSNOST PRO NÁVRH 
ZÁKLADŮ BYLA RDT=125KPA.  
 
V projektu je uvažováno založení plošné na základových pasech a patkách v nezámrzné hloubce nad 
hladinou podzemní vody.  
 
Projekt předpokládá, že podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat průběh stavby, neboť se 
předpokládá, že ustálená hladina spodní vody se nachází v dostatečné hloubce pod terénem. V případě 
výskytu spodní vody ve výkopech pro základové patky a pasy je nutno vyzvat projektanta k prohlídce 
objektu a k posouzení vlivu spodní vody na další průběh prací a k posouzení jejího vlivu na zakládání 
objektu. 

Při zvoleném způsobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy vycházející v základové spáře nebyly 
dlouhodobě vystaveny povětrnostním a mechanickým vlivům, zvláště zamokření srážkami, načechrání 
zemními stroji apod. Základové pasy se v předpokládaných základových poměrech doporučuje betonovat 
přímo do nepažených výkopů, udržlivých krátkodobě ve svislých stěnách. Zamezí se tak nepříznivým 
účinkům povětrnostních vlivů a kumulaci srážkových vod ve zpětných zásypech a druhotnému 
zhoršování přetvárných vlastností zemin v podzákladí. 
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Výňatek dokumentace sondy: 
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b.2 ZÁKLADY 
Projekt předpokládá, že základové poměry prostoru plánované rekonstrukce objektu lze označit v 
souladu s ČSN 73 1001 jako jednoduché. Plánovaný stavební objekt lze označit jako nenáročný v 
souladu s kritériemi normy ČSN 73 1001. Doporučuje se postupovat podle zásad 1. geotechnické 
kategorie. Při provádění se musí tato skutečnost ověřit podle zemin v úrovni základové spáry. 
 
Plošné založení 
 
Přístavba schodiště bude založena na jednostupňových základových pasech šířky 600 mm.  
 
Hloubka založení min. 1,2 m od upraveného terénu. Základy budou provedeny z prostého betonu 
C16/20. 
Základ podél stávajícího domu musí mít úroveň základové spáry totožný jako ten stávající. V případě 
potřeby bude stávající základ podbetonován. U toho to základu se také musí nejprve provést sonda, aby 
se zjistil jeho přesný tvar. V projektu se předpokládá, že základ lícuje se stěnou vnější hranou.   
 
Stávající základy nebudou prováděnou přestavbou nijak významně přitíženy. Proto je možné 
ponechat stávající základy bez úprav.  
 
Pozornost je nutné věnovat také zpětným zásypům a povrchovému odvodnění kolem objektů, kdy je 
třeba zabránit zasakování srážkových vod do podzákladí. 
 

 

b.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
Schodiště 
Zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic objemové hmotnosti 500 kg/m3 a charakteristické pevnosti 
2,04 MPa 
 
Zdivo pod úrovní terénu bude provedeno ze ztraceného bednění tl. 300mm, které bude vyztuženo svislou 
výztuží R12/250 a vodorovnou R12/250, při obou površích. Se základy budou stěny propojeny trny 
R20/500. Trny budou zabetonovány přímo se základy.  
 
Stávající objekt 
Stávající zdivo vnitřních stěn je z keramických pálených cihel.  Obvodové zdivo je z plynosilikátových 
cihel.  
Všechny nově bourané otvory budou překlenuty ocelovými překlady. Jejich dimenze jsou popsány ve 
schématech.  
 
Vnitřní pilíř u středové stěny bude nutné nahradit novým více únosným. Navržen je ve všech patrech 
z plných keramických cihel P15 zděných na maltu P5. Alternativně je možné ho provést z betonu do 
ztraceného bednění.  
 

b.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
Strop stávající: 
Na stávající stropní konstrukci bude odstraněna skladba podlah a nahrazena bude novou, která bude 
lehčí, tudíž není nutné dělat úpravy ve stávajících stropech.  
Kvůli plánovaným prostupům musí být vybourán pruh stropu v šířce 1,2m. Nově se strop provede stejně 
jako místo schodiště – HEA160 + trapézový plech s nadbetonávkou. Přesné provedení musí být 
upřesněno na stavbě, až bude jasné, jak jsou stropní nosníky vyskládány.  
 
Místo schodiště je navrženo zastropení pomocí ocelových nosníků HEA160 a trapézového plechu 
SAT35/207 tl.0,75mm s nadbetonávkoou 60mm nad vlnu. Plech bude uložen na spodní pásnici nosníků, 
které od sebe budou maximálně 1,0m.  Nosníky budou uloženy do kapes na podbetonávku min. 100mm.  
 
Strop + střecha přístavby (panely): 
 
Střecha může být přitížena FVE panely. Zatížení 50 kg/m2. 
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Střecha i stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll tl. 200 mm.  
 
Přesný typ a řešení detailů panelu navrhne dodavatel panelů.  
Panely budou uloženy na betonové věnce či podbetonávky min. 50mm.  
   
Dílce spiroll musí být uloženy na podporující konstrukci v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi 
dílcem a podporující konstrukcí.  
 
Panely se standardně ukládají: 
Varianta 1/ na vrstvu suchého cementu – platí pouze pro podpory se zaručenou rovinností (max. 2 mm 
na šířku dílce) 
Varianta 2/ do maltového lože (MC5) tl. 15 mm 
 
Pokud není zajištěno uložení v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi dílcem a podporující konstrukcí 
(nerovný podklad, vyrovnávání výšek na destičky), je nutné zajistit uložení dílce po celé šířce, nejlépe do 
maltového lože (MC5). 
Stropní dílce uložené přes celou šířku nosné podpory (např. konzolové panely) musí být vždy uloženy do 
maltového lože. 
Po montáži stropních dílců se provede zálivka spár mezi stropními panely a žel. bet. věnec v úrovni 
stropních panelů, který ztuží stropní panely v rovině stropu. Zálivková výztuž mezi panely je navržena z 
prutů R8/spára.  
Dílce s podélným řezem (šířka < 1200 mm) orientovat řezanou hranou vždy do naznačené dobetonávky 
nebo ke zdi. 
V místě podélné spáry mezi panelem standardní šířky (1200mm) a panelem podélně řezaným (šířka < 
1200 mm) může vlivem výrobních tolerancí vzniknout technologická dobetonávka vyžadující před 
zálivkou provedení bednění spáry. 
 
Před betonáží všech stropních konstrukcí bude provedena důsledná kontrola všech prostupů a chrániček 
dle výkresů příslušných profesí. O správnosti a úplnosti prostupů bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
 
Překlady: 
 
Viz schéma níže. 
 
Ve stávající konstrukci jsou navrženy ocelové překlady, které je nutné ukládat na podbetonávky min. 
100mm. Vzhledem k plynosilikátovému zdivu je nutné podbetonávky bezpodmínečně provést!!!  
 
V přístavbě budou provedeny překlady dle zdícího systému.  
 
 
Postup prací při bourání prostupu: 

1) Na stávající stěnu nakreslit plánovaný otvor. 
 

2) Z obou stran stěny podepřít stávající strop pomocí provizorní dřevěné konstrukce (min. dimenze 
příčný nosník 140/200, sloupky 140/140). 
 

3) Podepření zopakovat ve všech patrech 
 

4) V místě uložení nosníků provést podbetonování min. 100mm 
 

5) Na jednom líci stěny vysekat podélnou rýhu pro uložení nového překladu, tak aby spodní hrana 
rýhy byla cca 50mm nad plánovaným otvorem. Výška rýhy 250 mm a délka tak, aby překlad 
zasahoval za obrys otvoru dle PD na každé straně (min.150mm). Hloubka cca 150mm.   

 
6) Ocelový překlad umístit do rýhy, vyzdít prostor nad nosníkem plnými cihlami a vyklínovat ho 

cihelnými odštěpky. Prostor pod prvním nosíkem také vyklínovat. 
 

7) Po vytvrdnutí malty se provede z druhé strany stěny rýha podle postupu 5).  
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8) Ocelový překlad umístit do rýhy, vyzdít prostor nad nosníkem plnými cihlami a vyklínovat ho. 
Prostor pod druhým nosníkem není nutné klínovat, nad ním se klínovat MUSÍ.  

 
9) Po vytvrdnutí malty se vybourá otvor pro nový průchod. Bourat od spodní hrany nového překladu. 

 
 
Úprava ostění. Dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení překladu pletivem a omítnutí. 
   
Věnce přístavba: 
 
V úrovni stropu budou provedeny ztužující věnce s výztuží 4xR12 a třmínky R6/250. Do věnců bude 
zatažena zálivková výztuž stropu. Rohy budou provázány příložkami ve tvaru „L“.  
 
Konstrukce 2.NP: 
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Konstrukce 1.NP: 
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Konstrukce 1.PP: 

 
b.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 

 
Konstrukce zůstane bez zásahu. Nová krytina je lehčí než původní. Při provádění se musí provést 
zevrubná kontrola dřevěných prvků.  
 

b.6 SCHODIŠTĚ 
 
Nové schodiště je navrženo jako prefabrikované. Rozdělené je po jednotlivých částech – podesta a 
ramena. Podesta je uložena na nosné stěny a ramena jsou opřena o podestu a ocelové výměny ve 
stropě. Tloušťka podesty a nosné desky ramen je 200mm.  
Detailní návrh proveden výrobce schodiště dle svých zvyklostí.  
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b.7 MATERIÁLY 
 
Beton    C16/20 (prosté základy),  

C20/25 XC1 (věnec, beton mezi překlady), 
C16/20 XC1 (podkladní beton, nadbetonávka trapéz. plechu) 

Zdivo nové   Pórobeton Ytong/Porfix,  
    Plné keramické cihly P15, M5 (pilíře středové stěně) 
Malta pro nové   tenkovrstvá malta, 
Výztuž    B500 B 
Ocel    S235 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
 
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006:    sněhové zatížení dle mapy   sk = 0,70 kPa (kN/m2) 
 
ČSN EN 1991-1-4:04.2007:  výchozí základní rychlost větru - vbo = 27,5 m/s 

Kategorie terénu – III., Větrná oblast III.      
 
Užitné zatížení    qk1=2,0 kN/m2 (obytné místnosti) 

qk2=3,0 kN/m2 (chodby, schodiště) 
qk3=0,75 kN/m2 (plochá střecha H) 

Stálé zatížení 
valbová střecha - horní část      

sc
h1

 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka  

plechová krytina     0.05 1.35 0.07    

bednění 24 5.0 0.12   0.16    

latě     0.05   0.07    

hydroizolace     0.01   0.01    

krokve     0.15   0.20    

               

 

  ∑ f = 0.23   0.31 bez krovu  

   ∑ f = 0.38   0.51 komplet  

podhled střechy        

st
r1

 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
osb 24 6.5 0.16 1.35 0.21    

rošt     0.10   0.14    

minerální vata 320 0.5 0.16   0.22    

hydroizolace     0.01   0.01    

stávající strop     2.52   3.40    

omítka 30 18.0 0.54   0.73    

 

  ∑ f = 0.97   1.30 bez krovu  

   ∑ f = 3.49   4.71 komplet  

stávající strop        

  

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
betonová mazanina 30 24.0 0.72 1.35 0.97    

lehčený beton 70 14.0 0.98   1.32    

betonová mazanina 30 24.0 0.72   0.97    

škvára 100 9.0 0.90   1.22    

stávající strop 140 18.0 2.52   3.40    

omítka 30 18.0 0.54   0.73    

               

   ∑ f = 3.32   4.48 odebrané  

   ∑ f = 3.86   5.21 bez stropu  

   ∑ f = 6.38   8.61 komplet  
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střecha nad schodištěm        
SC

H
2 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
fotovoltaika     0.50 1.35 0.68    

prané kamenivo 50 20.0 1.00   1.35    

PVC     0.05   0.07    

EPS 230 0.5 0.12   0.16    

asfaltový pás     0.10   0.14    

prefa panel     2.70   3.65    

podhled     0.20   0.27    

               

 

  ∑ f = 1.97   2.65 bez stropu  

   ∑ f = 4.67   6.30 komplet  

nové skladby na stávající stropy       

PD
L4

 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
vinyl 2 12.0 0.02 1.35 0.03    

betonová mazanina 80 24.0 1.92   2.59    

               

tepelná izolace 40 0.5 0.02   0.03    

stáv.strop     2.52   3.40 stávající  

omítka     0.54   0.73 stávající  

podhled     0.25   0.34    

   ∑ f = 2.21   2.99 
nové 
zatížení 

 

   ∑ f = 2.75   3.72 bez stropu  

   ∑ f = 5.27   7.12 komplet  

stropy u schodiště        

PD
L5

 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
dlažba 10 20.0 0.20 1.35 0.27    

betonová mazanina 50 24.0 1.20   1.62    

prefa panel     2.70   3.65    

podhled     0.20   0.27    

               

 

  ∑ f = 1.60   2.16 bez stropu  

   ∑ f = 4.30   5.81 komplet  
 
nový strop ocel-trapéz       

 

PD
L6

 

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 fk 
(kN/m2) γm 

 fd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
vinyl 2 12.0 0.02 1.35 0.03    

betonová mazanina 50 24.0 1.20   1.62    

nabetonávka 80 25.0 2.00   2.70 60 nad vlnu  

trapézový plech     0.10   0.14    

ocelový nosník     0.15   0.20    

podhled     0.25   0.34    

příčky     1.00   1.35    

 

  ∑ f = 4.47   6.04 trapéz  

   ∑ f = 4.57   6.17 ocel  

   ∑ f = 4.72   6.38 komplet  
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zdivo - stávající vnitřní stěna 
  

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 gk 
(kN/m2) γm 

 gd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
omítka 30 18.0 0.54 1.35 0.73    

keramické zdivo 300 20.0 6.00   8.10    

omítka 30 18.0 0.54   0.73    

               

   ∑ g = 7.08   9.56 komplet  

zdivo - stávající obvodová stěna       

  

materiál 
tl. 

(mm) 
obj.tíha 
(kN/m3) 

 gk 
(kN/m2) γm 

 gd 
(kN/m2) poznámka 

 

 
omítka 30 18.0 0.54 1.35 0.73    

plynosilikát 400 8.0 3.20   4.32    

omítka 30 18.0 0.54   0.73    

EPS 180 0.5 0.09   0.12    

   ∑ g = 4.37   5.90 komplet  
 
 

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů 
V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by vyžadovaly 
speciální technologické postupy při provádění. Při výstavbě postupovat podle pokynů výrobce 
dodávaných materiálů. 

e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené 
příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a 
předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.  

f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA STAVBĚ VYSKYTNOU NEOČEKÁVANÉ BOURACÍ A PODCHYCOVACÍ 
PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OBRÁTIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERÝ ROZHODNE O 
DALŠÍCH PRACOVNÍCH POSTUPECH NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK NA STAVBĚ. PŘI 
BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY A 
NORMY. 
PŘI JAKÉKOLIV NEJASNOSTI, ČI PROBLÉMECH BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ SE SPOJIT 
S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VŠE CO NEJRYCHLEJI VYŘEŠIT. 

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a předpisů 
vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a 
postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby.  
VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRÝVÁNY, BUDOU ŘÁDNĚ 
ZKONTROLOVÁNY, ABY NEBYLY PORUŠENY NEBO JINAK MECHANICKY POŠKOZENY. 

h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 

Projekt stavby pro DPZ – stavební část 
IGP - vsak 
 
Použitý software: 
- SCIA Engineer 24 
- AutoCAD LT 
- MS Office 
- SnagIt 
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Použité podklady: 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN  1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení  
ČSN EN 1991-1-1:03/2004 – Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 

staveb      
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecná zatížení – Zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecná zatížení – Zatížení větrem      
ČSN EN  1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN  1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN  1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN EN 1997  Eurokód 7: Základová půda  
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  
 
Statické tabulky – Šafka, Hořejší 

i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BYLA POČÍTÁNA A NAVRŽENA PRO DOKUMENTACI NA 
STAVEBNÍ POVOLENÍ A BYLY V NÍ POSOUZENY POUZE HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE. 
V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, NEBO PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM STAVBY, SE MUSÍ 
SPOČÍTAT A POSOUDIT VŠECHNY ČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ SPOJŮ A DETAILŮ. 
ZÁROVEŇ MUSÍ DOJÍT K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ VSTUPUJÍCÍCH DO VÝPOČTU OHLEDNĚ 
GEOMETRIE KONSTRUKCE A ROZMĚRŮ PRŮŘEZŮ.  

j. Závěr 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť 
se jedná o provádění v místě mezi již obývanými obytnými objekty. 
 
VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A 
SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY, V KVALITĚ PŘEDEPSANÉ V POŽADAVCÍCH PŘÍSLUŠNÝCH NOREM 
PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB UVEDENÝCH V SEZNAMU ČESKÝCH NOREM A VE 
VĚSTNÍKU ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALITĚ VYŠŠÍ. 
PŘI PROVÁDĚNÍ SE MUSÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE – ČSN 73 2400, ČSN 73 1209, ČSN 
73 1216 A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY. 
VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ MÍT PLATNÝ CERTIFIKÁT VE SMYSLU §156 
ZÁKONA Č.183/2006 SB. A NAŘÍZENI VLÁDY Č.163/2002 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.312/2005 A 
ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH. 
PŘI JAKÉKOLI NEJASNOSTI JE NUTNÉ SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLÉM VYŘEŠIT. 
 
VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STARÉHO OBJEKTU NENÍ MOŽNÉ POSTIHNOUT VŠECHNY 
DETAILY V TOMTO STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A MUSÍ SE ŘEŠIT V PRŮBĚHU 
REALIZAČNÍCH PRACÍ. 
 
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPLŇOVAT, PŘÍPADNĚ POZMĚŇOVAT PROJEKT NA 
ZÁKLADĚ NOVÝCH POZNATKŮ, ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY. 

 
 
 
Vysoké Mýto, prosinec 2024     
Vypracoval: Ing. Martin Šabata 
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