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a. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pri navrhu zmény

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy stavajiciho objektu v katastralnim Guzemi Hefmanlv Méstec.
Cilem navrhu je rekonstrukce objektu do moderniho standardu dle pozadavku zadavatele, ktery bude
vhodné zapadat do stavajici zastavby.

Stavajici objekt je podsklepena dvoupatrova stavba s neobytnym podkrovim zdéna z palenych cihel a
plynosilikatd. Pidorysné ma obdélnikovy tvar s rozmeéry 9,45 x 10,28 m a vysku cca 10m nad terén.

V ramci zasahu do stavajici konstrukce budou vybourany nové prostupy v nosnych sténach. Nové budou
vybourany skladby podlah a budou nahrazeny novymi. Navrzené skladby jsou leh¢&i nez ty bourané, proto
neni nutné posuzovat stavajici stropy a navazujici konstrukce. P¥i stavbé je ale nutné tyto predpoklady
ovérit.

Vnitfni schodisté bude zruseno a bude doplnén novy strop.

Zaroven bude pfistavéna nova schodistova véz, ktera bude bezprostfedné navazovat na stavajici objekt.
NavrzZena je z pérobetonového zdiva, stropy z pfedpjatych prefa panelt a samotné schodisté bude prefa.

Suterénni ¢ast pfistavby bude vyzdéna ze tvarovek ztraceného bednéni.

Konstrukéni feSeni objektu predpoklada vyuziti tradiénich technologii a postup.

Veskeré materidly pouzité na stavbé maiji certifikat kvality zarucujici splnéni pozadavkl stavby na
zivotnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelné izola¢ni vlastnosti. Dodavatel stavby je
povinen pouzit pouze certifikované materialy k vystavbé novostavby.

b. Navrzené vyrobky, materidly a konstrukéni prvky

b.1 ZEMNi PRACE
HTU — hruba terénni Uprava stavenisté. Vyrovnani a uprava terénu stavenisté po sejmuti ornice. Projekt
predpokladéa vyrovnani terénu a jeho Upravu na urovern HTU.

Z urovné HTU budou provedeny vykopy pro nové zakladové pasy. Samotné vykopové prace se
doporucuje provadét strojné a tésné pred betonazi zakladu je potfebné ruéni zacisténi az na zakladovou
sparu.

POZNAMKA: PRED PROJEKCNiMI PRACEMI BYL PROVEDEN GEOLOGICKY PRUZKUM PRO
POTREBY MOZNEHO VSAKOVANi. ZNEJ BYLY ODECTENY ZAKLADNi INFORMACE O
ZEMINACH V PODLOZi. NARAZENY BYLY PiSKY S3-S5. UVAZOVANA UNOSNOST PRO NAVRH
ZAKLADU BYLA RDT=125KPA.

V projektu je uvazovano zalozZeni ploSné na zakladovych pasech a patkach v nezamrzné hloubce nad
hladinou podzemni vody.

Projekt predpoklada, ze podzemni voda nebude nepfiznivé ovliviiovat prabéh stavby, nebot se
predpokladd, Ze ustalena hladina spodni vody se nachazi v dostate¢né hloubce pod terénem. V pfipadé
vyskytu spodni vody ve vykopech pro zakladové patky a pasy je nutno vyzvat projektanta k prohlidce
objektu a k posouzeni vlivu spodni vody na dal$i prabéh praci a k posouzeni jejiho vlivu na zakladani
objektu.

PFfi zvoleném zplsobu zakladani je nutno dbat, aby zeminy vychazejici v zakladové spafe nebyly
dlouhodobé vystaveny povétrnostnim a mechanickym vliviim, zvla§té zamokreni srazkami, naechrani
zemnimi stroji apod. Zakladové pasy se v pfedpokladanych zakladovych pomérech doporucuje betonovat
pfimo do nepazenych vykopu, udrzlivych kratkodobé ve svislych sténach. Zamezi se tak nepfiznivym
uCinkim povétrnostnich vlivd a kumulaci srazkovych vod ve zpétnych zasypech a druhotnému
zhorSovani pretvarnych vlastnosti zemin v podzakladi.
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Vyriatek dokumentace sondy:

DOKUMENTACE PRUZKUMNE SONDY  VS-1

Ak Hefmantv Méstec, Pokorného €.p. 278 — Komunitni bydleni
ce - .
HG-prizkum pro vsakovani
Datum provedeni | 18.9. 2024
Vrtal souprava Martin Danda, ruéni vrind souprava
Primér vrtu &) 100 mm
Dokumentoval B. Urbanec
Hloubka (m CoL CSN
odede Petrograficky popis zemin 73 6133 [73 3050 [75 9010
0.0-0.3 h]inn_ tmavé hnéd:i, humézni, s travnim dmem. tuhé FS/MLO ’ .
konzistence, vlaha
03-07 pisek svetle hnedy, hlinity, stiedné ulehly, viahy S¥SM | 2 V2
07-173 pisek hnédoluty, hlinity, jemny, stfedné ulehly, vlahy S54/5M 2 V.2
1.3-16 jil pis€ity, svétle hnédy, v tuhé konzistenci, vlahy F4/CS 3-4 V.3
1.6— 1.9 Pisek hnédy, jemnozrnny, jilovity, ulehly, vlahy SS/SC | 23 | va2
19_25 pisek okrovy, stfc;dm::r:mnﬁ', s obCasnymi drobnymi Stérky | S4/5M R Va2
) ’ a jemnozmnou piimeési, ulehly, vlahy S83/5-F - V.1
KVARTER

Fotodokumentace vriného vinosu

Hladina podze.vody | nezastiZena

Odebrané vzorky | -
sonda byla pro déely provedeni vsakovaci zkouSky dofasné vystrojena perforovanou

POZN. - 2

zarubnici ocel & 0,07 m
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b.2 ZAKLADY
Projekt pfedpoklada, Ze zakladové pomeéry prostoru planované rekonstrukce objektu lze oznalit v
souladu s CSN 73 1001 jako jednoduché. Planovany stavebni objekt Ize oznadit jako nenaroény v
souladu s kritériemi normy CSN 73 1001. Doporuduje se postupovat podle zasad 1. geotechnické
kategorie. Pfi provadéni se musi tato skute¢nost ovéfit podle zemin v Urovni zakladové spary.

Plos$né zalozeni

Pfistavba schodisté bude zaloZzena na jednostuprfiovych zakladovych pasech Sitky 600 mm.

Hloubka zaloZeni min. 1,2 m od upraveného terénu. Zaklady budou provedeny z prostého betonu
C16/20.

Zaklad podél stavajiciho domu musi mit droven zakladové spary totozny jako ten stavajici. V pfipadé
potfeby bude stavajici zaklad podbetonovan. U toho to zakladu se také musi nejprve provést sonda, aby
se zjistil jeho pfesny tvar. V projektu se pfedpoklada, ze zaklad licuje se sténou vnéjsi hranou.

Stavajici zaklady nebudou provadénou prestavbou nijak vyznamné pritizeny. Proto je mozné
ponechat stavajici zaklady bez uprav.

Pozornost je nutné vénovat také zpétnym zasypum a povrchovému odvodnéni kolem objektl, kdy je
tfeba zabranit zasakovani srazkovych vod do podzakladi.

b.3 SVISLE KONSTRUKCE

Schodisté
Zdivo je navrzeno z porobetonovych tvarnic objemové hmotnosti 500 kg/m3 a charakteristické pevnosti
2,04 MPa

Zdivo pod urovni terénu bude provedeno ze ztraceného bednéni tl. 300mm, které bude vyztuzeno svislou
vyztuzi R12/250 a vodorovnou R12/250, pfi obou povrSich. Se zaklady budou stény propojeny trny
R20/500. Trny budou zabetonovany pfimo se zaklady.

Stavajici objekt

Stavajici zdivo vnitinich stén je z keramickych palenych cihel. Obvodové zdivo je z plynosilikatovych
cihel.

VSechny nové bourané otvory budou preklenuty ocelovymi pfeklady. Jejich dimenze jsou popsany ve
schématech.

Vnitini pilif u stfedové stény bude nutné nahradit novym vice unosnym. Navrzen je ve vSech patrech
z plnych keramickych cihel P15 zdénych na maltu P5. Alternativné je mozné ho provést z betonu do
ztraceného bednéni.

b.4 VODOROVNE KONSTRUKCE

Strop stavaijici:

Na stavajici stropni konstrukci bude odstranéna skladba podlah a nahrazena bude novou, ktera bude
leh&i, tudiz neni nutné délat dpravy ve stavajicich stropech.

Kvdli planovanym prostuplm musi byt vybouran pruh stropu v Sifce 1,2m. Nové se strop provede stejné
jako misto schodisté — HEA160 + trapézovy plech s nadbetonavkou. Pfesné provedeni musi byt
upfesnéno na stavbé, az bude jasné, jak jsou stropni nosniky vyskladany.

Misto schodisté je navrzeno zastropeni pomoci ocelovych nosnikG HEA160 a trapézového plechu
SAT35/207 t1.0,75mm s nadbetonavkoou 60mm nad vinu. Plech bude uloZen na spodni pasnici nosniku,
které od sebe budou maximalné 1,0m. Nosniky budou uloZzeny do kapes na podbetonavku min. 100mm.

Strop + stifecha pfistavby (panely):

Stfecha muze byt pfitizena FVE panely. Zatizeni 50 kg/m2.
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Strecha i stropy jsou navrzeny z pfedpjatych panell spiroll tI. 200 mm.

Presny typ a feSeni detailll panelu navrhne dodavatel paneld.
Panely budou uloZeny na betonové vénce €i podbetonavky min. 50mm.

Dilce spiroll musi byt ulozeny na podporujici konstrukci v celé Sifce dilce bez viditelné mezery mezi
dilcem a podporujici konstrukci.

Panely se standardné ukladaiji:

Varianta 1/ na vrstvu suchého cementu — plati pouze pro podpory se zaru¢enou rovinnosti (max. 2 mm
na Sifku dilce)

Varianta 2/ do maltového loze (MC5) tl. 15 mm

Pokud neni zajisténo ulozeni v celé Sifce dilce bez viditelné mezery mezi dilcem a podporujici konstrukci
(nerovny podklad, vyrovnavani vySek na desticky), je nutné zajistit ulozeni dilce po celé Sifce, nejlépe do
maltového loze (MC5).

Stropni dilce ulozené pres celou Sitku nosné podpory (napf. konzolové panely) musi byt vzdy uloZzeny do
maltového loZe.

Po montazi stropnich dilct se provede zalivka spar mezi stropnimi panely a zel. bet. vénec v drovni
stropnich panel(l, ktery ztuzi stropni panely v roviné stropu. Zalivkova vyztuz mezi panely je navrzena z
prutll R8/spara.

Dilce s podélnym fezem (Sitka < 1200 mm) orientovat fezanou hranou vzdy do naznacené dobetonavky
nebo ke zdi.

V misté podélné spary mezi panelem standardni Sitky (1200mm) a panelem podélné fezanym (Sitka <
1200 mm) milze vlivem vyrobnich toleranci vzniknout technologicka dobetonavka vyzadujici pred
zalivkou provedeni bednéni spary.

Pred betonazi vSech stropnich konstrukci bude provedena disledna kontrola vSech prostupt a chraniéek

dle vykresu pfislusnych profesi. O spravnosti a uplnosti prostupl bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Pireklady:

Viz schéma nize.

Ve stavajici konstrukci jsou navrZzeny ocelové preklady, které je nutné ukladat na podbetonavky min.
100mm. Vzhledem k plynosilikatovému zdivu je nutné podbetonavky bezpodmineéné provést!!!

V pfistavbé budou provedeny pfeklady dle zdiciho systému.

Postup praci pri bourani prostupu:
1) Na stavajici st&nu nakreslit planovany otvor.

2) Z obou stran stény podepfit stavajici strop pomoci provizorni dfevéné konstrukce (min. dimenze
pricny nosnik 140/200, sloupky 140/140).

3) Podepfeni zopakovat ve vSech patrech
4) V misté ulozeni nosnik( provést podbetonovani min. 100mm
5) Na jednom lici stény vysekat podélnou ryhu pro ulozeni nového prekladu, tak aby spodni hrana

ryhy byla cca 50mm nad planovanym otvorem. VySka ryhy 250 mm a délka tak, aby preklad
zasahoval za obrys otvoru dle PD na kazdé strané (min.150mm). Hloubka cca 150mm.

6) Ocelovy pFeklad umistit do ryhy, vyzdit prostor nad nosnikem pInymi cinlami a vyklinovat ho
cihelnymi odstépky. Prostor pod prvnim nosikem také vyklinovat.

7) Po vytvrdnuti malty se provede z druhé strany stény ryha podle postupu 5).
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8) Ocelovy preklad umistit do ryhy, vyzdit prostor nad nosnikem plnymi cihlami a vyklinovat ho.
Prostor pod druhym nosnikem neni nutné klinovat, nad nim se klinovat MUSI.

9) Po vytvrdnuti malty se vyboura otvor pro novy prichod. Bourat od spodni hrany nového prekladu.

Uprava osténi. Dozdéni nového prekladu na obou licich stén, obaleni prekladu pletivem a omitnuti.

Vénce pristavba:

V Urovni stropu budou provedeny ztuzujici vénce s vyztuzi 4xR12 a tfrminky R6/250. Do véncu bude
zataZena zalivkova vyztuz stropu. Rohy budou provazany pfilozkami ve tvaru ,L*.
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b.5 STRESNi KONSTRUKCE STAVAJICIHO OBJEKTU

Konstrukce zlstane bez zasahu. Nova krytina je leh¢i nez puvodni. PFi provadéni se musi provést
zevrubna kontrola dfevénych prvkd.

b.6 SCHODISTE

Nové schodisté je navrzeno jako prefabrikované. Rozdélené je po jednotlivych ¢astech — podesta a
ramena. Podesta je uloZzena na nosné stény a ramena jsou opfena o podestu a ocelové vymény ve
stropé. Tloustka podesty a nosné desky ramen je 200mm.

Detailni navrh proveden vyrobce schodisté dle svych zvyklosti.

Akce: Komunitni bydleni HefmanGv Méstec
D.3.1 — TECHNICKA ZPRAVA - STATIKA strana 8


http://www.calstat.cz/

S Ing. Martin Sabata
www.calstat.cz DPS

b.7 MATERIALY

Beton C16/20 (prosté zaklady),
C20/25 XC1 (vénec, beton mezi preklady),
C16/20 XC1 (podkladni beton, nadbetonavka trapéz. plechu)

Zdivo nové Porobeton Ytong/Porfix,
PIné keramické cihly P15, M5 (pilife stfedové sténé)
Malta pro nové tenkovrstva malta,
Vyztuz B500 B
Ocel S235

c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pri navrhu nosné konstrukce

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006: snéhové zatizeni dle mapy sk = 0,70 kPa (kN/m2)

CSN EN 1991-1-4:04.2007: vychozi zakladni rychlost vétru - vy, = 27,5 m/s
Kategorie terénu — lll., Vétrna oblast Ill.

Uzitné zatizeni qk1=2,0 kN/m2 (obytné mistnosti)

qk2=3,0 kN/m2 (chodby, schodisté)
qk3=0,75 kN/m2 (plocha stfecha H)
Stalé zatizeni
valbova strecha - horni ¢ast

tl. obj.tiha f fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
plechova krytina 0.05| 1.35 0.07
< | bednéni 24 5.0 0.12 0.16
@ | lats 0.05 0.07
hydroizolace 0.01 0.01
krokve 0.15 0.20
> f= 0.23 0.31 | bez krovu
> f= 0.38 0.51 | komplet
podhled strechy
tl. obj.tiha fk fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2)| ym | (kN/m2) | poznamka
osb 24 6.5 0.16| 1.35 0.21
© | rost 0.10 0.14
® | mineralni vata 320 0.5 0.16 0.22
hydroizolace 0.01 0.01
stavajici strop 2.52 3.40
omitka 30 18.0 0.54 0.73
> f= 0.97 1.30 | bez krovu
> f= 3.49 4.71 | komplet
stavajici strop
tl. obj.tiha fk fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
betonova mazanina 30 24.0 0.72] 1.35 0.97
leh&eny beton 70 14.0 0.98 1.32
betonovéa mazanina 30 24.0 0.72 0.97
Skvara 100 9.0 0.90 1.22
stavajici strop 140 18.0 2.52 3.40
omitka 30 18.0 0.54 0.73
> f= 3.32 4.48 | odebrané
> f= 3.86 5.21 | bez stropu
> f= 6.38 8.61 | komplet
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stfecha nad schodistém
tl. obj.tiha f fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
fotovoltaika 0.50| 1.35 0.68
prané kamenivo 50 20.0 1.00 1.35
T|PvC 0.05 0.07
@ |EPs 230 05| 0.2 0.16
asfaltovy pas 0.10 0.14
prefa panel 2.70 3.65
podhled 0.20 0.27
> f= 1.97 2.65 | bez stropu
= 4.67 6.30 | komplet
nové skladby na stavajici stropy
tl. obj.tiha f fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
vinyl 2 12.0 0.02] 1.35 0.03
<« | betonova mazanina 80 24.0 1.92 2.59
3
tepelna izolace 40 0.5 0.02 0.03
stav.strop 2.52 3.40 stavajici
omitka 0.54 0.73 stavajici
podhled 0.25 0.34
nové
>f= 2.21 2.99 | zatiZeni
> f= 2.75 3.72 | bez stropu
= 5.27 7.12 | komplet
stropy u schodisté
tl. obj.tiha fk fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
o | dlazba 10 20.0 0.20| 1.35 0.27
é betonovéa mazanina 50 24.0 1.20 1.62
prefa panel 2.70 3.65
podhled 0.20 0.27
>f= 1.60 2.16 | bez stropu
> f= 4.30 5.81 | komplet
novy strop ocel-trapéz
tl. obj.tiha fk fa
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
vinyl 2 12.0 0.02] 1.35 0.03
«© | betonova mazanina 50 24.0 1.20 1.62
é nabetonavka 80 25.0 2.00 2.70 | 60 nad vinu
trapézovy plech 0.10 0.14
ocelovy nosnik 0.15 0.20
podhled 0.25 0.34
pricky 1.00 1.35
> f= 4.47 6.04 | trapéz
>f 4.57 6.17 | ocel
> f= 4.72 6.38 | komplet
Akce: Komunitni bydleni HefmanGv Méstec
D.3.1 — TECHNICKA ZPRAVA - STATIKA strana 10


http://www.calstat.cz/

S Ing. Martin Sabata
www.calstat.cz DPS

zdivo - stavajici vnitini sténa

tl. obj.tiha gk gd
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
omitka 30 18.0 0.54| 1.35 0.73
keramické zdivo 300 20.0 6.00 8.10
omitka 30 18.0 0.54 0.73
>g= 7.08 9.56 | komplet
zdivo - stavajici obvodova sténa
tl. obj.tiha gk dd
material (mm) | (kN/m3) | (kN/m2) | ym | (kN/m2) | poznamka
omitka 30 18.0 0.54| 1.35 0.73
plynosilikat 400 8.0 3.20 4.32
omitka 30 18.0 0.54 0.73
EPS 180 0.5 0.09 0.12
>49-= 4.37 5.90 | komplet

d. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaili a technologickych postupu
V nosnych konstrukcich stavby se nevyskytuji zvlastni konstrukce, popf. detaily, které by vyZadovaly
specialni technologické postupy pfi provadéni. PFi vystavbé postupovat podle pokynd vyrobce
dodavanych material(.

e. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét na zakladé vypracované projektové dokumentace, schvalené
pfislusnym stavebnim Ufadem. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZzovat nejen platné normy a
predpisy, ale je nutno dodrzet i podminky vystavby a technologické postupy pfedepsané vyrobci.

f. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci Ci
prostupt

V PRIPADE, ZE SE NA STAVBE VYSKYTNOU NEOCEKAVANE BOURACi A PODCHYCOVACI
PRACE MUSIi PROVADECI FIRMA OBRATIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERY ROZHODNE O
DALSICH PRACOVNICH POSTUPECH NA ZAKLADE KONKRETNICH PODMINEK NA STAVBE. PRI
BOURACICH PRACICH MUSi BYT BEZPODMINECNE DODRZENY VESKERE PLATNE PREDPISY A
NORMY.

PRI JAKEKOLIV NEJASNOSTI, ¢ PROBLEMECH BEHEM PROVADENi JE NUTNE SE SPOJIT
S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VSE CO NEJRYCHLEJI VYRESIT.

g. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Veskeré zakryvané stavebni konstrukce musi byt provadény na zakladé platnych norem a pfedpist
vydanych vyrobci pouzitych stavebnich materialt. Musi byt dodrzeny veskeré stavebni technologie a
postupy pfedepsané v normach a vyrobci. Za dodrzovani téchto pfedpistl odpovida dodavatel stavby.
VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE, KTERE BUDOU ZAKRYVANY, BUDOU RADNE
ZKONTROLOVANY, ABY NEBYLY PORUSENY NEBO JINAK MECHANICKY POSKOZENY.

h. Seznam pouzitych podkladi, €SN, technickych predpisti, odborné literatury, software

Projekt stavby pro DPZ — stavebni ¢ast
IGP - vsak

Pouzity software:
- SCIA Engineer 24
- AutoCAD LT

- MS Office

- Snaglt
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Pouzité podklady:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni

CSN EN 1991-1-1:03/2004 — Obecna zatizeni — objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich
staveb

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecna zatizeni — ZatiZzeni snéhem

CSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1992-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997  Eurokéd 7: Zakladova puda

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci

Statické tabulky — Safka, Hofejsi

i. Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

STAVEBNE KONSTRUKCNi €AST BYLA POCITANA A NAVRZENA PRO DOKUMENTACI NA
STAVEBNi POVOLENi A BYLY V Ni POSOUZENY POUZE HLAVNi NOSNE KONSTRUKCE.
V PROVADECIi DOKUMENTACI, NEBO PRED VLASTNiIM PROVADENIM STAVBY, SE MUSI
SPOCITAT A POSOUDIT VSECHNY CASTI NOSNE KONSTRUKCE VCETNE SPOJU A DETAILU.
ZAROVEN MUSi DOJIT K OVERENi PREDPOKLADU VSTUPUJICICH DO VYPOCTU OHLEDNE
GEOMETRIE KONSTRUKCE A ROZMERU PRUREZU.

j- Zavér

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrZovat
vesSkeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je nutno predem
projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci, nebot
se jedna o provadéni v misté mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty.

VSECHNY STAVEBNi PRACE MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNIM ZAKONEM A
SOUVISEJiCiMI PREDPISY, V KVALITE PREDEPSANE V POZADAVCICH PRISLUSNYCH NOREM
PRO NAVRHOVANi A PROVADENi STAVEB UVEDENYCH V SEZNAMU CESKYCH NOREM A VE
VESTNIKU URADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALITE VYSSi.

PRI PROVADENI SE MUSi DODRZOVAT BEZPECNOST PRACE - CSN 73 2400, CSN 73 1209, €SN
731216 A OSTATNIi SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY.

VSECHNY POUZITE MATERIALY A VYROBKY MUSI MIT PLATNY CERTIFIKAT VE SMYSLU §156
ZAKONA C€.183/2006 SB. A NARIZENI VLADY €.163/2002 SB. A NARIZENi VLADY €.312/2005 A
ZAKONU A NARIZENi SOUVISEJICIiCH.

PRI JAKEKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLEM VYRESIT.

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAREHO OBJEKTU NENi MOZNE POSTIHNOUT VSECHNY
DETAILY VTOMTO STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A MUSI SE RESIT VPRUBEHU
REALIZACNICH PRACI.

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRIPADNE POZMENOVAT PROJEKT NA
ZAKLADE NOVYCH POZNATKU, ZJISTENYCH BEHEM PROVADENI VYSTAVBY.

Vysoké Myto, prosinec 2024
Vypracoval: Ing. Martin Sabata
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