Cislo smlouvy: SMLM-133/1240/MS/44/2025

SMLOUVA O ZRIiZENi VECNEHO BREMENE
SLUZEBNOST UZIVACIHO PRAVA
nazev stavby: Komunitni bydleni — Hermanav Méstec

k. U.: HeFrmanuv Méstec

kterou nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely podle ustanoveni § 1283 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obéansky zakonik“), nasledujici smluvni
strany (dale jen ,Smlouva“):

Pardubicky kraj

se sidlem: Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice
ICO: 708 92 822
zastoupeny: na zakladé opravnéni k vykonu majetkovych prav a povinnosti zfizovaci listinou

organizace ¢&. j. KrU 8456/2003 ze dne 25. 4. 2003, ve znéni pozdéjsich dodatkui

Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje, pfispévkovou organizaci

se sidlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsanou: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka
162

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

zastoupenou: Ing. DuSanem Chocholousem, vedoucim oddéleni majetkové spravy Chrudim

na zakladé zmocnéni ev. ¢. Z/07/MS/2019 ze dne 13. 12. 2019

(dale jen ,Spravce®)
a
Pardubicky kraj

se sidlem: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

ICO: 70892822

zastoupena: Ing. Jaroslavem Dvoidkem, se sidlem U Dolniho rybnika 340, 568 02 Svitavy, v zastoupeni

na zakladé piné moci €. PM (SOD ¢&. OR/24/23851) ze dne 6. 9. 2024

(dale jen ,Opravnény”)

(Spravce a Opravnény jednotlivé tézZ jen ,Smluvni strana“ a spole¢né ,Smluvni strany*)

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Spravce mé ve spravé mimo jiné silnice uvedené v pfiloze €. 1 Smlouvy (déle jen ,Silnice®, pficemz
dale v textu této Smlouvy bude pro Silnice pouzivano jednotné &islo, které zahrnuje i mnozné ¢islo).
Silnice se nachazi na pozemcich uvedenych v pfiloze €. 1 (dale jen ,Pozemky", pfic¢emz déale v textu
této Smlouvy bude pro Pozemky pouzivano jednotné &islo, které zahrnuje i mnozné ¢islo). Pfiloha €. 1
téz specifikuje, zda je Pozemek ve spravé Spravce.

1.2 Opravnény je vlastnikem inZenyrskeé sité/ investorem
vodovodu a kanalizace ve smyslu zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, kterd bude ulozena do Pozemku (dale jen ,InZzenyrska sit™).

1.3 Opravnény ma zajem na svlij naklad provést ulozeni (vystavbu / pfelozku / vyménu / modernizaci /
rozsifeni) Inzenyrské sité v ramci stavby oznacené jako ,Komunitni bydleni — Hefmantv Méstec”
(déle jen ,Zamér"), pficemz realizace Zaméru bude spojena se zdsahy do Silnice a jejim naslednym
obnovenim (dale jen ,Zasahy"). Specifikace Zasahl je uvedena v souhrnné tabulce, ktera tvofi pfilohu
€. 1 této Smlouvy. Technické podminky pro provedeni Zasahu, které jsou pro Opravnéného zavazné,

.
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jsou uvedeny v prfiloze €. 2 této Smlouvy. Situacni planek tykajici se Zaméru tvofi pfilohu ¢. 4 této

Smlouvy.

1.4  Prava a povinnosti Smluvnich stran jsou blize upfesnény ve vdeobecnych obchodnich podminkéach
Spravce pro zfizovani sluzebnosti uzivaciho prava ve znéni a¢inném ke dni uzavieni Smlouvy, které
jsou verejné dostupné na adrese https://www.suspk.cz/formulare-ke-stazeni (dale jen ,VOP").
Opravnény vyslovné prohlasuje, ze se s VOP pred podpisem Smlouvy seznamil.

2 Predmét Smiouvy

2.1 Spravce timto Uplatné zfizuje osobni vécné bfemeno — sluzebnost uzivaciho prava k Silnici ve smyslu
ust. § 1283 a nasl. obanského zakoniku (dale jen ,Sluzebnost”) ve prospéch Opravnéného, a to
v souvislosti s planovanym zvlasdtnim uzivanim Silnice pro provadéni stavebnich praci v rdmci Zaméru
ve smyslu ust. § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3 zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZPK").

2.2  Spravce se zavazuje udélit Opravnénému:

2.2.1 vyjadreni ke stavebnimu zaméru ulozeni inzenyrské sité v Pozemku podle ust. § 180 zakona
¢. 283/2021 Sb. — stavebniho z&kona, a to do péti (5) dnd ode dne uzavreni Smlouvy (dale jen
.Souhlas 1%); a

2.2.2 souhlas se zvlastnim uzivdnim Silnice pro provadéni stavebnich praci na Silnici ve smyslu ust.
§ 25 odst. 6 pism. c) bod 3 ZPK (déle jen ,Souhlas 2“), a to do péti (5) dnlii ode dne podani
Uplné zadosti Opravnéného, pripadné

2.2.3 vyjadreni k realizaci stavby v Pozemku podle ust. § 180 zakona ¢. 283/2021 Sb. — stavebniho
zakona, a to do péti (5) dnt ode dne uzavieni Smlouvy (déle jen ,Souhlas 2°);

(Souhlas 1 a Souhlas 2 spole¢né dale jen ,Souhlasy®).

2.3 Smluvni strany si potvrzuji, Ze v souvislosti se Zamérem byly nebo budou uzavfeny také nasledujici
smlouvy:

2.3.1  najemni smlouva, ktera umozni Opravnénému docasné uzivat povrch Silnice pouze k G¢elu,
ktery neni spojen se zasahem do télesa Silnice; najemni smlouva tedy umozni Opravnénému
napf. umistovat doasné dopravni znaceni, parkovat na Silnici stroje a vozidla ¢i provadét jiné
stavebni a technické ¢innosti, které se tykaji povrchu Silnice a nejsou spojeny se zdsahem do
télesa Silnice; a

2.3.2 smlouva o zfizeni vécného bfemene — sluzebnosti inzenyrské sité, ktera zfidi opravnéni ve
prospéch Opravnéného (popf. neni-li Opravnény finalnim vlastnikem a provozovatelem
Zameéru, tak ve prospéch finalniho vlastnika ¢i provozovatele Zaméru) mit umisténu
InZenyrskou sit' &i realizovat jiny Zamér v Pozemcich.

2.4  Opravnény je povinen zaplatit za zfizeni SluZzebnosti nahradu, jejiz vySe bude stanovena jako soucin:
2.4.1 jednotkovych cen uvedenych v Sazebniku nahrad a najemného na silnicich Il. a lll. tfidy

ucinného ke dni uzavieni této Smlouvy schvaleného usnesenim Rady Pardubického kraje €.
R/666/21 ze dne 22. 11. 2021; a

2.4.2 skute€ného rozsahu Z&sahu ur€eného na zakladé preméreni dle odst. 5.9.5 VOP;

(dale jen ,Nahrada“); pfedpokladana vyse Nahrady je uvedena v pfiloze €. 1 této Smilouvy.

2.5 Nahrada nepodléha dani z pfidané hodnoty (DPH).

2.6 Opravnény timto vyslovné bere na védomi, ze:

2.6.1  Sluzebnost se zfizuje na dobu urcitou dle ¢l. 3 VOP a pocatek jejiho trvani je zavisly mimo jiné
na vydani Souhlasu 2;

2.6.2 detailni popis pfedani Silnice a povinnosti Opravnéného tykajicich se provadéni Zasahu
(v€etné podminek prevzeti dokoncené Silnice zpét Spravcem) je stanoven v ¢l. 5 VOP,
pri¢emz VOP vyZaduji soulad Zasahu také s relevantnimi CSN normami a technickymi
podminkami Ministerstva dopravy;

2.6.3 upresnéni vypoctu Nahrady je v odst. 5.9.5 a 6.3 VOP a platebni podminky v ¢l. 6 VOP;

2.6.4 Opravnény odpovida za Skodu dle odst. 7.1 az 7.4 VOP, poskytuje zaruku za jakost dle odst.
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2.6.5 dlvody pro odstoupeni od Smlouvy jsou uvedeny v odst. 9.1 a 9.2 VOP a specifikace prav a
povinnosti, které zustavaji ucinné po ukonéeni Smlouvy, je v odst. 9.5 VOP; a

2.6.6 zpusob feSeni sporli a volba soudu jsou uvedeny v odst. 11.2 2 11.3 VOP.

Opravneény proto prohladuje, ze vySe zminénd ustanoveni VOP nepovazuje za pfekvapiva a vyslovné

je pFijima.

3  Smluvni pokuty

3.1V pfipadé, ze Opravnény nedodrzi technické podminky pro provedeni Zasahl uvedené v pfiloze €. 2
této Smlouvy nebo Silnici uZije jinymi zpusoby nez zplsoby specifikovanymi v pfiloze €. 1 této
Smlouvy, bude Spravce opravnén pozadovat a Opravnény bude povinen zaplatit Spravci smluvni
pokutu ve vySi 10 % z celkové vySe Nahrady za kazdé takové poruSeni, aviak maximalné ve vysi
Nahrady; pfed pfeméfenim dle odst. 5.9.5 VOP se pro vypocet této smluvni pokuty pouzije vyse
Nahrady dle pFilohy €. 1 této Smlouvy.

3.2 Vpiipadé, Ze Opravnény provede Zasahy v rozporu s odst. 4.2 VOP, bude Spravce opravnén
pozadovat a Opravnény bude povinen zaplatit Spravci smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KE (slovy: dva
tisice korun ¢eskych):

(i) zakazdy zapocaty bézny metr, o ktery pfesahne Zasah rozsah uvedeny v pfiloze 1 Smlouvy (ij.
dojde-li k poruseni povinnosti dle odst. 4.2.5 VOP); nebo

(i) za kazdy zapocaty den provadéni takovychto neopravnénych Zasaht (v pfipadé jakychkoli jinych
poruSeni povinnosti vyplyvajicich z odst. 4.2 VOP).

Vypocet této smluvni pokuty je blize upfesnén v odst. 8.1 VOP.

3.3 V piipadé prodleni Opravnéného s uhradou jakéhokoliv penézitého plnéni (zejména Nhrady a/nebo
nakladd spojenych s odstranénim vady podle odst. 7.8.3 VOP) ve Ihaté splatnosti uvedené v pfislusné
faktufe bude Spravce opradvnén pozadovat a Opravnény bude povinen zaplatit Spravci smluvni pokutu
ve vysi 0,03 % (slovy: tfi setiny procenta) z dluzného penézitého plnéni za kazdy den prodleni
s Uhradou takového penézitého plnéni.

3.4 V pfipadé, ze Opravnény porusi jakoukoliv povinnost Opravnéného uvedenou v €l. 5 VOP (vyjma odst.
5.1, 5.2, 5.9 a 5.10), bude Spravce opravnén pozadovat a Opravnény bude povinen zaplatit Spravci
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: tisic korun ¢eskych) za kazdy den poruSeni takové
povinnosti a kazdy pfipad poruseni takové povinnosti.

3.5 V pfipadé, ze Opravnény neodstrani vady ¢i nedodélky zplisobem a/nebo v terminu podle odst. 5.9.5
VOP nebo podle odst. 7.8.1 VOP, bude Spravce opravnén pozadovat a Opravnény bude povinen
zaplatit Spravci smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KE (slovy: dva tisice korun ¢eskych) za kazdy den
prodleni s napravenim nesplnénych povinnosti a/nebo odstranénim vytknutych vad ¢i nedodélkd.

3.6 Smluvni strany nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢l. 3 Smlouvy za nepfiméfené utvrzovanym
povinnostem.

4 Zavérecna ustanoveni

4.1 Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva mize byt pfed€asné ukoncena na zdkladé pisemné
dohody obou Smluvnich stran nebo pisemnym odstoupenim od této Smlouvy.

4.2 Zmény a dopliiky Smlouvy je mozné provadét pouze formou €islovanych pisemnych dodatkud
podepsanych obéma Smluvnimi stranami.

4.3 Kontaktni osoby Smluvnich stran (v€etné jejich kontaktnich Gdaji jsou uvedeny v pfiloze €. 5 k této
Smlouvé). V piipadé jakychkoli zmén v Udajich uvedenych v pfiloze €. 5 Smlouvy jsou Smluvni strany
povinny se vzajemné neprodlené informovat. Smiuvni strany konstatuji, Ze ke zméné udajl v pfiloze €.
5 Smlouvy neni potfeba uzavirat dodatek ke Smlouvé a postaci pouze pisemné sdéleni druhé Smluvni
strané a zaslani nového (aktualizovaného) znéni pfilohy ¢&. 5.

4.4  Pisemnym stykem ¢i pojmem ,pisemné“ se pro Ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav jednim z téchto
zpusobu:

441 vlistinné podobé;
4.4.2 prostfednictvim datové schranky;

4.4.3 e-mailovou zpravou opatfenou zaru¢enym elektronickym podpisem podepisujici osoby dle

zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve zn
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pozdéjsich predpist (dale jen ,Zaruéeny elektronicky podpis“) nebo e-mailovou zpravu
obsahuijici jako pfilohu soubor ¢i dokument opatfeny Zaru¢enym elektronickym podpisem;
4.4.4 e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou specifikovany v pfiloze
¢. 5 Smlouvy.
Smluvni strany ujednaly, Ze pro pfipad zmény Smiouvy dle &l. 4 odst. 4.2 Smlouvy a pro pfipad
odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zplisob uvedeny v odst. 4.4.3 a v odst. 4.4.4. tohoto ¢lanku 4
Smlouvy.

4.5 Tato Smlouva se fidi vyluéné pravnimi predpisy Ceské republiky.

4.6 Spravce v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obcanského zékoniku vylu€uje pfijeti nabidky na
uzavieni této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

4.7 Tato Smlouva, v¢. jejich pfiloh je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé Smluvni strany
obdrzi jeji elektronicky original.

4.8 Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu Smlouvy obéma Smluvnimi stranami. Tato
Smlouva nepodléha uverejnéni v registru smluv, a proto nebude zvefejnéna v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4.9 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nésledujici pfilohy:

e Pfiloha¢. 1 Detailni specifikace a rozsah Zasahu, Silnic a Pozemku

e Priloha¢. 2 Technické podminky pro provedeni Zasahi

e Pfiloha¢. 3 Vzor Protokolu o pfevzeti Silnice

e Pfilohac. 4 Situacni planek

Smlouvu, jeji pfilohy a VOP je nutné povazovat za soubor dokumentd, které se vzajemné dopliuji

a vysvétluji. V pfipadé nejednoznacnosti nebo rozporu maji pfednost ustanoveni jednotlivych ¢lanki
Smlouvy pfed ustanovenimi vy$e uvedenych pfiloh a VOP. V pfipadé nejednoznacnosti nebo rozporu
maji pfednost ustanoveni pfiloh pfed ustanovenimi VOP. Ustanoveni pfiloh maji navzajem pfednost
ve vySe uvedeném poradi.

4.10 Smluvni strany prohlasuji, ze tato Smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili a ze
nebyla uzavfena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek, a na diikaz toho pfipojuji vlastnoruéni
podpisy.

V Chrudimi dne 2025 V Chrudimi dne 2025
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje Ing. Jaroslav Dvorak
I D 4 Digitalné podepsal Ing. |ng
ng' usan Dusan Chocholous 20_25'92'17
Chocholoys Patum: 20250217 Jaroslav  07:14:42
OCNOIOUS 15:53:33 40100 Dvorak  *0100
Jméno: Ing. Dusan Chocholous$ Jméno: Ing. Jaroslav Dvotak
Funkce: vedouci oddé€leni majetkové spravy Funkce: na zaklad¢ PM
Chrudim
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Technické podminky

Opravnény pozada pfislusny silni¢ni spravni tfad o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice podle §
25 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

v~ Jakmile bude vydano pravomocné povoleni zviastniho uzivani silnic, Opravnény pisemné vyzve
Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje, k pisemnému protokolarnimu pfedani silnic, které jsou
predmétem smlouvy. Zvlastni uzivani silnic je mozné pouze po takovémto pisemném
protokolarnim predani silnic.

v' Opravnény piizve Spravu a Udrzbu silnic Pardubického kraje v pfiméfené lhuté a prfedem na
kontrolni dny stavby.

v" Opravnény odpovida po celou dobu provadéni Zasahu do Silnice, az do protokolarniho prevzeti
Silnice zpét Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje za bezpeény provoz, zajisténi fadného
stavebniho stavu na pfedaném stavenisti a za dopravni znaceni nutné pro zajisténi stavebnich
praci na Silnici stanovené pfislusnym silniénim spravnim uradem.

v' Termin definitivni opravy vozovky: je do terminu uvedeného v rozhodnuti pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu, o povoleni zvlastniho uzivani silnice pro provadéni stavebnich praci. Pied
obnovenim provozu po misté zvlastniho uzivani silnice bude provedena provizorni oprava vykopu
dle Technickych podminek &. 146 MD CR (bez rozéiteni a pasky, asfaltovou obalovanou smési
v tloustce 6 cm).

v' Po skonceni zvlastniho uzivani silnic budou silnice, které jsou pfedmétem smlouvy, piedany zpét
Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje na zakladé pisemného protokolarni pievzeti. Takovéto
prevzeti je mozné pouze za predpokladu, Ze zajemce spini veskeré povinnosti vyplyvajici mu
z uzaviene smilouvy, udéleného souhlasu avydaného povoleni. Okamzikem podepsani
predavaciho protokolu ze strany Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje bude zvlastni uzivani
silnic povazovano za skoncéené.

v’ Zarutni doba je stanovena v délce trvani 60 mésicu na propad, pokles po zasahu do silniéniho
télesa a v délce trvani 36 mésicu na krytové vrstvy, a dale stanovuje odpovédnost za vzniklé vady
ode dne protokolarniho pfedani Sprave a udrzbé silnic Pardubického kraje.

- Opravnény musi zahrnout naklady na stavebni prace, material, pfipadné opravy poskozenych silnic a
jejiho pfisluSenstvi, objizdnych tras a pruzkumné prace (v prubéhu projekénich praci jadrové vyvrty
a kopaneé sondy na zjisténi konstrukce vozovky, v¢. zatiidéni a klasifikace, kontrolni zkousky a méfeni na
naklady investora atd.) do svého zaméru/stavby/akce.

- Casovy rozsah stavebnich praci nesmi byt del$i, nez termin uvedeny v povoleni zvlastniho uzivani silnic
- provadeni stavebnich praci pfislu$ného silni¢niho spravniho tGfadu.
v' Provadeéni stavebnich praci bude probihat mimo zimni obdobi, které je od 1. 11. do 31. 3.
- Pri provadéni stavebnich praci budou vyuzivany stavajici sjezdy na pfilehlé nemovitosti. Ziizeni doasnych
komunikaénich pfipojeni podiéha rozhodnuti silni¢niho spravniho Gfadu.
- Mimo souvisle zastavené uzemi obce poZaduje Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje dodrzet silniéni
ochranné pasmo dle § 30 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

- Opravnény je povinen dodrzet veskeré zavazné pravni predpisy, relevantni technické normy (zejména
CSN, CSN EN a CSN IS0) a technické podminky Ministerstva dopravy (zejména TP 146 Povolovani a
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci), véetné jejich
doporucujicich ustanoveni, bez ohledu na skute¢nost, zda se jedna o normy obecné zavazné. Veskeré
technické normy a technické podminky se budou pro realizaci Zaméru povazovat za zavazné v plném
rozsahu, ledaze neni stanoveno jinak.

-V souvislosti s hloubkou umisténi inzenyrské sité Sprava a udrzba
silnic Pardubického kraje poZaduje dodrzeni zavazné Geské 4
technické normy CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti niveleta vozovky
technického vybaveni) bez ohledu na to, bude pouzita vykopova &i
bezvykopova technologie uloZeni sité. Hloubku uloZeni inzenyrské
sité v zelenem pasu je nutno individualné konzultovat a predem
dohodnout se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje.

vV ptipadech, kdy CSN 73 6005 u pfislusného typu 1,20 m
inzenyrskych siti stanovi mensi minimalni hloubku ulozeni
nez 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky, Sprava a tudrzba
silnic Pardubického kraje pozZaduje dodrzeni minimalni
hloubky uloZeni inzenyrské sit¢ 1,20 m od nivelety

(povrchu) vozovky nebo od prodisténého dna silniéniho
pfikopu (je-li sit ukladana do silniéniho piikopu).
Bezvykopova technologie
- Bezvykopova technologie (protlak, podvrt apod.) nebude zasahovat do konstruk&nich vrstev a krytové
vrstvy vozovky. Chranicka bude v celé délce protlaku.

- Bude zvolen takovy technologicky postup a takova opatieni souvisejici s pfechodem pod vozovkou, aby
nedoSlo k poskozeni konstrukce silnice, véetné obrub, ani nasledné k poklesu téchto konstrukci v
souvislosti s pfechodem pod vozovkou.




Provadéni vykopu a ryh:

Ziviény kryt vozovky musi byt profiznut, aby nedoslo k olamovani okraja.
Opravnény neni opravnén skladovat vytézeny material na Silnici.
Opravnény je puvodcem veskerych odpadu, které vzniknou pfi realizaci Zasahu. Na znovuziskané
asfaltové smesi (ZAS), ziskané z odfrézovanych asfaltovych vrstev, musi byt dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb.
provedena analyza, véetné zafazeni tohoto materialu do piislusné kvalitativni tfidy. Na zakladé provedené
analyzy a zarazeni do kvalitativni tfidy rozhodne Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje o zpusobu
vyuziti, ¢i likvidaci pfislusné konstrukéni vrstvy na naklady investora. Do arealu Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje Ize pfijmout pouze znovu ziskanou asfaltovou smés tiidy ZAS-T1 a ZAS-T2.
Bude dodrzena minimalni vzdalenost:

v"u silniéniho mostu min. 5,0 m od lice spodni stavby mostu;

v"u silniéniho propustku pfi soub&hu min. 3,0 m, pfi kiizeni min. 0,5 m.
Pokud je povolena uzavirka useku silnice z duvodu ulozeni inzenyrskych siti, je mozné stavebni prace
provadét prubézné na celém useku dotéené silnice. Pokud jsou stavebni prace v souvislosti s ulozenim
inzenyrskych siti provadény za provozu (tj. bez uzavirky silnice), je tfeba dbat, aby stavebni prace byly
provadény po Usecich nepresahujicich délku 50 m, a musi byt provedeny véetné hutnéného obsypu

vedeni, zasypu ryhy a provizorni konstrukce vozovky, teprve potom muze byt provadén dalsi usek. Pouze
konecna uprava povrchu vozovky se provede na celém useku.

Pro prekopy silnice plati, ze budou provedeny po polovinach tak, aby byl zachovan alespon jeden jizdni
pruh 8ifky min. 3 m.

Opravnény pfizve zastupce Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje nejméné 5 pracovnich dni prfedem
k provadéni zasypu ryh a dalSich zasahu do silnic a k provadéni statickych zatézovacich a jinych zkousek.
Zasyp ryh bude proveden novymi materialy dle schéma ulozeni inzenyrske sité. Pouziti jinych zasypovych
materialu musi byt vzdy pfedem odsouhlaseno Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje.

Zasypovy material bude ukladan a hutnén po vrstvach dle platnych Technickych podminek (TP 146
Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci)
Ministerstva dopravy Ceské republiky.

Opravnény dolozi Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje doklad o provedeni statické zatézovaci
zkous$ky plané vozovky a podkladni stérkodrté a ostatnich kontrolnich zkousek, pficemz:

v' pokud nebude mozné technicky provést statickou zatéZzovaci zkousku plané, bude nemoznost
na misté provadéni zkousky odsouhlasena zaméstnancem Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje, bude dohodnut jiny zplUsob zatézovaci zkou$ky a zména bude
zaznamenana ve stavebnim deniku;

v' pocet statickych zatéZovacich zkousek Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje stanovila u
podélného zasahu jednu na kazdych 100 m a na kazdém pii¢ném piekopu a montazni jameé;

v" u podélnych zasahu zajemce, ¢i jim povérena osoba (napf. zhotovitel), dolozi kontrolni zkousky
na tloustky jednotlivych konstrukénich vrstev, véetné spoijitosti asfaltobetonovych vrstev.

Vzorovy piicny fez je pro normové pfipady. Nenormové pfipady budou posuzovany individualné Spravou
a udrzbou silnic Pardubického kraje.

V pfipadé krytu z penetracnich makadami bude feSeno individualné se Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje, v zavislostech na stavu vozovkovych vrstev.

Stavebni prace v silniénim pfikopu, popf. zeleném pasu:
v' zasypy budou provedeny po vrstvach a fadné hutnény v souladu s TP 146;

v' v pfipadé zasahu do silni¢niho pfikopu bude tento obnoven v odpovidajicim tvaru a spadu,
mista vykopu budou uvedena do rfadného stavu, véetné oseti.

Skladba konstrukce vozovky po uloZeni (oprave) ciziho zafizeni v télese silnice |ll. tiidy je nasledujici dle TP

170 D1-N6, TDZ V, PlIL:

po provedeni obsypu ulozeného zafizeni, bude zfizena zemni plan vozovky s modulem pfetvarnosti
min.Edef 2 = 45 [MPa] (dolozeno statickou zatéZovaci zkouskou);

stérk fr. 32/63, hornich 200 mm bude ze $térkodrté SDA fr. 0/63, tI. 200 mm s modulem pfetvarnosti min.
Edef,2 = 80 [MPa], (dolozeno statickou zatéZovaci zkouskou), vystrazna folie;

smés stmelena hydraulickymi pojivy SC C8/10 tl. 120 mm;

postfik infiltracni Pl - mnozZstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m?;

asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 60 mm;

postrik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,30 kg/m?; a

asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm.

Pozadovana skladba pro vyspravu vozovky nemusi souhlasit s dosavadni skladbou vozovky. Pozadovana
skladba konstrukce vozovky muze byt upravena na zakladé pisemného odsouhlaseni ze strany
pfisluéného zaméstnance Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje (podminkou vSak je pouZiti
dokonalejSich materiall, technologii apod.).



Ve vSech pfipadech je u konecné Upravy ryhy tfeba zaijistit pfesahy min. 0,25 m stmelenych i nestmelenych
vrstev vozovky noveho vozovkoveho souvrstvi od hrany ryhy (podle mistnich podminek a stupné
poskozeni prilehlé konstrukce). V pfipadé, Zze pii vykopu dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu
konstrukce, musi byt pfesah proveden minimalné na sifku kaverny, resp. poklesu. Zustane-li ve vozovce
od okraju opravené ryhy k obrubniku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejiz sifka je mensi, nez
1,0 m, musi se tyto €asti vozovky uplné obnovit spolu s konstrukci ryhy.

Obrusna vrstva bude vzdy nové polozena podle rozsahu zasahu pfes cely jizdni pruh (nezasahne-li zasah
s pfesahy do druhého jizdniho pruhu) nebo v celé $ifi vozovky (zasahne-li zasah s pfesahy do obou (vice)
jizdnich pruht).

Pficne a podelné spary v krytu vozovky musi byt fadné osetfeny vhodnou technologii (zalivkové hmoty,
natavovaci pasky apod.).

Konecna uprava musi zajistit, aby puvodni vlastnosti konstrukce vozovky, a to zejména z hlediska
unosnosti, tak i z hlediska povrchovych vlastnosti (rovinatosti, drsnost), byly obnoveny.

Opravnény dolozi Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje fotodokumentaci za pouziti méfidla
dokladajici spinéni technickych podminek (hloubka uloZeni, pfesahy vrstev vozovky, provedeni méfeni
hutnéni apod.).

Pokud zustane v télese silnice ulozeno puvodni zafizeni (inZenyrska sit), které prestane pinit svoji funkei,
Opravnény zajisti v ramci stavby a na své naklady jeho odstranéni nebo po posouzeni zaméstnancem
Spravy a udrZby silnic Pardubického kraje a za jeho ugasti, vypInéni puvodniho zafizeni (inzenyrské sité)
materialy, které zaruci to, Ze v budoucnu nedojde k propadum a poklesum puvodniho zafizeni (sité), a tim
I silnicniho télesa. V pfipadé, kdy puvodni inzenyrska sit zustane v télese pozemni komunikaci, bude ji jeji
vlastnik mit nadale v evidenci a uvadét ji v pfislusnych stanoviscich, vyjadfenich (zejména projektantum).
Nebude dotCeno svisle dopravni znaceni a ostatni silniéni prisluSenstvi, zasahne-li vysprava krytu vozovky
do vodorovného dopravniho znaceni, musi byt obnoveno na zakladé pokynt Spravy a Gdrzby silnic
Pardubického kraje.

Musi byt zajisténo radné odvodnéni silnic. V pfipadé, Ze dojde k poskozeni odvodiiovaciho zafizeni
komunikace ¢i zhor$eni odvodnéni komunikace v misté stavby, bude na naklady Opravnéného provedeno
takové opatieni, které zajisti fadné a funkéni odvodnéni silnice.

Pri vyskytu kaluzi na vozovce, bude na naklady Opravnéného provedena obnova obrusné vrstvy v
piislusném sklonu a takové opatieni, které tuto zavadu odstrani.

V pfipadé, Ze ulozenim zafizeni ((kanaliza¢niho fadu, vodovodu, domovni pfipojky, uzavéru, hrnku,
kanaliza¢niho poklopu) do télesa pozemni komunikace vznikne v dobé jeho uzivani/provozovani dopravni
zavada (poklesy teélesa vozovky v prostoru nad timto zafizenim (kanaliza¢ni fad, vodovod, domovni
piipojky, uzaver, hrnek, kanalizaéni poklop) o vice nez 10 mm)) provede viastnik ulozeného zafizeni
(kanalizacniho fadu, vodovodu, domovni pfipojky, uzavéru, hrnku, kanalizaéniho poklopu) na zakladé
vyzvy a pokynu spravce pozemni komunikace neprodlené odstranéni vzniklé dopravni zavady, totéz plati
i v pfipadé, kdyz dojde k poskozeni ulozeného zafizeni (nezpusobeného vlastnikem/spravcem pozemni
komunikace).

Zajemce je povinen uvést na své naklady dotéené nemovitosti po ukonéeni stavebnich praci do takového
stavu, ktery byl sjednan obéma smluvnimi stranami a je poZzadovan v ramci spravniho fizeni, a dale podle
rozsahu stavby provest monitoring stavu vozovek pfed stavbou a po stavbé v prostoru budouci stavby a na
objizdnych trasach za u¢elem stanoveni rozsahu opravy vozovek v pfipadé jejich poskozeni pfi provadéni
stavebnich praci a stavenistni dopravy; monitoring predlozit pfi pfedani stavenisté Spravé a udrzbé silnic
Pardubického kraje a pocitat s naklady na opravy.

Dale bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢&.
104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Umisténa inZzenyrska sit zustane ve vlastnictvi Opravnéného.

Za soulad s platnymi technickymi pfedpisy pro projektovani odpovida projektant.

Prechody kabelového vedeni,vodovodniho a kanalizaéniho fadu a pfes vozovku provést pouze kolmo.
V pfipadé dotceni stavbou, provést vySkovou Upravu stavajicich mfizi ulicnich vpusti na novou niveletu.
Kanalizacni Sachty s poklopy, které budou samonivelaéni, budou umistény do osy jizdniho pruhu.
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SCHEMA ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI TL

KOMUNIKACE lil.tridy
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N-6-V-Plil
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| e |
Konatrubos voreviy die TP 170: DH-N-GMPE TABULKA ROZMERU
40 mm ACO 11 Astaliovy beton pro cbrusnd watvy  CSN 136121
0 mren ACL 16+  Asfalovy beton pro kxni vratvy SN o
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POZNAMKA:
'I;Otihb\.ﬁywlmm fha patena.
2) Prime nod trubkou nebutrd do vide 30cm.
3) Postrik infatrotni Pi-mnolstvi osl. pojva 1.00kg/m2, postrk mbnclSPA-mM"ld.mez
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CsN 721006, CSN 736005, (SN 736133, (SN 755630, 'rmc. P170, TKP3 o TKP4.
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