

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II - podruhé
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 1.9.2025
ev.č. VVZ	Z2025-048520

v Mostě, dne 16.10. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 10.10.2025 ve 12:36:36 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „1. Chtěli bychom požádat zadavatele o doplnění ZD o množství a zařazení jednotlivých druhů nebezpečného odpadu, laboratorní protokoly nebo aspoň zařazení PAU. Bez těchto údajů nelze odpovědně ocenit tyto položky.

Odpověď z prvního zadání:

"Rozbor PAU není součástí PD

Rozbor PAU ani laboratorní protokoly nejsou součástí projektové dokumentace. V rámci soupisu prací jsou rozložkovány jednotlivé materiály (betonová sut', kamenná sut', asfaltové vrstvy, atd.), tak aby bylo možné separátně ocenit jednotlivé druhy odstraňovaných materiálů."

Tato odpověď neodpovídá na náš dotaz. V rozpočtu mostů položka 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) "poplatky za uložení materiálů na bázi asfaltových, dehtových izolací, elastomerových a pryžových ložisek. Jsou uvedeny přímo asfaltové a dehtové izolace. Bez rozboru PAU není možno adekvátně nacenit tento odpad. Pokud zadavatel tento rozbor nemá k dispozici může stanovit pevnou cenu.

2. Dotaz na zadavatele z prvního zadání

Chtěli bychom zadavatele požádat o PD na DIO, podle které lze adekvátně ocenit nabídku. Dle poskytnuté PD je to nemožné. Viz příloha.

Na tento dotaz nebylo odpovězeno a ve druhém zadání zůstala PD v původním stavu. "

Pozn.: uvedená příloha je uveřejněna současně s tímto vysvětlením, soubor: „příloha žádosti účastníka - mladkov -DIO.docx“

Odpověď ad: 1. Zhotovitel v položce 014132 nacení poplatků za skládkování materiálu, který pochází z konstrukčních vrstev komunikace, stejně jako ve stavebním objektu komunikace, který řeší přilehlý úsek. Poplatek za skládkování materiálu, který pochází z odbourání mostní izolace nacení zhotovitel automaticky jako nebezpečný odpad.

2. Řešení DIO je popsáno v bodě 1. uvedeném v příloze č. 11 zadávací dokumentace:

„DIO z části PD pro MODSIL II/311 nutno aktualizovat s ohledem na doplňované objekty řady 200 DIO je součástí zadávací dokumentace. Vzhledem k předpokládanému termínu realizace, který je až v roce 2026, zpracuje vybraný zhotovitel stavby aktualizaci DIO včetně odsouhlasení s dopravním inspektorátem Policie ČR Ústí nad Orlicí v předstihu min. 2 měsíce před zahájením příslušné etapy výstavby“.

Zadavatel dále poznamenává, že omylem bylo uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace dne 10.10. 2025 pod číslem 3, ačkoli mělo být uvedeno pod číslem 4 a zároveň v něm bylo omylem uvedeno datum 17.9.2025, ačkoli mělo správně být 10.10.2025, jak také vyplývá z elektronického podpisu. S ohledem na uvedené pak zadavatel označil toto vysvětlení číslem 5.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí o jeden pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 12.11. 2025 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát