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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
(vyhotovena v souladu s § 217 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,ZZVZ"))

1. Oznaceni verejné zakazky

Nazev verejné zakazky:

Zhotoveni projektové dokumentace pro stavbu ,NPK, a.s., Pardubicka nemocnice —
Vyména rozvodl vody vcetné souvisejicich stavebnich Uprav v budové ¢. 28 a
trojpavilonu” a poskytovani sluzeb autorského dozoru

Druh zaddvaciho fizeni: Zjednodusené podlimitni fizeni, oteviena vyzva
Druh verejné zakdzky: verejnd zakazka na sluzby

2. Oznaceni zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sidlem Kyjevskd 44, Pardubice, PSC 532 03

Zastoupeny: MUDr. Tomasem Gottvaldem, MHA, predsedou predstavenstva
MUDr. Vladimirem Ningerem, Ph.D., MBA, ¢lenem predstavenstva

(ddle jen ,Zadavatel)

3. Predmét verejné zakazky

Popis predmétu plnéni vefejné zakazky

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je zpracovdani projektové dokumentace stavby ,NPK, a.s., Pardubicka
nemocnice — Vyména rozvodl vody véetné souvisejicich stavebnich Uprav na budové ¢. 28 a trojpavilonu”
pro provadéni stavby dle §157 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon“) a jeho provadécich vyhlasek a v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby dle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz jen ,ZZVZ“), jeho
provadécich predpist a dale vykon autorského dozoru.

sv s 7 rve

Dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci nejpozdéji do 120 kalendafnich dni od nabyti Gcinnosti
smlouvy o dilo.

Budova ¢. 28

Predmétem projektové dokumentace je kompletni vyména lezatych a stoupacich rozvodd teplé vody,
studené vody a cirkulace (dale jen rozvody vody) na budové ¢. 28 a nezbytné souvisejici stavebni prace a
Upravy (napf. vyména nebo doplnéni podhledu v pfipadé potfeby v¢. svitidel, dpravy Sachetnich otvord,
opravy omitek).

Budovu v soucasné dobé vyuziva interni oddéleni, geriatrické oddéleni, LDN a oddéleni rehabilitace.
V budové jsou umistény ambulantni, IGzkové a rehabilitacni provozy. Soucasti predmétu dila je i pasportizace
stavajicich rozvod( a zafizovacich predmét(, objednatel nema k dispozici kompletni dokumentaci stavajicich
rozvod(.
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Projektovd dokumentace musi obsahovat navrh etapizace realizace dila. Vyména rozvodl bude provadéna
za provozu budovy. Projektova dokumentace musi tento fakt zohlednit a musi byt navrZzena takova opatfeni,
aby dilo mohlo byt realizovano postupné, v rdmci co nejkratsich dil¢ich odstavek provozu.

Stavajici stav:

Vstup rozvodl vody do objektu je z kolektoru v mistnosti ¢. 05. V 1.PP jsou vedeny leZaté rozvody vody ve
dvou vétvich nad podhledem, stoupaci potrubi nasledné probihd az do 7.NP v instalacnich Sachtach. Na
budové Casto probihaji havarijni opravy, nékteré ¢asti rozvodl jsou vyménény. Na tuto skute¢nost neni
potieba brat pfi ndvrhu reseni zietel, jedna se o havarijni opravy a rozvody pozadujeme vyménit kompletné.

Trojpavilon - Budova¢.5,6 a7

Pfredmétem projektové dokumentace je vyména lezatych a stoupacich rozvodi teplé vody, studené vody a
cirkulace (dale jen rozvody vody) na budové €. 5, 6 a 7 a nezbytné souvisejici stavebni prace a Upravy (napf.
vyména nebo doplnéni podhledu v pfipadé potieby véetné svitidel, Gpravy Sachetnich otvord, opravy omitek,
opravy podlah). Budovu v soucasné dobé vyuzivd ocni oddéleni, ORL, hematologie a détské oddéleni.
V budové jsou umistény ambulantni i lGZkové provozy, operacni saly a laboratore.

Projektova dokumentace musi obsahovat navrh etapizace realizace dila. Vyména rozvod( bude provadéna
za provozu budovy. Projektovd dokumentace musi tento fakt zohlednit a musi byt navrZzena takova opatfeni,
aby dilo mohlo byt realizovano postupné, v rdmci co nejkratsich dil¢ich odstavek provozu. Souédsti predmétu
dila je i pasportizace stavajicich rozvodu, kde budou zohlednény i jiz provedené vymény rozvodll. Objednatel
nema k dispozici kompletni dokumentaci stavajicich rozvodu.

Stdvaijici stav:
Trojpavilon ma dvé samostatné vétve lezatého rozvodu vody — jednu do budovy ¢. 5 a 6 a jednu do budovy
¢. 7.

Budova ¢. 7

V 1.PP jsou vedeny leZaté rozvody vody z kolektoru v kanalu pod 1.PP v mistech mistnosti ¢. 02. Tento kanal
vede pod podlahou az do mistnosti ¢. 014, kde vstupuje do podlahy a paterni rozvod prochazi v podlaze, kde
se také napojuje do stoupacich potrubi, kterd vedou v instalac¢nich Sachtach do 3.NP. V této ¢asti budovy je
potieba fesit vymeénu potrubi pro pripojeni zafizovacich predmétu.

V této casti budovy neprobéhla zadna komplexni vyména rozvodl vody, pozadujeme vyménu veskerych
rozvodU vody.

Budova ¢. 6

V 1.PP jsou vedeny leZaté rozvody vody pod stropem, stoupaci potrubi se napojuje na patefni rozvod a vede
v instalacnich Sachtach az do 3.NP. V této casti budovy byly kompletné vyménény stoupaci potrubi SV, TV a
cirkulace a paterni rozvod TV a cirkulace v 1.PP, dale byl ¢aste¢né vyménén paterni rozvod studené vody
v 1.PP. Stoupaci potrubi SV jsou plvodni. V této ¢asti budovy je potreba fesit vyménu potrubi pro pfipojeni
zafizovacich predmétid vyjma 3.NP, kde probiha rekonstrukce podlaZi.

Budova ¢. 5

V 1.PP jsou vedeny leZaté rozvody vody pod stropem, stoupaci potrubi se napojuje na paterni rozvod a vede
v instalacnich Sachtach az do 3.NP. V této ¢asti budovy je potieba fesit i vyménu potrubi pro pripojeni
zafizovacich predmétd.
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V této Casti budovy neprobéhla Zadna komplexni vyména rozvod( vody, pozadujeme vyménu veskerych
rozvodUl vody.

Zadavatel stanovuje, Ze vefejna zakazka neni délena na €asti. Kazdy Gcastnik je opravnén podat jedinou
nabidku na obé sluzby, tzn. na zpracovani projektové dokumentace a soucasné na vykon autorského
dozoru. Vysledkem bude uzavieni dvou smluv s jednim dodavatelem. Jedna smlouva bude na zpracovani
projektu a s tim spojené Cinnosti a druha na vykon autorského dozoru.

4. Cena sjednand ve smlouvé na VZ

Celkova cena bez DPH: 2 090 000,00 K¢
Celkova cena vcéetné DPH: 2 528 900,00 K¢

5. Druh zadavaciho fizeni

Vertejna zakazka byla zadavéna ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni (oteviend vyzva).

6. Oznacdeni ucastniku zadavaciho fizeni

Néazev Ucastnika Sidlo u¢astnika ICO
CERGO ENERGY s.r.o. Horni Lhota 127, 678 01 Blansko 03242919
Technical Project, s.r.o. Spitalka 605/5, 602 00 Brno 07737173

7. Oznaceni vyloucenych ucastnikli zadavaciho fizeni a odivodnéni jejich vylouceni

Zadny ucastnik nebyl ze zaddvaciho Fizeni vyloucen.

8. Oznaceni vybraného dodavatele a odivodnéni jeho vybéru

Obchodni firma dodavatele Sidlo spolecnosti iI€o

Technical Project, s.r.o. Spitdlka 605/5, 602 00 Brno 07737173

Zpusob hodnoceni nabidek:

Nabidky byly hodnoceny na zakladé ekonomické vyhodnosti dle niZze uvedenych kritérii:

Poradi | Nazev dil¢iho kritéria Veli¢ina Vaha dilciho
kritéria kritéria (v %)
Nabidkova cena za zpracovani projektové dokumentace
1. pro provadéni stavby a soucinnost p¥i vybéru zhotovitele K¢ bez DPH 80 %
v ramci vefejné zakazky
2. Nabidkova cena za vykon autorského dozoru K¢ bez DPH 5%

3. Doba vypracovani projektové dokumentace Pocet kalendarnich 15%

dnd
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vewvs

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou je nabidka ucastnika s nejvyssim dosazenym poctem bodd.

Konecné poradi hodnoceni:

Nabidkova
cena v K¢ bez B , Nabidnuta
DPH za . Nab'd:(‘f": 2. doba kovy
zpracovani o cena v BCBEZ | | ritérium vypracovani . 3 Ce ? Vy, Vysledné
, - ; . A kritérium DPH za . , kritérium | dosazeny v .
Nazev ucastnika projektové . 5% - projektové Y poradi
80 % - vykon Y 15 % - pocet ,
dokumentace Zet bodd torskéh pocet dokumentace Zet bodi boda nabidek
a soutinnost | Pocet bodu audo ského bodd v kalendaFnich | Potet bodd od
pfi vybéru OZORU dnech
zhotovitele
CERGO ENERGY
<10 1450000,-| 80,00 |200000,-| 2,50 120 15 97,50 1.
Technical
. 1990000,-| 58,29 | 100000,-| 5,00 120 15 78,29 2.
Project, s.r.o.
Vysledné poradi nabidek
Poradi Il o ev Gtastnika sidlo uéastnika I€o Celkowy
nabidek pocet bodu
CERGO ENERGY s.r.o. Horni Lhota 127, 678 01 Blansko 03242919 97,50
2. Technical Project, s.r.o. | Spitdlka 605/5, 602 00 Brno 07737173 78,29

vewvs

Jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka byla vyhodnocena nabidka tcastnika CERGO ENERGY s.r.o.
Ucastnik CERGO ENERGY s.r.o. odstoupil pred podpisem smlouvy ze zadavaciho fizeni z diivodu naplnéné
kapacity.

7 v

Druha nabidka v poradi tucastnika Technical Project, s.r.o. splnila veSkeré zadavaci podminky.

9. Oznaceni poddodavatele/t

Nejsou zadni poddodavatelé.

10. Odavodnéni poutziti jednaciho fizeni s uvefejnénim nebo Fizeni se soutéznim dialogem
Nepouzito.

11. Oduivodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uverejnéni

Nepouzito.

12. Oduvodnéni pouZiti zjednoduseného rezimu

Nepouzito.

13. Oduivodnéni zruseni zadavaciho Fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému

Nezruseno.
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14. Odavodnéni pouiZiti jinych komunikacnich prostfedkli pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedku
Nepouzito.
15. Osoby, u kterych byl zjistén stfet zajmu spolu s uvedenim pfijatych opatieni
U Zadné osoby nebyl zjistén stret zajma.
16. Oduvodnéni nerozdéleni nadlimitni VZ na ¢asti
Povaha pfredmétu plnéni nevyzaduje déleni verejné zakazky na ¢asti.

17. Odavodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3
YAAVY A

Zadavatel nepoZadoval prokazani obratu.



