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B.1  Popis uzemi stavby
a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavajici budova Domova mladeze a Skolni jidelny, Gorkého €.p. 350, Pardubice se
nachazi na pozemku p. €. st. 5083 v k. u. Pardubice. Pozemek je rovinaty, oploceny, ptistupny
z chodnikii a komunikace vedouci podél jizni fasady. Umisténi objektu na pozemku a
navaznost na okolni zastavbu a dopravni infrastrukturu je ziejmé ze situace stavby.
b) Udaje o souladu suzemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem nebo
vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Navrhované stavebni Upravy nevyzaduji umisténi stavby, nebylo tedy vydano zadné
uzemni rozhodnuti.
) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich uprav
podmifiujicich zménu v uzivani stavby

Navrhované stavebni Upravy spocivaji v celkové rekonstrukci socidlniho zézemi.
Nemeéni se ucel uzivani, ani se neméni vzhled budovy. Budova je tedy i nadéle v souladu
s uzemné planovaci dokumentaci, stavajici stav se neméni.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKky z obecnych poZadavkii
na vyuzivani izemi

Zadnou vyjimku z obecnych pozadavkil na vyuziti izemi projektovd dokumentace
neobsahuje.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

Podminky zavaznych stanovisek dotcenych organii jsou zapracovany v dokumentaci.
Cela projektova dokumentace je v souladu s jejich pozadavky.
f) vyCet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Projektant za Ucasti zpracovatell jednotlivych ¢asti dokumentace provedl kontrolu
stavajiciho stavu budovy. Déle projektant provedl dométeni stavajiciho stavu.
g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii

V feSeném uzemi nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany podle jinych prévnich
ptedpisi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Resené uzemi se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v tizemi

Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zméné stavajiciho vlivu stavby na
okolni pozemky. Hluk zprovozu rekuperacnich jednotek spliiuje hygienické akustické
pozadavky, coz je ovéteno Hlukovou studii, kterd je soucasti projektové dokumentace.

Po vyhodnoceni navrzené stavby a jejiho provozu Ize konstatovat, ze i nadale bude mit
na okolni stavby a pozemky v feSené lokalit¢ vliv odpovidajici bézné praxi. Stavajici
odtokové poméry budou zachovany.

Pti provadéni stavby budou minimalizovany G¢inky vlivu stavebni ¢innosti na okolni
stavby a pozemky. Hlu¢né operace nebudou provadény mimo pracovni dobu tj. od 22:00 do
6:00 hodin a o vikendech. Prasnost se pfedpokladd minimalni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dFevin
Navrhované stavebni upravy nevyzadujici asanaci, demolici nebo kaceni dievin.
k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu

nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Navrhované stavebni Gpravy nevyzaduji doCasny ani trvaly zabor ZPF.
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Z4dné pozemky uréené k plnéni funkce lesa nebudou stavbou dotéeny.

1) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrhovanymi stavebnimi Upravami, tzn. celkovou rekonstrukci socialniho zazemi,
nevznikaji nové pozadavky na napojeni na dopravni nebo technickou infrastrukturu. Stavajici
stav bude zachovan.

Stavajici budova je napojena na veiejny vodovod, kanalizaci, silnoproudé rozvody,
slaboproudé rozvody. Obsluznost budovy je zajisténa komunikaci vedouci podél jeji jizni
strany. Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu bude zachovano.

Cela stavajici budova neni feSena jako bezbariérova a nespliluje pozadavky vyhlasky
398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Navrhované stavebni upravy tedy nejsou také feseny podle vyse uvedené vyhlasky.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je ¢lenéna do jednoho stavebniho objektu. Predpokladané zah4jeni stavby je ve
III. Q. 2024, dokonceni stavby pak ve IV.Q. 2024.

Podminujici, vyvolané ani souvisejici investice se stavbou nejsou.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
parc. ¢islo  stavba na parcele  druh pozemku vlastnik
st. 5083 ¢.p. 350 zastavéna plocha Pardubicky kraj
a nadvori Komenského nam. 125
530 02 Pardubice
2308 ostatni plocha Pardubicky kraj
Komenského nam. 125
530 02 Pardubice

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Navrhovanymi stavebnimi upravami, tzn. celkovou rekonstrukei socidlniho zdzemi,
nevznikaji novéa ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Projektovd dokumentace feSi rekonstrukci socidlniho zafizeni ve stavajici budové.
Jedna se tedy o zménu dokoncené stavby. Stavajici konstrukce jsou vhodné pro provedeni
navrhovanych stavebnich uprav.
b) ucel uzivani stavby

Stavajici objekt plni funkci ubytovaciho zafizeni studentti - divek. Navrhovanymi
stavebnimi upravami se ucel uzivani neméni.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki

na stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Zadnou vyjimku zobecnych poZadavkGi na stavby projektova dokumentace
neobsahuje.

Cela stavajici budova neni feSena jako bezbariérova a nesplituje pozadavky vyhlasky
398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Navrhované stavebni upravy tedy nejsou také feSeny podle vyse uvedené vyhlasky.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt jsou zapracovany v dokumentaci.
Cela projektova dokumentace je v souladu s jejich pozadavky.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptepist.

2) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha objektu 1410,00 m?

Pocet podzemnich podlazi 1

Pocet nadzemnich podlazi 4

Pocet ubytovanych osob (divek) v objektu 294
h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s

de§tovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedojde ke zmén€ zékladni bilance stavby.
Nemeéni se ucel uzivani ani pocet ubytovanych. Stavajici stav bude zachovan.

Po vyhodnoceni feSené stavby a jejiho provozu lze konstatovat, ze stavba a jeji provoz
odpovida bézné praxi.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba je Clenéna do jednoho stavebniho objektu. Pfedpokladané zahajeni stavby je ve
1. Q. 2024, dokonceni stavby pak ve IV.Q. 2024.

Podminujici, vyvolané ani souvisejici investice se stavbou nejsou.

J) orientacni naklady stavby

Ptredpokladana cena za realizaci bude urcena vybérovym fizenim zhotovitele.
B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavajici budova DMaSJ se nachazi na parcele st. 5083 o vyméie 2800 m2. Pozemek
je rovinaty, oploceny, pfistupny z chodniki a komunikace vedouci podél jizni fasady.

Hlavni budova byla postavena okolo roku 1956, nasledné¢ kni byla v 70. letech
minulého stoleti piistavéna Skolni jidelna. Objekty jsou provozné propojeny spojovacimi
krcky. Hlavni budova obdélnikového tvaru s padorysnymi rozméry 14,2 x 96,9 m ma Ctyii
nadzemni podlazi a jedno podzemni. Je zastieSeno valbovou stfechou, pod kterou se nachazi
pudni prostor. Nad hlavnim vstupem se nachéazi vikyi s pultovou stfechou. Vyska objetu
v hebeni je + 18,050 m od podlahy 1.NP. Skolni jidelna obdéInikového tvaru s ptidorysnymi
rozmeéry 12,65 x 53,60 m ma jedno nadzemni podlazi a je ¢aste¢né podsklepen. Je zastfesen
valbovou stfechou. Vyska objektu v hiebeni je + 10,100 m od podlahy 1.NP.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami jsou celkovad rekonstrukce socidlniho zatizeni
hlavni budovy DM, které nebudou meénit celkové urbanistické ani architektonické feSeni.
Navrh respektuje stavajici tvar a hmotu budovy. Stavajici stav bude zachovan.

B.2.3) Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Stavajici provozni feSeni bude zachovano. Vyrobni provozovna se v objektu nenachézi.
B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Celé stavajici budova postavena okolo roku 1956 neni feSena jako bezbariérova a
nesplituje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Navrhované stavebni tipravy tedy nejsou také feseny podle vyse
uvedené vyhlasky. V pfipad¢, ze by byl pozadavek dodatecné zajistit bezbariérové uzivani
stavby, bylo by nutné provést stavebni uUpravy celého objektu, tzn. vstup, vytah, pokoj,
socialni zdzemi atd.
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B.2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby

Veskeré mistnosti v objektu jsou prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy
s regulaci teploty — prostory bezpecné. Pii dodrzovani béZznych pravidel bezpecnosti je
navrhovana stavba bezpecna. Pozarni bezpec€nost je feSena v samostatné ¢asti.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektu

Navrhovanymi stavebnimi Upravami jsou celkovad rekonstrukce socidlniho zatizeni
v hlavni budové DM a SJ Pardubice, ve které jsou ubytovany divky. Jedna se o 8 bunék ve
¢tyfech nadzemnich podlazi skladajicich se z ptedsing, uklidové mistnosti/skladu, umyvarny a
WC. Soucasné bude v suterénu a piizemi opraveno i zdzemi pro zaméstnance. Noveé bude
socialni zafizeni vétrano VZT nucen¢ s rekuperaci vzduchu.

Celkova rekonstrukce spociva v drobné dispozicni zméné v ramci kazdé bunky
socialniho zazemi. Stdvajici zafizovaci predméty, pficky, povrchy a vnitini rozvody budou
odstranény a provedeny nove. Soucasti stavby je osazeni rekuperacnich jednotek v suterénu a
vybudovéani VZT potrubi v¢etné nutnych stavebnich praci.

Navrhované stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby byly zachovany pozadavky
na mechanickou odolnost a stabilitu stavby po celou dobu jeji predpokladané zivotnosti.

Dispoziéni zména se mj. snazi maximalné vychazet z pozadavk normy CSN 73 4108
Hygienické zatfizeni a Satny a vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.
Zaroven bylo nutné respektovat stavajici prostorové a konstrukéni feSeni hlavni budovy DM
postavené okolo roku 1956. Realizaci navrhovanych stavebnich uprav dojde k navySeni poctu
zafizovacich pfedméti a zajisténi dostatetné vymény vzduchu v socidlnim zafizeni. Tim
dojde ke zkvalitnéni provoznich a uzivatelskych podminek ubytovanych divek.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Komunikace, zpevnéné plochy

V misté¢ venkovniho vyusténi a nasavani VZT jednotek bude vybudovan anglicky
dvorek s odvodnénim. Navazujici zpevnéné plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu.
b) Zelen

Neni soucasti navrhovanych stavebnich praci.

c) Vytapéni

V ramci rekonstrukce socidlniho zatizeni budou demontovana stavajici otopna télesa a
osazena nova s napojenim na stavajici rozvody. Reseni vytapéni celého objektu vé. piipravy
TUV se neméni.

d) vVZT

Soucasti rekonstrukce socidlniho zatizeni je ndvrh rovnotlakého vétrani, které¢ budou
zajistovat dvé VZT jednotky s rekuperaci vzduchu umisténé v suterénu. Po objektu bude
provedeno ¢tythranné potrubi z pozinkovaného plechu. Soucasti potrubi budou tlumice hluku,
které zajisti splnéni hygienickych akustickych parametrii. ReSeni VZT je v samostatné &asti
PD.

e) Elektrosilnoproud

Vnitini rozvody, tzn. rozvadec¢, osvétleni, zasuvkové rozvody a ostatni rozvody, jsou
navrzeny v feSené &asti objektu v souladu s CSN. Refeni silnoproudé elektroinstalace je
v samostatné ¢asti PD.

f) Elektroslaboproud
Neni soucasti navrhovanych stavebnich praci.

2) Hromosvod
Neni soucasti navrhovanych stavebnich praci.
h) Vodovod

Soucasti rekonstrukce socidlniho zafizeni je celkovd vyména rozvodi vodovodu
v feSené Casti objektu.

Strana 5 (celkem 11)



DM a SJ Pardubice — rekonstrukce socidlniho zarizent

Stavajici zafizovaci predméty a vnitini rozvody budou demontovany. Napojované
nové zafizovaci pfedméty jsou standardni, které odpovidaji charakteru objektu (umyvadla,
klozety, sprchy, vylevky atd.). Rozvod potrubi po objektu je navrzeno z plastu. Potrubi bude
vedeno pod stropem, v drazkach ve zdivu nebo v podlaze. Vodovodni potrubi bude izolovano.
Nové potrubi bude v suterénu napojeno na stavajici. Rekonstrukci nedochazi k pozadavkiim
na vys§i odbér vody. Stavajici zptsob piipravy TUV bude zachovan. Reseni vodovodu je
v samostatné ¢asti PD.

i) Kanalizace

Soucasti rekonstrukce socialniho zatizeni je celkovd vymeéna rozvodi kanalizace
v feSené Casti objektu.

Stavajici zafizovaci predméty a vnitini rozvody budou demontovany. Napojované
zafizovaci pfedmeéty jsou standardni, které odpovidaji charakteru objektu (umyvadla, klozety,
sprchy, vylevky atd.). Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétl, stoupaci 1 odvétravaci
potrubi je navrzeno z plastovych trub. Vétrani kanalizace je vyvedeno nad stiechu. Minimalni
sklon kanalizace budou 3%. Nové potrubi bude v suterénu napojeno na stavajici.
Rekonstrukei nedochézi ke zvySeni mnozstvi vypousténych splaSkovych vod. Stavajici
zpusob likvidace splaskovych vod bude zachovan. ReSeni kanalizace je v samostatné &asti
PD.

Likvidace destové vody se neni stavebnimi tipravami dotceno.

B.2.8) Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Pozéarné bezpecnostni feseni je v samostatné ¢asti D.1.3.
B.2.9) Uspora energie a teplen4 ochrana

Navrhovanymi stavebnimi upravami, tzn. rekonstrukci socidlniho zafizeni hlavni
budovy DM, nedochazi k podstatné zméné energetické narocnosti a tepelné ochrany budovy.
Drobné sniZeni energetické naroc¢nosti budovy bude diky tomu, Ze s socialnim zatizeni bude
vyuzivano nuceného vétrani s rekuperaci vzduchu a osazeno nové usporné osvétleni.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Dispoziéni zména se mj. snazi maximalné vychazet z pozadavki normy CSN 73 4108
Hygienické zatizeni a Satny a vyhlasky €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.
Zaroven bylo nutné respektovat stavajici prostorové a konstrukéni feSeni hlavni budovy DM
postavené okolo roku 1956. Realizaci navrhovanych stavebnich uprav dojde k navySeni poctu
zafizovacich pfedméth a zajisténi dostateCné vymény vzduchu v socidlnim zafizeni. Tim
dojde ke zkvalitnéni provoznich a uzivatelskych podminek ubytovanych divek.

V ramci stavebniho feseni je dle CSN a hygienickych piedpisti zaji§téna vyména
vzduchu a odsavani par:

- socialni zafizeni nucené VZT s rekuperaci vzduchu

- ostatni mistnosti piirozené okny

Do navrhu jsou rovnéz zapracovany dle CSN pozadavky na omyvatelnost ploch stén a
podlah. Vytapéné mistnosti budou vytapény otopnymi télesy na pozadovanou normovou
vnitini teplotu. VSechny mistnosti jsou osvétleny okny dennim svétlem a navrzenymi svitidly.

Zpusob likvidace komundlniho odpade se neméni. S socialnim zafizeni budou osazeny
kosSe na tfidény odpad.

Hluk vznikajici pfi uzivani stavby je bézny bez narokli na opatieni.

Posouzeni hladiny hluku od VZT jednotek je uvedeno v Hlukové studii, kterad je
soucasti dokumentace. VSechny akustické hygienické limity jsou s rezervou splnény.

V feSené Casti objektu se nenachdzi zadny zdroj hluku. Hluk vznikajici pii uzivani
stavby je bézny bez narokii na opatieni. Proti venkovnimu hluku je objekt chranén
obvodovymi konstrukcemi a vyplnémi otvorti. Béhem realizace stavby nebudou hlu¢né
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operace provadény mimo pracovni dobu tj. od 22:00 do 6:00 hodin a o vikendech. PraSnost se
predpokladd minimalni

Pfi bézném uzivani stavby nebude omezena hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho
prostiedi.
B.2.11) Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Stavba je chranéna pfed negativnimi ucinky wvné&jSiho prostiedi obvodovymi
konstrukcemi, které nebudou ménény. Stavajici stav bude zachovan.

B.3  Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

Stavajici feSena budova je napojena na vefejny vodovod, kanalizaci, silnoproudé
rozvody, slaboproudé rozvody. Navrhovanymi stavebnimi Gipravami nevznikaji nové naroky
na napojeni na technickou infrastrukturu. Stavajici stav bude zachovan.

B.4  Dopravni FeSeni

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nevznikaji nové pozadavky na napojeni na
dopravni infrastrukturu. Nedochdzi k navySovani poctu osob v objektu, neni tedy feSena
doprava v klidu. Stavajici stav bude zachovéan.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
Neni soucasti navrhovanych stavebnich praci.

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Veskeré odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou tfidény s ohledem na moznost
recyklace a pribézné odvéazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhléskou, kterd se zabyva
likvidaci odpadii v obci. Shromazd’ovani, pteprava, vyuziti a likvidace odpadi bude
provadéna v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. ReSeni
likvidace splaskovych a deStovych vod se neméni. Stavba nebude zdrojem nadmeérného
hluku. Odpad vznikly pfi provozu objektu bude i naddle ukladan do nadob a odvazen
specializovanou firmou.

Po vyhodnoceni navrzené stavby a jejiho provozu lze konstatovat, ze bude mit na
zivotni prostiedi v feSené lokalité vliv odpovidajici bézné praxi.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Stavbou nevzniknou zaddna zdravotni rizika negativné ovliviiujici obyvatelstvo. Stavba
nema negativni socialni a ekonomické diisledky, ani nenarusi faktory pohody.

B.8  Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Dodavatel stavby bude ziskavat pitnou vodu zfteSeného objektu pies podruzny
vodomeér. Pro piipad vétsi jednordzové spotfeby vody napt. pro zkrépéni plochy proti uniku
prachu a pro Cisténi navazujicich komunikaci bude dodavatel pouzivat mobilni cisternu.

Elektrickou energii pro stavbu bude dodavatel odebirat z feSené¢ho objektu pres typovy
mobilni staveniStni rozvadéc. Spotieba elektrické energie pro stavbu bude méfena podruznym
elektromérem.

Jiné pozadavky na odbér energii pro stavbu nejsou uvazovany.
b) Odvodnéni stavenisté

Neni pozadovano. Na staveniSti nebudou provadény takové terénni Upravy, které by
meénily odtokové poméry dotcené plochy.
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) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup k feSenému objektu je z komunikace vedouci podél jeho jizni strany. Bude
vyuzita stavajici silni¢ni sit’ bez Gprav.

Stavba bude zasobovana pitnou vodou a elektrickou energii dle pozadavku
stanovenych v odstavci B.8.a).
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Misto stavenisté¢ je podminéno mistem provadéni celé stavby, umisténi jednotlivych
ploch (manipulac¢ni, skladové a socidlni) bude feSeno tak, aby co nejméné omezovalo realizaci
vSech Casti stavby a mélo co nejmensi vliv na okolni zastavbu a okolni pozemky. Stavba
nevyzaduje ziizeni novych objektli pro zafizeni stavenisté. K zafizeni staveniSté je mozné
vyuzit piimo feSeny objekt nebo pozemky ve vlastnictvi stavebnika.

Z hlediska zabezpeceni ochrany stavajicich objekt neni nutné provadét Zadna zvlastni
opatfeni. Stavenisté je navrzeno tak, aby jeho provoz nenaruSoval zvySenou hladinou hluku
popf. prasnosti okoli.

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Béhem stavebnich praci bude stavebni pozemek zajiStén proti vstupu nepovolanych
(tfetich) osob na stavbu. Osoby, které nemaji ptislusné opravnéni pro vstup na staveniste,
nebudou mit piistup umoznén, pouze za doprovodu opravnéné osoby. Pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru staveniSté neni uvazovano. Nejsou
kladeny zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

f) Maximalni zabor pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavba bude probihat v objektu na pozemku stavebnika. Neni tedy pozadavek na

docasny nebo trvaly zabor ciziho pozemku.

2) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.
h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Veskeré odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou tfidény s ohledem na moznost
recyklace a pribézné¢ odvéazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaskou, kterd se zabyva
likvidaci odpadii v obci. Shromazd’ovani, pteprava, vyuziti a likvidace odpadi bude
provéadéna v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Druhy produkovanych odpadu:

15 01 Obaly (vcetné oddelené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 02 Dtevo, sklo a plasty

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 05 Zemina (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytézena

jalova hornina a hlu$ina

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo Kategorie Popis odpadu Mnozstvi Navrh
odpadu zpracovani
1501 01 @] Papirové a lepenkové Recyklace

obaly
150102 O Plastové obaly Recyklace
1501 04 ®) Kovové obaly Recyklace
1501 06 @] Smésné obaly Ekologicka
skladka
17 01 01 O Beton Skladka
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17 01 02 ) Cihly Skladka
17 01 03 O Tasky a keramické Skladka
vyrobky
17 02 01 ) Drevo Skladka
17 02 02 O Sklo Recyklace
17 02 03 ) Plasty Recyklace
17 04 11 0] Kabely neuvedené Recyklace
pod €. 17 04 10
17 05 04 O Zemina a kameni Zemina
neuvedené pod pouzita
€. 17 0503 k terénnim
Upravam
17 08 02 O Stavebni materialy na Skladka
bazi sadry neuvedené
pod €. 17 08 01
17 09 04 O Smésné stavebni a
demoli¢ni odpady Skladka
neuvedené pod €.
17 09 01
17 09 02
17 09 03
i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfebytecna zemina z provadénych zemnich praci bude pouzita k terénnim Gpravam na
pozemku stavebnika.
j) Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé
Veskeré odpady, které vzniknou pii vystavbe, budou tfidény s ohledem na moznost
recyklace a pribézné odvazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaskou, kterd se zabyva
likvidaci odpadii v obci. Shromazd’ovani, pieprava, vyuziti a likvidace odpadi bude
provadéna v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Pii provadéni
stavby budou minimalizovany ucinky vlivu stavebni ¢innosti na okolni stavby a pozemky.
Hlu¢né operace nebudou provadény mimo pracovni dobu tl. od 22:00 do 6:00 hodin a o
vikendech. Prasnost se pfedpokladd minimalni.
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pr¥i praci na stavenisti, posouzeni potireby
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi
Pti stavbé musi byt veden stavebni denik.
Pfipadné nevyhnutelné nutné zmény musi byt piedem projedndny s projektantem,
technickym dozorem a s piisluSnymi organy podle pfedpistt o dokumentaci stavby.
Zmény musi byt zaznamenany do projektové dokumentace.
Pracovnici se smi pohybovat pouze v prostorach stavenisté, které souvisi s jejich
pracemi. Budou dodrzovat veskeré platné a doporu¢ené CS pravni predpisy a normy.
Pracovnici budou pravidelné Skoleni o bezpecnosti prace a pozarni ochran¢. Budou
vedeny prokazatelné zaznamy o téchto Skolenich. Pfi pohybu na komunikacich musi byt
dodrzovany pravidla silni¢niho provozu a vnitropodnikova natfizeni. Pracovnici budou
seznameny s jednotlivymi vypinaci a zplsobu jejich ovladani. Pro ptipad pozaru budou
pouzity hasebni prostiedky umisténé¢ viditelné na stavenisti. Pii vykopovych a
montaznich pracich bude provadén zvySeny dozor nad bezpecnosti prace a jednotlivi
pracovnici budou dbat zvysSené opatrnosti tak, aby nedoslo k ohrozeni lidskych zivoti,
k urazu ani k poSkozeni ostatniho majetku. V piipad€, Ze by mohlo dojit k uvedenym
skutecnostem, budou prace okamzité¢ zastaveny a vedouci pracovnici ur¢i ndhradni
zpisob praci.
Zvlastni pozornost je nutné vénovat ochrané zdravi a majetku v souvislosti s piistupem
osob do objektii sousedicich se stavbou.
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Zakladni zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti osob:
a) Doprava vybouranych hmot a navazeni materidli na nové konstrukce bude
provadéno strojné nebo rucné za pomoci kolecek.
b) Pfed zahajenim praci je povinnosti zhotovitele a objednatele provézt predani
staveniSté a o tomto aktu vytvofit pisemny zapis, ktery stanovi:
- zpusob horizontalni a vertikdlni dopravy pracovnikii a materialu na stavbu
- zasady bezpecného chovani na stavenisSti a mozna mista zdroji ohrozeni
- rizika vyplyvajici ze stavebni Cinnosti ostatnich dodavateli nebo ohrozeni
pracovnikii pifi soucasném provozu technického nebo jiného zafizeni
objednatele
- napajeci mista potfebnych ptikont energii
- druh inzenyrskych siti, jejich trasy, ochrannd pasma a hloubky uloZeni a
zpusob ochrany
c¢) Je zejména nutné dodrzet ustanoveni vyhlasky ¢. 591/2006 Sb.
e § 3 Zéakladni povinnosti dodavatele
§ 4 Piiprava staveb
§ 5 Predani stavenisté
§ 9 Povinnosti dodavatelt stavebnich praci
§ 10 Povinnosti pracovnika
Cast pata — stavenisté § 11 - § 16
cast sedma — zednické prace § 37 - § 39
cast devata — prace ve vyhlaskach a nad volnou hladinou § 47 - § 61
cast desata — bouraci a rekonstrukéni prace § 62 - § 70

d) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji
a kontroluji, vyskolit z ptedpisti k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni, popfipad¢ prakticky zaucit a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich
prace a ovefovat jejich znalosti nejméné jednou za tii roky.

e) Ochrana pracovnikil proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim
zajisténim, nezavisle od vysky na vSech pracovistich a komunikacich, nad vodou
nebo jinymi latkami, kde hrozi poskozeni zdravi a od vysky 1,5 m na vSech
ostatnich pracovistich a komunikacich.

f) Odpovédna osoba t. j. osoba odpovidajici za vystavbu nebo jeji piislusnou Cast, je
povinna zajistit bezpecnost prace a pozarni ochranu na staveniSti potfebnymi
opatfenimi v souladu s pravnimi pfedpisy a normami, zabezpecit v souladu
s ptislusnymi predpisy a normami Skoleni, popt. ovéfovani znalosti a lékarské
prohlidky spolupracovnikd, t. j. vlastnich zaméstnancti. Na stavenisti, kde je vice
dodavatell zajistit koordinované postupy praci, véetné plnéni ukolt bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci a pozarni ochrany.

g) Dodavatel je povinen vést evidenci pracovnikli ve smén¢, vybavit je pfisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.

h) VSechny vstupy na stavenis$té musi byt oznaCeny bezpecnostnimi tabulkami a
znackami.

j) Na staveniSt¢ 1 na vSechny jeho dil¢i C¢asti musi byt zabranéno vstupu
nepovolanych osob.

)] Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru stavenisté¢ neni
uvazovano.
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m) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Ptistup k feSenému objektu je z komunikace vedouci podél jizni strany pozemku. Pro
presun materialu na stavbu bude pouzit stavajici dopravni systém bez uprav.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opati‘eni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Stavba bude provadéna za provozu. Piedpokladd se realizace socidlnich zatizeni
umisténych nad sebou na jedné stran¢ budovy, nésledné¢ bude probihat rekonstrukce
socialnich zatizeni na druhé strané.

Zhotovitel musi uvazovat se ztizenymi podminka, které souvisi s realizaci stavby
béhem jejiho provozu. Jednd se pfedevsim o omezeni pracovni doby, postup praci po etapach,
pravidelny uklid, zajisténi stavby proti Siteni prachu apod.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavba neni ¢lenéna na etapy.
Zahajeni stavby: III. Q. 2024 Dokonceni stavby: IV.Q. 2024

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Stavbou nevzniknou zadné pozadavky na vodohospodaiské feSeni lokality.

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek, Ing. Jiti Mrkvicka
Zodp. projektant: Ing. Vaclav Hromek
Datum: zari 2023
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