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DM a SJ Pardubice — rekonstrukce socidlniho zarizent

D.1.1.1.
Technicka zprava

Nazev stavby: DM a SJ Pardubice — rekonstrukce socialniho za¥izeni

Misto stavby: Domov mladeze a Skolni jidelna Pardubice,
Gorkého 350, 530 02 Pardubice — Zelené Predmeésti
k. 0. Pardubice (717657), poz. p. €. st. 5083

Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského nameésti 125
532 11 Pardubice
ICO 70892822

Zpusob provedeni stavby:  Dodavatelsky

Generalni projektant: AZ OPTIMAL s.r.0.
Presy 853
538 21 Slatinany
ICO 27510468
HIP: Ing. Vaclav Hromek
Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek, Ing. Jifi Mrkvicka
Zodp. projektant: Ing. Véclav Hromek
Datum: 74 2023
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DM a 8J Pardubice — rekonstrukce socialniho zaiizeni

a) Identifikaéni udaje
Nazev stavby: DM a SJ Pardubice — rekonstrukce socialniho zatizeni
Misto stavby: Domov mladeze a Skolni jidelna Pardubice,

Gorkého 350, 530 02 Pardubice — Zelené Predmeésti
k. 0. Pardubice (717657), poz. p. €. st. 5083

Ptedmét dokumentace: Predmétem této projektové dokumentace je navrh celkové
rekonstrukce socialniho zatfizeni ve stavajici hlavni budové DM
a SJ Pardubice, Gorkého 350, Pardubice — Zelené Pfedmésti,
kde jsou ubytovany divky.

Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského nameésti 125
532 11 Pardubice
ICO 70892822

Zpusob provedeni stavby:  Dodavatelsky

Stupent dokumentace: Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby

Projektant: Generdlni projektant
AZ OPTIMAL s.r.0. )
Presy 853, 538 21 Slatinany, ICO 27510468

HIP:

Ing. Vaclav Hromek

CKAIT: 0701651 — obor pozemni stavby
Telefon: 777 715 793

E-mail: hromek@azoptimal.cz

D.1.1. Architektonicko-stavebni resSeni

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek, Ing. Jifi Mrkvicka
Zodpovédny projektant: Ing. Vaclav Hromek
CKAIT: 0701651 — obor pozemni stavby

b) Zasady architektonického FeSeni

Navrhovanymi stavebnimi upravami jsou celkova rekonstrukce socidlniho zafizeni
hlavni budovy DM, které nebudou meénit celkové urbanistické ani architektonické feseni.
Navrh respektuje stavajici tvar a hmotu budovy.

Vramci rekonstrukce bude opraveno 8 bunck ve ctyfech nadzemnich podlazi
skladajicich se z pfedsing, tklidové mistnosti/skladu, umyvarny a WC. Soucasn¢ bude
v suterénu a ptizemi opraveno i zadzemi pro zaméstnance. Noveé bude socidlni zatizeni vétrano
VZT nucené s rekuperaci vzduchu.

Rekonstrukce spoc¢iva v drobné dispozi¢ni zméné v radmci kazdé bunky socialniho
zazemi. Stavajici zatizovaci predméty, pticky, povrchy a vnitini rozvody budou odstranény a
provedeny nové. Soucasti stavby je osazeni rekuperacnich jednotek v suterénu a vybudovani
VZT potrubi véetné nutnych stavebnich praci.
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c) Kapacity

Zastavéna plocha objektu 1410,00 m?
Pocet podzemnich podlazi 1
Pocet nadzemnich podlazi 4
Pocet ubytovanych osob (divek) v objektu 294
d) Technické a konstrukéni Feseni

Celkova rekonstrukce spociva v drobné dispoziéni zméné v ramci kazdé bunky
socidlniho zazemi. Stavajici zatizovaci predméty, piicky, povrchy a vnitini rozvody budou
odstranény a provedeny nove. Soucasti stavby je osazeni rekuperacnich jednotek v suterénu a
vybudovani VZT potrubi véetné nutnych stavebnich praci.

e) Tepelné technické vlastnosti konstrukci
Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nebudou ménény tepelné technické vlastnosti
konstrukei.

f) Zpusob zaloZeni
Navrhovanymi stavebnimi tpravami nevznikaji nové pozadavky na upravu zalozeni
objektu.

2) Vliv objektu na Zivotni prostredi

Po vyhodnoceni navrzeného objektu a jeho provozu lze konstatovat, ze i nadale bude
mit na zivotni prostiedi v feSené lokalit¢ vliv odpovidajici bézné praxi. Stavajici provoz
budovy se neméni.

h) Dopravni FeSeni
Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nevznikaji nové pozadavky na dopravni feSeni.
Stavajici stav bude zachovan.

i) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy
Stavba je chranéna pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi obvodovymi
konstrukcemi, které nebudou ménény. Stavajici stav bude zachovéan.

J) Dodrzeni OTP
Vsechny prostory stavby spliiuji pozadavky:
- vyhléasky €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na vystavbu ve
znéni pozdéjsich predpist,
- hygienické ptedpisy
- pozarni predpisy
- objekt neni feSen jako bezbariérovy
Na stavbé budou pouzity jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pii bézné udrzbé zarucena pozadovanid mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie.

k) Technicka zprava
Stavaji nevyhovujici socialni zafizeni DM bude vybourdno. Rozsah bouracich praci je
uveden v grafické ¢asti dokumentace a je uvazovano predevsim s:
- bourdni otvor vnosném cihelném zdivu, nadprazi podchytit
pieklady

Strana 3 (celkem 7)



DM a 8J Pardubice — rekonstrukce socialniho zaiizeni

bourani zdénych pticek z CP

demontéz vnitinich dvefi v¢. zarubné

vybourani dfevéne stény v suterénu

vybourani teracové dlazby

oskrabani malby

otluceni nesoudrzné omitky stén a stropu, 30% celkové plochy
demontaz PVC

demontéz zatfizovacich predmétii

vybourani keramické dlazby

otluceni keramickych obkladl

ubourani parapetu

bourdni okapového chodniku na vyskovou troven -2,250 pro
zhotoveni anglického dvorku

prostup panelovym stropem, technologicky postup je uveden v ¢asti
D.1.2. stavebn¢ konstruk¢ni feseni. Stavajici stropni konstrukce bude
nejprve podepiena, bourdni panelu se provede vrtanim nebo fezanim,
osadi se ocelova vyména, Cast ubourané¢ho panelu bude opét
dobetonovana.

Pted zahajenim bouracich praci musi zhotovitel sondami ovéfit
projektem predpoklddanou konstrukci. Poté bude piizvan statik,
ktery potvrdi technologicky postup bouracich praci.

prostup monolitickym stropem, technologocky postup je uveden
v casti D.1.2. stavebné¢ konstrukéni teSeni. Stavajici stropni
konstrukce bude nejprve podeptena, vyzdéna Sachta z CP, bourani
stropu se provede vrtdnim nebo fezanim.

Pted zahdjenim bouracich praci musi zhotovitel sondami ovéfit
projektem piedpokladanou konstrukci. Poté bude piizvan statik,
ktery potvrdi technologicky postup bouracich praci.

vybourani podlahy z divodu napojeni nové kanalizace na stavajici
rozvody

vodorovny prostup monolitickym véncem, technologocky postup je
uveden v ¢asti D.1.2. stavebné konstruk¢ni feSeni. Stavajici stropni
konstrukce bude nejprve podepiena, bourani vénce se provede
vrtanim nebo fezanim.

Pted zahajenim bouracich praci musi zhotovitel sondami ovéfit
projektem piedpokladanou konstrukci. Poté bude piizvan statik,
ktery potvrdi technologicky postup bouracich praci.

otlu€eni soklu

vybourani skladby podlahy o celkové tloustce 100 az 275 mm
demontaz ocelové sanitarni pricky

vybourani pisoarového stani

demontdz wvnitinich rozvodi vodovodu, kanalizace, silnoproudé
elektroinstalace

priprava drazek a prostupli pro nové vnitini rozvody

Po dokonceni bourani budou zahdjeny prace na realizaci nového socidlniho zafizeni.
Rozsah navrhovanych praci je uveden v grafické c¢asti dokumentace a je uvazovano

predevsim s:

zdéni instalacni Sachty z CP na MVC pro VZT potrubi, Sachtu
provést podle technologického postupu uvedené v ¢asti D.1.2.
stavebné konstruk¢ni feSeni (zalozeni Sachty, provazani zdiva,
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ocelovy preklad)

- zdéni novych pficek z keramickych brouSenych cihelnych blokii na
maltu pro tenké spary

- nové skladby podlah P1 az P7

- oprava VC omitky stén a stropt ze 30% celkové plochy mistnosti,
bandéaz spar mezi panely a drazkami perlinkou, celoplosné Stukovani,
malba

- dodavka a montdz zatizovacich pfedmétt

- dodavka montdz neprihledné folie do okna vzazemi pro
zameéstnance v suterénu

- anglicky dvorek zvodostavebniho betonu, vyztuzené kari siti,
doplnéné o zabradli

- zasyp vykopu a obnova okapového chodniku a zpevnénych ploch v¢.
podkladnich vrstev

- odvodnéni anglického dvorku do vsaku, drendzni potrubi @100 mm,
délka 2000 mm, Stérkové loze 400x400 mm, geotextilie

- doplnéni skladby podlahy po napojeni nové kanalizace na stavajici

- dodavka a montaz keramického obkladu

- vyzdéni parapetu z keramickych brouSenych cihelnych blokt, vyska
parapetu 1100 mm, vysku upfesni dodavatel luxferd

- vyzdéni sklobetonové stény z luxfer, luxfery bilé a ¢iré, vyska stény
1600 mm, soucast dodavky je zpracovani vyrobni dokumentace,
sténu provést podle predepsaného technologického postupu vyrobce

- SDK oplasténi VZT potrubi

- dodéavka a montaz truhlafskych vyrobkt

- dodavka a montaz prvki interiéru

- pomocné zednické prace pifi montazi vnitinich rozvoda

Navrhované skladby podlah:

P1 - keramicka dlazba

- lokalni vyspraveni betonové mazaninybpo vybourani stavajici dlazby, ptedpokladany
rozsah opravy 50% plochy mistnosti

- samonivelacni stérka

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

P2 - keramicka dlazba

- hydroizola¢ni asfaltovy modifikovany pas

- separacni folie

- tepelné izolace z PE pény tl. 5 mm

- separacni folie

- betonovad mazanina tl. 75 mm, vyztuZena kari siti 4/200 - 4/200, spad 2%

- natérova izolace proti vod¢ s bandazi rohd, izolaci vytdhnou 250 mm na sténu, v misté
sprchového koutu do vysky 2000 mm

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

P3 - epoxidovy natér

- lokélni vyspraveni betonové mazaniny piedpokladany rozsah opravy 50% plochy
mistnosti
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- epoxidovy natér nanaseny ve dvou vrstvach

P4 - keramicka dlazba

- lokalni vyspraveni teracové podlahy, predpokladany rozsah opravy 30% plochy
mistnosti

- samonivelacni stérka

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

PS - keramicka dlazba

- lokalni vyspraveni betonové mazaniny po vybourani stavajici dlazby, ptfedpokladany
rozsah opravy 50% plochy mistnosti

- samonivelacni stérka

- natérova izolace proti vod¢ s bandazi rohd, izolaci vytdhnou 250 mm na sténu

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

P6 - keramicka dlazba

- lokalni vyspraveni betonové mazaniny po vybourani stavajici podlahy, pfedpokladany
rozsah opravy 30% plochy mistnosti

- krocejové izolace z eps tl. 20 mm

- separacni folie

- lity cementovy potér tl. 68 mm

- natérova izolace proti vod¢ s bandazi rohd, izolaci vytdhnou 250 mm na sténu, v misté
sprchového koutu do vysky 2000 mm

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

P7 - keramicka dlazba

- lokélni vyspraveni betonové mazaniny po vybourani stavajici podlahy, pfedpokladany
rozsah opravy 30% plochy mistnosti

- krocejova izolace z eps tl. 20 mm

- separacni folie

- lity cementovy potér tl. 69 mm

- flexibilni lepidlo tl. 3 mm

- keramicka dlazba tl. 8 mm, protiskluzna R10/B

1) Vseobecné pozadavky a upozornéni

Postup stavebnich praci: Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci po
dohod¢ s uzivatelem. Predpoklada se, Ze stavba bude provadéna za provozu. Realizované
budou socialni zafizeni umisténé nad sebou na jedné strané¢ budovy, nasledné¢ bude probihat
rekonstrukce socidlnich zafizeni na druhé stran¢.

Zhotovitel musi uvazovat se ztizenymi podminka, které souvisi s realizaci stavby
behem jejiho provozu. Jedna se predevsim o omezeni pracovni doby, postup praci po etapach,
pravidelny uklid, zaji$téni stavby proti Sifeni prachu apod.

Tento projekt piedpokladd provadéni praci za doporucenych teplot stanovenych
vyrobci materiélu.

Pouzité materialy: VSechny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi
odpovidat platnym pfedpisim a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo
schvalovanim vyrobki dle platnych zakond.
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Zavér: Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych predpist
vyrobce, vsouladu s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na
jednotlivé vyrobky je soucasti dodavky stavby. Pro veSkeré vyrobky zpracuje zhotovitel
vyrobni dokumentaci, kterd bude pfed vyrobou odsouhlasena s generdlnim projektantem a
investorem. Pied vyrobou jednotlivych vyrobki je nutné ovéfit skutecné rozméry stavebnich
konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou mozna za ptredpokladu, Ze nedojde ke
snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena generalnim projektantem a
investorem. Veskeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢astech projektové dokumentace na
stran¢ zhotovitele, budou feSeny pied zahdjenim praci zhotovitelem za soucinnosti
generalniho projektanta akce. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pied
pocatkem vlastnich praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na
pfipadné nedostatky projektanta upozornit a zddat napravu.

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek, Ing. Jiii Mrkvicka
Zodp. projektant: Ing. Véaclav Hromek
Datum: zaii 2023
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