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BEZPECNOST PRACE

Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pti praci a bezpecnost technickych zafizeni upravuji zvlastni pravni predpisy:
- Zakon ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni,
- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
- Vyhlaska ¢.48/1982 Sh. O bezpetnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢.591/2006 Sb. véetné pfiloh ¢.207/1991 Sb.
a ¢.192/2005 Sb.
- Natizeni vlady ¢.361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
(hygienické limity chemickych latek),
- Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi,
- Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
- Natizeni vlady ¢.378/2001 Sb. poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
- Zakon ¢.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o0 zméné nékterych zdkonu.
Ve smyslu vySe uvedenych zakon( a nafizeni vlady je zhotovitel povinen vydat vnitfni predpis upravujici postupy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a prokazatelné s nim seznamit vSechny zaméstnance.
Dodriovéni piedpisti o bezpe¢nosti prace a norem €SN musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.

MONTAZNI PRACE
Montazni prace musi byt provadény v souladu s €SN a Pravidly o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. O pribé&hu montaznich praci
musi byt veden stavebné montdazni denik. Montaze smi provadét pouze organizace majici k tomu opravnéni.

LIKVIDACE ODPADU

Likvidace odpadu provoznich

Jedna se o obalové materidly, plechovky od barev apod. Musi byt oddélena manipulace s odpady znecisténé a neznecisténé
ropnymi produkty. Provozni odpady bude resit provozni fad, ktery zpracuje dodavatel stavby v soucinnosti s dodavateli jednotlivych
zafizeni a vyrobkd.

Odpady budou ke zneskodnéni pfedany pouze opravnéné osobé dle §12 odst.3, 4 zdkona ¢. 185/2001 o odpadech. Pfi
hospodaieni s odpady budou respektovana ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 o odpadech, vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. - katalog
odpaddi, vyhl. MZP €.383/2001 o podrobnostech naklddani s odpady a ostatni provadéci predpisy.

ZpUsoby a mista likvidace zajistuje stavebni firma v souladu s celym projektem.

OBECNE PRO VSECHNY PROFESE

VSechna zafizeni musi byt dodana vcéetné veskerych doplrikd, prislusenstvi popfr. dalsich dild (tzn. kompletni) tak, aby byla
(po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a provozuschopna. Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen vcas upozornit!

V pripadé zamény referencniho zafizeni je nutno dodrzet veskeré technické parametry zafizeni v PD a upravit napojeni
rozvodu dle osazovanych zafizeni.

PREDANI A PREVZETi STAVBY

Pred odevzdanim a prevzetim musi byt provedena zkouska tésnosti a tlakové zkousky. O prevzeti stavby bude poftizen zapis.
Pti prejimacim fizeni dodavatel odevzdava a odbératel prebird doklady, kterymi jsou zejména:
e  zapis o tlakové zkousce a zkousce tésnosti
e dokumentace skute¢ného provedeni stavby

TECHNICKA ZPRAVA ZARIZENIi ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

KANALIZACE

Uvod
V ramci rekonstrukce socidlnich zafizeni budou demontovany vSechny zafizovaci predméty a nové budou napojeny
v suterénu na stavajici splaskovou kanalizaci.
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Demontaz stavajicich zafizovacich predméti a rozvodu kanalizace
Trubni rozvody

Demontovany budou vSechny pfiznané rozvody kanalizace na socialnich zatizenich. Rozvody vedené ve sténé zlstanou,
demontovany budou pouze v pfipadé kolize.

Ptiznané rozvody suterénu budou demontovany dle vykresové Casti.

V mistech, kde se zafizovaci predméty nebudou zpétné instalovat, bude potrubi zaslepeno a prostor stavebné zapraven —
dodavka stavby. Demontéz zafizovacich pfedmétd a potrubi kanalizace bude souéasti dodavky ZTI.

Zaftizovaci predméty
Demontovany budou vSechny zafizovaci predméty na feSenych socialnich zafizenich véetné sifonu a armatur.
Demontovdany budou zatizovaci predméty v suterénu mistnosti ¢. 0.04.
Demontovany budou vSechny podlahové vpusti na socialnich zafizenich.
Demontovana budou umyvadla v pokoji vedle socialek na pravé strané objektu.

Zafizovaci predméty

NavrZeny jsou nové standardni zafizovaci predméty. Typy zafizovacich predmétl a vodovodnich baterii urci investor pfimo
montazni firmé na zékladé predloZenych vzorka.

Jsou navrieny nové keramické zavésné klozety, zavéSeny budou na montaznim prvku pro Wc (instalace do zdi) se
splachovaci nadrzi a rohovym ventilem, sedatko, zvukoizolaéni podlozka.

Jsou navrzena klasicka umyvadla $=550 a 600 mm, sifon DN 40, 2x rohovy ventil DN 15, stojankova pakova baterie.

Navrzen je novy nerezovy diez a diez s odkladaci plochou, dfezovy sifon DN 50, nasténnd pakova baterie.

Navrzeny jsou keramické zavésné vylevky s mrizkou, montazni prvek pro vylevky (instalace do zdi) se splachovaci nadrzkou
a rohovym ventilem, nasténna pakova baterie s prodlouzenym raminkem DN 15x150 mm

Jsou navrzeny sprchové kouty se zdsténou, nerezovy sprchovy podlahovy Zlab délky 650 a 750 mm, stavebni vyska 70-
96 mm, se zapachovou uzavérkou, svisly a vodorovny odtok @40 mm + nerezovy perforovany rost, podomitkova sprchova baterie
DN 15, komplet baterie, ru¢ni sprcha 1,25 m nad podlahou, pevna sprchova hlavice 2,2 m nad podlahou.

Popis rozvodu, trubni material

Nové rozvody splaskové kanalizace budou napojeny do stavajicich stoupacek nad podlahou.

Nova stoupacka sprch socialek pravé strany bude napojena na stavajici lezaté potrubi v zemi v technické mistnosti ¢. 0.13.
Predpokladam, Ze stavajici stoupacka LTH 65 se pfi prechodu na lezaté potrubi rozsifuje na LTH 100. V pfipadé, Ze tomu tak nebude,
bude napojeni dofeseno formou autorského dozoru.

Presné polohy prostup( stropem od sprch budou urceny dle skuteéného umisténi stropnich panell a statického posouzeni
a budou dodavkou stavby.

Navrzeny jsou podlahové vpusti se svislym odtokem DN 50, ndstavec 10-80 mm, pevna izola¢ni pfiruba, izolaéni souprava
s textilii nakasirovanou félii. Podlahové vpusti budou objednany dle moznosti vysparovani podlahy a az po odsouhlaseni investorem.

Odvod kondenzatu ze vzduchotechnickych jednotek bude napojen na vtoky DN 40 se suchou zapachovou uzavérkou uréené
pro VZT jednotky.

Pro odvod kondenzatu ze vzduchotechnickych stoupacek jsou navrzeny vtoky DN 40 se suchou zdpachovou uzavérkou, napojeni
stoupacéek pomoci ohebného PE potrubi @18 mm provede profese ZTI.

Stoupacky budou bud vyvedeny 0,5 m nad stfechu a zakonceny ventila¢ni hlavici, nebo budou zakonéeny podomitkovym
pfivzdusfiovacim ventilem DN 75/50.

Stoupacky budou nad podlahou opatfeny Cisticimi kusy, stejné tak nékteré svodné potrubi zavéSené pod stropem
v suterénu.

Vnitini rozvody jsou navrzeny z PP potrubi (HT-systém) spojovaného na hrdla.

Napojeni odvodu kondenzatu ze vzduchotechnickych stoupacek ohebnym PE potrubim.

Montaz kanalizace

V zimnim obdobi musi byt stavba uzaviena a vytapéna, aby se provadéla montaz do teploty + 5 °C. Pracovni prostor musi
byt pfed zahajenim montaze vycistén. Pfed zahajenim montaze se zkontroluji prostupy, jejich rozméry, dna a sklony vykopl apod.
Upevni se spodni dil objimek, konzol, zavést a provedou se podezdivky. Jednotlivé ¢asti potrubi se zasouvaji do hrdel do naznacené
hloubky, aby byla zarucena dilatace. V prostupech pres stropy a zaklady se ovine potrubi plsti. Pfi montazi kanalizace musi byt
dodrZena technologicka pravidla a bezpecnost pfi praci.

Kanaliza¢ni svody maji byt poloZeny pfed betonovanim zaklad(. Odpadni potrubi se montuje po provedeni hrubé stavby.
Ptipojovaci potrubi se provadi po vyzdéni pficek. Kompletace kanalizace (osazeni zafizovacich pfedmétl a zdpachovych uzavérek)
se provede po omitkach, obkladech a podlahach.
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UloZeni a upevnéni potrubi

Kanaliza¢ni potrubi musi byt fadné upevnéné, aby se seddnim, vybocenim nebo posunutim potrubi neporusila tésnost
spoju. UloZeni a upevnéni potrubi musi byt navrzeno s ohledem na délkovou roztaznost potrubi, vzhledem k tepelnym zménam,
zvlasté u plastovych materiald, u nichZ dochazi k nejvétsim délkovym zménam. Odpadni potrubi musi byt vedeno volné, je-li v drazce,
nesmi byt naplno zazdéno. V kazdém podlazi musi byt ke stavebni konstrukci upevnéno nejméné na dvou mistech haky nebo
objimkami, vidy pod hrdlem roury. Potrubi PVC vnéjsiho priméru 63 mm se upevni ve vzdalenosti max. 1,5 m, vétsi profily nejdale
2m.

Volné vedené odpadni potrubi destové vody v budové i vné budovy vhodné umisténé a zabezpecéené proti mechanickému
poskozeni. Patkové koleno musi byt osazené tak, aby se trvale vyloucila moZnost posunuti.

Zavésené potrubi musi byt nad podchodnou vyskou, tj. 2,1 m. Upevnéni potrubi (zavésy, konzoly) musi byt ve vzdalenosti
maximalné desetindsobku venkovniho, priiméru.

Zkouseni kanalizace
Pred uvedenim kanalizace do provozu provede montazni organizace:
a) technickou prohlidku,
b) zkousku vodotésnosti svodného potrubi,
Do provedeni technické prohlidky a tlakové zkousky se musi ponechat potrubi pfistupné, nezasypané a nezazdéné, aby byly
spoje v plném rozsahu viditelné.

Technicka prohlidka a zkouska se provadi po castech nebo v celku. Z technické prohlidky a zkousky se pofidi zapis
za pritomnosti zdstupce investora, dodavatele, uZivatele a podle potreby za pritomnosti zastupctd dalSich organd.

a) Technickd prohlidka vétraciho potrubi, pfipojovaciho, odpadniho a svodného potrubi se provadi po jednotlivych
podlaZich shora doll. Kontroluje se, je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s pfedpisy. Pfipojovaci potrubi delsi nez
1,5 m a kde je vice neZ 3 zafizovaci pfedméty se kontroluje priitokem vody 0,5 1. s* po dobu 30 sekund. Na potrubi nesmi byt
pozorovan unik vody.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou pod tlakem 3 aZ 50 kPa. Otvory ve zkouseném potrubi se
docasné utésni a potrubi se postupné naplni vodou do vysky 0,3 az 5 m tak, aby se z potrubi vytlacil vzduch. Potrubi se dopliuje
vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody a potrubi a aby se nasakly spoje vodou. Doplfiovani se provadi u potrubi z plastli 0,5 hodiny.

Zkouska vodotésnosti trva 1 hodinu. Potrubi vyhovuje, neni-li tnik vody vétsi nez 0,5 I/h na 10 m? vnitini plochy potrubi. Unik
vody se zjisti dolévanim mérené vody. Pfi negativnim vysledku se netésnost opravi a zkouska se opakuje.

terénu.

Mnozstvi odpadnich vod
MnoZstvi splaskovych vod zlstane stavajici, nedochazi k navyseni kapacity domova déti a mladeze.

VODOVOD

Uvod
V ramci rekonstrukce socialnich zatizeni budou demontovany vSechny zatizovaci pfedméty a nové budou napojeny na
paterni rozvody v suterénu.

Demontaz stavajicich zafizovacich predmétti a rozvodu vodovodu
Trubni rozvody

Pred demontazi bude kompletné vypusténo vodovodni potrubi.

Nékteré rozvody a armatury v suterénu budou demontovany a nahrazeny, nebo prelozeny — viz vykresova ¢ast.

Trasa pfipojovaciho potrubi nékterych zafizovacich predmétd je ndm neznama, demontovany budou ty rozvody, které jsou
viditelné a ty, které se budou kfizit s nové navrzenymi rozvody. V mistech, kde se zafizovaci predméty nebudou zpétné instalovat,
bude potrubi zaslepeno a prostor stavebné zapraven — dodavka stavby. Demontaz zafizovacich predmét( a potrubi vodovodu bude
soucasti dodavky ZTI.

Zarizovaci predméty
Demontovany budou vsechny zatizovaci predméty na reSenych socialnich zafizenich véetné sifonu a armatur.
Demontovany budou zafizovaci predméty v suterénu mistnosti ¢. 0.04.
Demontovdna bude nasténna baterie v technické mistnosti ¢. 0.13.
Demontovdna budou umyvadla v pokoji vedle socidlek na pravé strané objektu.
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Popis rozvodu, trubni materidl, tepelné izolace

Nové rozvody ze socialnich zafizeni budou napojeny na paterni rozvody v suterénu. Nékteré rozvody v suterénu budou
muset byt prelozeny z divodu kfiZzeni s novou vzduchotechnikou.

Na cirkulaci teplé vody jsou navrzeny termostatické vyvaZovaci ventily stermostatickym by-passem pro termickou
dezinfekci s oteviraci teplotou 65 °C, teplotu cirkulace nastavit dle stavajicich termostatickych ventild.

Vsechny pouZzité armatury musi mit atest pro pitnou vodu.

Nové rozvody studené a teplé pitné vody a cirkulace vody po objektu jsou navrzeny z plastu PP-RCT.

Trubka se studenou vodou bude obalena pénovou PE navlekovou izolaci:

e rozvody studené vody zavésené pod stropem vedouci soubézné s TV — min. tl. 13 mm, minimalni tloustku izolace je nutné
zachovat, aby nedochazelo k ohtivani studené vody od rozvodd TV.

e ve sténach min. tl. 6 mm.
Rozvody TV a cirkulace budou vedeny v tepelné izolaci vyhovuijici vyhl. 193/2007 Sb. Do tl. 25 mm bude pouZita pénova PE
navlekova izolace, od tl. izolace 30 mm budou pouzita navlekova pouzdra z kasirované mineralni plsti s hlinikovou félii,
A=0,036 W/(m K).

pramér tl. izolace TVa CIRv mm tl. izolace TV a CIR v mm
potrubi potrubi pod stropem potrubi ve sténé
(mm)
20 30 mm 6 mm
25 30 mm 6 mm
32 40 mm 6 mm
40 50 mm 6 mm

PFri montazi PP-RCT potrubi je potfeba dodrZovat obecné zavazné predpisy a montazni navody vyrobcl.

Minimalni teplota okolniho prostredi pro montaz plastovych rozvod je +5°C, pro ohybani trubek minimalné 15°C. Po celou
dobu dopravy, skladovani a zpracovani se musi plastové trubky chranit pred narazy, idery, padajicim stavebnim materialem apod.
Zaroven je treba chranit prvky pred znecisténim. Celoplastové prvky se spojuji nejcastéji polyfuznim svarovanim. Pro instalatéry je
povinnost absolvovat minimalné zaskolovaci kurz na polyfazni svafovani trubek a tvarovek. Platny svaredsky prikaz je podminkou
pro uplatnéni zaruky. Pro prechod plast-kov se pouzivaji zdsadné prechodky se zalisovanymi mosaznymi poniklovanymi vnitinimi a
vnéjsimi zavity. Tyto prechodky Ize pouzivat pouze pro Sroubové spoje s valcovymi zavity, konické zavity jsou neptipustné. Pouzivani
prechodek s plastovymi zavity je v sanitarni technice z tepelné-technickych a fyzikalné-mechanickych ddvodud neptripustné! Tésnéni
Sroubovanych spojl se provadi vyhradné teflonovou paskou, popft. Ize uZit specidlnich tésnicich tmeld.

Vzdalenost zavésl lezatého potrubi bude provedena dle montdznich predpisi vyrobce potrubi. Lisi se podle dimenze
potrubi. Pfi vedeni potrubi na jedné konzoli bude zvolena nejmensi vzdalenost, kterou udava nejmensi dimenze potrubi, aby potrubi
nebylo zprohybano. Pfipadné lIze pouZit plastovych nebo kovovych Zlabid (nejsou navrieny v projektu). Z diivodl zachyceni dilatace
bude zavéseni potrubi provedeno jako kluzné. Pevné body jsou vyznaceny na vykresech.

Zarizovaci predméty
Viz odstavec v kapitole Kanalizace.

Potieba pitné vody
Potfeba pitné vody zlstane stavajici, nedochazi k navyseni kapacity domova déti a mladeze.

Tlakova zkouska

Tlakové zkousky budou provedeny po montazi potrubi a pred jeho zazdénim. Zkousky se ucastni kromé montdzni firmy i
investor nebo jeho povéreny zdstupce. Po Uspésné hlavni tlakové zkousce bude proveden zapis do montazniho deniku, zpracovan
Zkusebni protokol (zpracuje montazni firma) a vodovod predan investorovi.

Pro tlakové zkousky se mliZze pouzivat pouze pitna voda.

Pfi tlakovych zkouskach musi byt na systém napojeny cejchované méfici ptistroje, které umoziuji od¢itani zmén tlaku vody
po 0,01 MPa.

Tlakova zkouska se sklada ze dvou Ukond, tj. z predzkousky a hlavni zkousky.

Trvani predzkousky bude trvat 1 hodinu. Provedeny musi byt nasledujici ukony:
1. Pokud je to mozné, umistit pristroj na nejnizsi misto systému (u vodoméru).
2. Naplnit systém pitnou vodou a dobfe odvzdusnit.
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3. Zvysit pretlak v systému pomoci ruéni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa, udrzovat bez ubytku tlaku po dobu 30 minut.
4. Po 30-ti minutach provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvoda.
5. Provéfit, zda tlak v pribéhu optické kontroly, vidy vSak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.
Pfedzkouska je spravna, pokud optickd kontrola v pribéhu jedné hodiny neukdZe Zadné netésnosti a méfici pristroj
v prabéhu posledni pllhodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa/5 minut.
Pfi hlavni tlakové zkousce, kterd trva 2 hodiny, je potieba brat v ivahu, Ze zmény teploty na sténach trubek mohou ovlivnit
zmény tlaku. V pripadé zmény teploty na sténach trubek o 10°C se pretlak mize zménit o 0,05-0,1 MPa.
Konecna hlavni zkouska:
1. Zvysit pretlak v systému pomoci rucéni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa a nechat plsobit pokud mozno bez ubytku tlaku
po dobu 1 hodiny.
2. Pojedné hodiné provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvodd.
3. Provérit, zda tlak v prbéhu optické kontroly, vidy vSak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.

Hlavni zkouska je spravna a mlze byt ukoncena, pokud opticka kontrola v pribéhu jedné hodiny neukaze zadné netésnosti a
méfici pristroj v pribéhu posledni hodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa (se zapocitanim zmény tlaku vlivem teploty).

Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu je nutno systém vypustit a ucinné proplachnout, aby byly odstranény zbytky pisku, koroze,
ocelovych pilin apod. Uginného proplachnuti se docili tak, ze se maximalné moznym tlakem systémem prozene takové mnozstvi
vody, které odpovida 10-ti ndasobku objemu rozvodného systému. Pro proplach se miZe pouZivat pouze pitna voda

POZADAVKY NA OSTATNiI PROFESE

Stavebni cast
e Prostupy ve stropech pro potrubi kanalizace a vodovodu.
e V mistech, kde se zafizovaci pfedméty nebudou zpétné instalovat, bude potrubi zaslepeno a prostor stavebné zapraven

Technicky dozor
e Kontrola provedeni vSech tlakovych zkousek a zkousek tésnosti.

Vypracoval: Jan Balihar
Kontroloval: Ondrej Balihar
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