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BEZPECNOST PRACE

Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pti praci a bezpecnost technickych zafizeni upravuji zvlastni pravni predpisy:
- Zakon ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni,
- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
- Vyhlaska ¢.48/1982 Sh. O bezpetnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢.591/2006 Sb. véetné pfiloh ¢.207/1991 Sb.
a ¢.192/2005 Sb.
- Natizeni vlady ¢.361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
(hygienické limity chemickych latek),
- Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi,
- Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
- Natizeni vlady ¢.378/2001 Sb. poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
- Zakon ¢.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o0 zméné nékterych zdkonu.
Ve smyslu vySe uvedenych zakon( a nafizeni vlady je zhotovitel povinen vydat vnitfni predpis upravujici postupy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a prokazatelné s nim seznamit vSechny zaméstnance.
Dodriovéni piedpisti o bezpe¢nosti prace a norem €SN musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.

MONTAZNI PRACE
Montazni prace musi byt provadény v souladu s €SN a Pravidly o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. O pribé&hu montaznich praci
musi byt veden stavebné montdazni denik. Montaze smi provadét pouze organizace majici k tomu opravnéni.

LIKVIDACE ODPADU

Likvidace odpadu provoznich

Jedna se o obalové materidly, plechovky od barev apod. Musi byt oddélena manipulace s odpady znecisténé a neznecisténé
ropnymi produkty. Provozni odpady bude resit provozni fad, ktery zpracuje dodavatel stavby v soucinnosti s dodavateli jednotlivych
zafizeni a vyrobkd.

Odpady budou ke zneskodnéni pfedany pouze opravnéné osobé dle §12 odst.3, 4 zdkona ¢. 185/2001 o odpadech. Pfi
hospodaieni s odpady budou respektovana ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 o odpadech, vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. - katalog
odpaddi, vyhl. MZP €.383/2001 o podrobnostech naklddani s odpady a ostatni provadéci predpisy.

ZpUsoby a mista likvidace zajistuje stavebni firma v souladu s celym projektem.

OBECNE PRO VSECHNY PROFESE

VSechna zafizeni musi byt dodana vcéetné veskerych doplrikd, prislusenstvi popfr. dalsich dild (tzn. kompletni) tak, aby byla
(po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a provozuschopna. Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen vcas upozornit!

V pripadé zamény referencniho zafizeni je nutno dodrzet veskeré technické parametry zafizeni v PD a upravit napojeni
rozvodu dle osazovanych zafizeni.

PREDANI A PREVZETi STAVBY

Pred odevzdanim a prevzetim musi byt provedena zkouska tésnosti a tlakové zkousky. O prevzeti stavby bude poftizen zapis.
Pti prejimacim fizeni dodavatel odevzdava a odbératel prebird doklady, kterymi jsou zejména:
e  zapis o tlakové zkousce a zkousce tésnosti
e dokumentace skute¢ného provedeni stavby

TECHNICKA ZPRAVA ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVEB

Uvod
V ramci rekonstrukce socialnich zatizeni bude zapotrebi posunout stavajici otopna télesa. V suterénu bude zapotiebi
z dlivodu instalace vzduchotechnickych zatizeni preloZit nékteré rozvody vytapéni.

Otopna télesa

Na socidlnich zatizenich jsou instalovana stdvajici litinova ¢ldnkova otopna télesa, kterd budou demontovana.

NavrZena jsou nova deskova otopnad télesa s vestavénou termostatickou vlozkou (ventil kompakt). Na kazdém télese je
osazen od vyrobce regulacni ventil a odvzdusniovaci ventilek. Télesa budou na potrubi napojena pres rohova H-Sroubeni DN 15. Tato
Sroubeni umoznuji uzavieni a vypusténi télesa pfi opravé bez nutnosti vypousténi celého objektu.
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Nova otopnd télesa umisténa v umyvarnach ¢. 1.05, 1.10, 2.05, 2.10, 3.05, 3.10, 4.05 a 4.10 budou v pozinkovaném
provedeni.

Na novych otopnych télesech budou osazeny termostatické hlavice.

Pred montazi budou vSechna otopna télesa proplachnuta!

Trubni materidl, popis soustavy
Jako nové pfivodni potrubi k otopnym télesim je navrzeno médéné potrubi spojované pajenim @15-22 mm.
Nové potrubi v suterénu je navrzeno z uhlikové oceli vné pozinkované, spojované lisovanim.
Pfed montazi je potfeba potrubi proplachnout a vycistit.
télesa a automatické odvzdusnovaci ventily.
Napoustéci pretlak otopné soustavy bude o 0,2 baru vyssi, nez pretlak vzduchu v expanzni nadobé po fradném odvzdusnéni.

Tepelné izolace
- Vedeno volné suterénu
e Nové médéné potrubi 15x1 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 20 mm, A =0,036 W/(m K)
e Nové médéné potrubi 22x1 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 30 mm, A =0,036 W/(m K)
e Nové ocelové potrubi 42x1,5 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 30 mm, A =0,036 W/(m K)
e Nové ocelové potrubi 54x1,5 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 40 mm, A =0,036 W/(m K)
e Nové ocelové potrubi 76,1x2 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 40 mm, A =0,036 W/(m K)
e Nové ocelové potrubi 88,9x2 - Potrubni pouzdro z kamenné viny tl. min. 40 mm, A =0,036 W/(m K)

- Vedené ve sténé
e Nové médéné potrubi @15-22 vedeno v nadvlekové izolaci tl. 13 mm A =0,044 W/(m K)

Demontaze

Demontovdna budou vsechna stdvajici litinova ¢lankova otopnd télesa na socidlnich zafizenich vcéetné armatur a
pfipojovaciho potrubi.

Demontovdny a preloZzeny budou nékteré rozvody suterénu, viz Vykresova ¢ast. Pfed demontazi a prelozeni stavajicich
rozvodl v suterénu budou uzavieny dotéené stoupacky a vétvé nejblize osazenymi uzaviracimi armaturami, a otopna voda bude
vypusténa nejblizSimi vypoustécimi armaturami.

Napousténi systému topnou vodou

Pro prvni napusténi systému lze pouzit neupravenou studenou vodu z verejného vodovodu. Dalsi doplfiovani systému smi
byt pouze studenou vodou o tvrdosti mensi nez 15°N — rozbor a pripadnou Upravu dopliovaci vody zajisti dodavatel ZT.

Po proplachnuti a vypusténi celého systému bude provedeno napusténi topnou vodou, do které bude pridan inhibitor
v poméru 1:100.

V dotcenych otopnych vétvich je cca 1000 | topné vody, tj. 10 | inhibitoru .

Norma €SN 06 0310 o projektovani a montazi Ustfedniho vytapéni dle ¢lanku 132 ptedepisuje proplachnuti zafizeni pied
vyzkousenim a uvedenim do provozu. Smyslem této povinnosti je odstranit nezaddouci necistoty z otopné soustavy. Jednad se
zejména o mechanické necistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po svareni a pdjeni. Pfesny postup norma neresi, a proto
doporucuji:

e pokud je mozné pro vyplach pouZivat zmékcéenou vodu (max. 5,6 N°), pitna voda bez Upravy je pouZitelna rovnéz

e do plnici vody davkovat dle navodu pouziti vhodny nepénici odmastovaci prostfedek pro odstranéni tuku a olejd
(samotna voda studena Ci tepld oleje a tuky neodstrani)

e nastavit maximalni pratok obéhové vody (oteviené regulacni ventily, max. vykon Cerpadla)

e topny systém ohrat polovicnim vykonem tepelného ¢erpadla cca na 50°C (pomaly nabéh teploty dodrzet zejména kdy? je
pouZita nezmékéena voda pro minimalizaci tvorby vodniho kamene)

e  po ohfati vody systém provozovat cca 1/2 hodiny

e po zchladnuti systému na cca 40°C vyplachovou vodu vypustit, pfi dodrzeni pfislusnych predpist o odpadnich vodach

e vydcistit filtry od mechanickych necistot

e bez prodleni ptistoupit k naplnéni soustavy trvalou naplni

Odvzdusnéni topného systému
Odvzdusnovani je proces, ktery opakujeme pfi plnéni, zprovoznéni a vlastnim provozovani topné soustavy. Doporucuji
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drzet se ndsledujicich zdsad:
e  pfiplnéni topné soustavy provadét odvzdusnéni pribéziné
e  konecné odvzdusnéni provadét pri maximalni provozni teploté obéhové vody
e odvzdusnéni provadét po cca 5 minutovém klidovém stavu obéhového cerpadla na vSech odvzdusiovacich mistech topné
soustavy
e odvzdusnéni opakovat po nékolikadennim provozu

Zkousky zafizeni

Po provedené montazi vytapéni soustavy a zafizeni, pred zakrytim potrubi budou provedeny zkougky dle SN 06 0310
kap. 8. VSechny zkousky budou provedeny za Ucasti investora pripadné jim povéreného zastupce. O zkouskach bude proveden
zapis.

Zkouska tésnosti — dle CSN 06 0310 ¢l. 8.2., zkugebni pretlak 400 kPa, pro ocelové potrubi 900 kPa, max. teplota vody 50°C.
Zkouska probiha 30 min, kdy se pfi prohlidce systému nesmi objevit netésnosti. V pfipadé objeveni netésnosti se systém opravi a
tlakova zkouska se opakuje.

Zkouska dilata¢ni — topna voda se nechd zahtat na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okoli.
Poté se postup jesté jednou opakuje. Zkouska se provadi pred zakrytim potrubi.

Topnd zkouska — probihda 72 hodin pti venkovnich teplotdch nizSich nez 13°C. Béhem topné zkousky se sefidi veskeré
Cerpadla, termostatické ventily, regulacni armatury, kotel apod. Sleduje se spravna funkce regulacnich armatur, rovhomérné
ohfivani otopnych téles, spravna funkce zabezpecovacich zatizeni apod. Béhem topné zkousky dojde téz k zaskoleni obsluhy. K topné
zkousce bude pfizvan i projektant UT.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavebni cast
e  Prostupy ve stropech pro potrubi vytapéni.

Technicky dozor
e Kontrola provedeni vSech tlakovych zkousek a zkousek tésnosti.

Vypracoval: Jan Balihar
Kontroloval: Ondrej Balihar
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