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B.1

B.1.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.2

B.1.3

Popis uzemi stavby
Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi

Stavba se nachazi v nezastavéném uUzemi mezi obcemi LanSperk a Dolni
Dobrouc.

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

Stavba probéhne v trase stavajici komunikace a je tak v souladu s charakterem
uzemi.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Silnice 11/360 patfi mezi nejdelsi silnice Il. tfidy v Ceské republice. Spojuje mésta
Letohrad, Usti nad Orlici, Litomys$l, Policka v Pardubickém kraji a Nové Mésto na
Moravé, Velké Mezifi€i, Trebi€¢ a Jaroméfice nad Rokytnou v kraji Vysoc€ina. Méfi
146 km. Stavba se nachazi ve stani¢eni km 8,500 — 10,455 v katastralnich uzemi
LanSperk [679038] a Dolni Dobrouc¢ [628913].
Funkéni vyuZiti ploch je pfevazné ostatni komunikace - ostatni plocha.

Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o
umisténi stavby, i1zemnim souhlasem

V pfipadé FeSenych objektl se jedna o objekty, které je nutné umistit a jejich
umisténi bude pfedmétem fizeni o umisténi stavby na zakladé zpracované
dokumentace.

Konkrétné: SO 101 Komunikace 11/360 v km 8,500 — 10,455
SO 110 Kfizovatka s 11/360 a MK v km 8,735
SO 134 Chodniky a nastupisté
SO 251 Gabionova zarubni zed
SO 252 Opérné zdi pro svodidla
SO 341 Prelozka nadzemniho sdélovaciho vedeni CETIN
SO 483 Kabelové trasy Pardubicky kraj

Nebo byly jiz historicky umistény a aktualné se jedna jiz o pouze stavebni upravy
stavajici stavby.

Konkrétné: SO 121 Sjezdy
SO 901 Pomocné dopravni stavby a opatfeni

Ostatni stavebni objekty se neumistuiji.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Obec Lan$perk a Dolni Dobrou¢ maji zpracovany uzemni plan.
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Stavba je v souladu s izemnim planem.

Planovana stavba je v souladu s pozadavky vyhlasky ¢&. 501/2006 Sb., o

obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjSich predpist a

vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,

ve znéni pozdéjSich predpisu.

B.1.4 Geologicka, geomorfologickda a hydrogeologickd charakteristika,
vCetné zdrojl nerostt a podzemnich vod
V misté stavby byl proveden inzenyrsko-geologicky pruzkum. Zavéry a
doporuceni ztohoto posudku jsou zapracovany v projektové dokumentaci.
Priizkum je pfilozen v dokladové &asti.

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

B.1.5.1 Geotechnicky prazkum

B.1.5.1.1 Téleso naspu

Zjistény sled vrstev Ize s urlitym zjednoduSenim definovat jako 5-ti vrstvy
systém:

o Konstrukce vozovky silni¢ni komunikace

o Nasypové téleso resp. navazka

o Deluvium (redeponovana zvétralina)

o Eluvium (stacionarni zvétraliona)

o Skalni podlozi (permské sedimenty)
Vliv podzemni vody je v pfevladajici &asti trasy zanedbatelny. Pouze
v blizkosti vrtu V-2 byly zaznamenany prusaky podpovrchové vody
(ptvodem z poruSené vozovky a patrné z pfikopu), v disledku
zpusobujici previhéeni profilu mezi vrstvami B a C, pokles smykové
pevnosti a plizivé sesouvani ¢asti nasypoveho télesa.
Konstrukce vozovky je viceméné standardni ve smyslu posloupnosti
vrstev  zpevnéné komunikace, tzn. ziviény kryt (vicevrstvy), drcené
kamenivo (vicevrstvé, rozdilnych frakci) a lokalné Stérkopiskovy podsyp.
Ziviény kryt ma zna€nou tloustku (0,30 — 0,53m, lokalné az 0,60m),
pravdépodobné byl nékolikrat historicky doplfiovan pro zesileni
konstrukce.
V Casti useku v okoli vrtu V-2 (viz pfil. 1/1) v délce cca 150 — 200m jevi
silniéni komunikace znacné znamky poruseni vlivem plizivého sesouvani
podmaceného nasypového télesa postrmé sklonitém podlozi. Divodem
je extrémni zatizeni dopravou a nedostateéné odvodnéni .
V &asti useku zhruba mezi vrty V-3 a V-4 je silniéni téleso stabilni, protoze
je bud vedeno v odfezu s pevnym podlozim nebo dokonce casteéné v
zafezu (v blizkém okoli vrtu V-4 jsou dobfe patrné skalni vychozy na
pfisvahové stramé).
Nasyp je proveden z namrzavych az nebezpe¢né namrzavych piscito-
jilovitych zemin. Aktualné je ve stavu stfedni ulehlosti.
* Vlhkost zemin nasypu byla zjisténa (po dlouhém suchém obdobi)
ve stavu blizkém optimalni vihkosti. Tento stav se mUze v obdobi s
vydatnymi srazkami zhorsit.
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e Pokud nebude v ramci ,Modernizace silnice provedeno dlsledné
odvodnéni silnicniho télesa, tak musime povazovat vodni rezim za
pendularni.

o HIlub3i podlozi tvofené eluviem a skalnim podlozim je stabilni.

B.1.5.1.2 Prizkum vozovky

B.1.5.2

B.1.5.3

B.1.5.4

B.1.5.5

B.1.6

B.1.7

Diagnostické pruzkumy zjistily v misté stavby proménnou tloustku HAV od cca 90

mm do 325 mm. Primeérna hodnota je 175 mm.

Skladba podkladnich vrstev byla dle prlizkumu identifikovana dvou typu:

1) Na useku v km 9,400 — 10,400 byla historicky provedena recyklace vrstev na
misté zastudena s primérnou tloustkou 150 mm. Pod recyklovanou vrstvou
byly zastizeny penetraéni makadamy v priimérné tloustce 80 mm a podklad
ze Stérkodrti.

2) Na zbyvaijicich usecich jsou pod vrstvou HAV pfimo penetracni makadamy
v primérné tloustce 100 mm a pod nimi podklad ze $térkodrti.

Uvedené primeérné hodnoty jsou uvazované v soupisu praci pro vypocty ve
vykazu vymér. vrstvy RS a PM jsou predpokladany k vyuziti na sanaci AZ.

Hydrogeologicky priazkum
Hydrogeologicky priizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Korozni prizkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Geotechnicky priizkum materialovych nalezist’ (zemniku)
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Stavebné historicky prazkum
Specialni stavebné-historicky prazkum nebyl proveden.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi ve vzdalenosti cca 300 metrd od evropsky vyznamné lokality
Vadétin — LanSperk

Stavba se nachazi na okraji Pfirodniho parku Orlice

Lokalita stavby je soulasti pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.
V blizkosti stavby se nachazi zficenina hradu LanSperk. Stavba se nachazi na
uzemi historické osady kéd: 7910.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.
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B.1.8

B.1.8.1

B.1.8.2

B.1.8.3

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Vliv na okoli stavby a pozemky
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

Vliv na odtokové poméry

Stavajici komunikace 11/360 je odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu
do mélkych rigoli nebo pfimo na terén. Stavajici rigoly jsou svedeny do silni¢nich
propustkil. Cast stavajicich propustkl je zanesena, zhroucena nebo nefunkéni.

V mistech bez obrub bude odvodnéni probihat volné na terén s likvidaci vsakem.
Odtokové poméry v misté stavby i mimo oblast stavby se zasadné& nezméni.

Stavajici ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy dle zakona &.266/94 Sb. o
drahach. Stavba nezasahuje do ochranného pasma Zst. LanSperk ani Zst.
Hnatnice

Ochranné pasmo kulturni pamatky

Stavba se nachazi v blizkosti kulturni pamatky zficeniny hradu LanSperk. Stavba
se nachazi na uzemi historické osady kod: 7910.

Ochranné pasmo prirodnich pamatek

Stavba se nachazi v blizkosti uzemi s ochranou NATURA 2000 Vadétin —
LanSperk.

Stavba se nachazi na hranici pfirodniho parku Orlice

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Podzemni vedeni NN CEZ Distribuce

Nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce

Vodovod VaK Jablonné nad Orlici a.s.
Splaskova kanalizace VaK Jablonné nad Orlici a.s.
Plynovod GasNet, s.r.o.

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Nadzemni vedeni ZVN CEPS, a.s.

Sdélovaci vedeni CD-Telematika

SSZT, SEE OR HKR, Sprava zeleznic s.o.

Vyjadreni spravcu dotéenych, pripadné prekladanych siti jsou soucasti
dokladové ¢&asti. Pfi zpracovani realizaéni dokumentace a pfi realizaci
samotné je bezpodmine¢né nutné respektovat podminky spravcu
dotéenych siti. Pfitomnost ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti
se odrazi ve zvysSené naro¢nosti pfi provadéni zemnich praci napfr.
odkopavky provadéné rucné.

Celkova Sitka ochranného pasma ZVN je 74,4m. Cinnost v ochranném
pasmu vedeni velmi vysokého napéti (VVN) a zvlast’ vysokého napéti (ZVN)
jsou omezeny v rozsahu podle §46 odst. 8 az 10 energetického zakona.
Podminky jsou souéasti vyjadreni spravce CEPS, a.s.
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B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

B.1.9.1 Kaceni

Stavba vyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin rostoucich v lesnich pozemcich i
mimo les.
Rozsah kaceni je prezentovan v samostatné ¢asti SO 001 — Pfiprava uzemi.

B.1.9.2 Demolice

Stavba nevyvola potfebu demolice stavajicich objektl. Odstranéni vrstev stavajici
komunikace a stavajicich odvodnovacich zafizeni je soucéasti objektd
komunikace.

B.1.10 Pozadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL

Stavbou dojde k zaboru ZPF v k.u. Dolni Dobroug:
e 2034/3 (Region Orlicko-Tfebovsko)
o 2024/29 (Zbynék Papacek)
e 2041/10 (Region Orlicko-Tifebovsko)
e 2030 (SILYBA a.s)

Stavbou dojde k zaboru ZPF v k.u. Lansperk:
o 556 (Obec Dolni Dobroug)

272 (SILYBA a.s)

273 (Jifi Kubicek)

274/1 (Jifi Kubicek)

332/1 (Marie Mafikova)

333/2 (Marie Mafikova)

331/5 (SILYBA a.s)

354/1 (Statni pozemkovy urad)

354/1 (Statni pozemkovy urad)

356 (Statni pozemkovy ufad)

361 (Ing. Josef Novak)

364/1 (Karel Beran)

331/4 (Jana Zidova)

331/3 (Adam Langr)

Stavbou dojde k zaboru PUPFL v k.u. Dolni Dobrouc:
e 2029/4 (Meixner Zdenék)
o 2029/1 (Zbynék Papacek)
o 2045/2 (Josef Mafik)

Stavbou dojde k zaboru PUPFL v k.u. Lan$perk:
o 285 (Josef Mafik)
284 (Radim FiSer, Karel FiSer)
266/89 (Drahoslava Blazkova)
266/118 (Ing. Josef Novak)
299/11 (SJM Beran Karel a Beranova Vlasta)
299/7 (SJM Beran Karel a Beranova Vlasta)
73 (Pavel Pasta, Dita Pastova)
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B.1.11

Uzemné technické podminky, moznosti napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu

B.1.11.1 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Jedna se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — komunikace II. tfidy
Dopravni napojeni zUstava stavajici.

B.1.11.2 Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B.1.11.3 Bezbariérovy pristup ke stavbé

B.1.12

B.1.13

B.1.14

B.1.15

B.1.16

V rozsahu stavby budou respektovany pozadavky vyhlasky €. 398/2008 Sb.

Vécné a cCasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nepfedpoklada realizaci nasledujicich souvisejicich a podmiriujicich
investic, pfipadné staveb jinych stavebniku.

V soucasné dobé (08/2021) nejsou znamy jiné zaméry planovanych staveb
v zajmovém uzemi, které by mohly byt v nesouladu s navrzenou stavbou.

Predpokladany €asovy prubéh stavby

Realizace stavby se pfedpoklada nejdfive v roce 2024.

Vzhledem rozsahu stavby se predpoklada realizace v jedné plné stavebni
sezoné.

Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provadi
Seznam je uveden na konci Souhrnné technické zpravy.

Seznam pozemkl podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Nevzniknou ochranna pasma mimo pozemky stavby.

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou pozadavky na monitoringy nebo sledovani pretvoreni.

Moznosti napojeni stavby na verfejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz B.1.10
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B.2

B.2.1

B.2.1.1

Celkovy popis stavby

Celkova koncepce reseni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

SO 101

SO 110

SO 121

SO 134

SO 251

SO 252

SO 431

SO 483

SO 901

SO 101 Komunikace 11/360 v km 8,500 — 10,455

— zména dokoncené stavby — modernizace komunikace (rozSifeni a
Uprava parametru stavajici trasy komunikace)

Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby

Krizovatka s 11/360 a MK v km 8,735

— zména dokonéené stavby — modernizace komunikace (zména
umisténi a uhlu napojeni kfizovatky)

Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ nutné rozhodnuti o
umisténi stavby

Sjezdy

— zména dokoncené stavby.

Jedna se o stavebni upravy dosavadni stavby ve smyslu § 2 odst. 5
pism. c) SZ, ktera dle § 79 odst. 6 SZ nevyzZaduje rozhodnuti o
umisténi stavby ani uzemni souhlas.

Chodniky a nastupisté
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Gabionova zarubni zed’
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Opérné zdi pro svodidla
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Prelozka nadzemniho sdélovaciho vedeni CETIN
Jedna se o preloZzku. Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Kabelové trasy Pardubicky kraj
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby

Pomocné dopravni stavby a opatieni
Jedna se o stavebni upravy a Cinnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997
Sb. a jeji pfilohy €.5, nevyZaduji ohlaseni ani stavebni povoleni.

V pfipadé stavebnich uprav se jedna o Upravy, které nevyvolaji zmény v uzemi.

Zménou v Uzemi se podle §2 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona rozumi zména
jeho vyuziti nebo prostorového usporadani, v€éetné umistovani staveb a jejich
zmeén. Dle metodického sdéleni Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5.4.2018
(¢.j. MMR-18848/2018-81) se v pfipadé rekonstrukce pozemni komunikace bez

-9-
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B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

B.2.1.5

B.2.1.6

zmény jejiho umisténi i v pfipadé zmény stavby i se zasahy do nosnych
konstrukci, pokud se neméni vzhled a vyuziti stavby, nejedna o zménu v uzemi.

Ugel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury véetné jejich soucasti a
prisluSenstvi.
Stavebni zamér feSi soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 zakona &. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen "Stavebni zakon").
Ve smyslu § 2 odst. 9 Stavebniho zakona je stavbou hlavni, ur€ujici ucel
vystavby souboru staveb, stavebni objekt SO 101.
Ostatni navrhované stavebni objekty jsou vedlejSimi stavbami v feSeném souboru
staveb.

Stavba je ve smyslu ustanoveni § 17 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, stavbou vefejné prospésnou, pro
kterou Ize dle tohoto ustanoveni odejmout nebo omezit viastnické pravo k
pozemku nebo ke stavbé nebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku
nebo ke stavbé potfebnym k uskutecnéni této stavby a to v€. jejich soucasti,
pfislusenstvi nebo staveb souvisejicich.

Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkiu zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o vyjimkach nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek
Veskera vyjadfeni DOSS a spravcu siti jsou zapracovana veskera vyjadfeni jsou
soucasti €asti E. Doklady

Celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametri
stavby
Zamérem stavby je uprava stavebné technického stavu stavajici komunikace a
novostavba chodniku, nastupist’ a opérnych zdi.

Druh stavby: Modernizace komunikace
Kategorie komunikace: S7,5/90
Charakteristika: extravilan — silnice Il. tfidy

Celkova délka modernizace komunikace je 1955 m.

Parametry komunikace:

Navrhova kategorie: odvozena S7,5/90
Sife jizdniho pruhu: 2x 3,00 m
Zpevnéna krajnice: -

-10 -
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Vodici prouzek: 2x 0,25 m

Bezpecénostni odstup: 2x0,5m

Jizdni pruh pro cyklisty: -

Jizdni pruh pro MHD: -

Nezpevnéna krajnice: 0,75 m bez svodidel
1,5 m - se svodidly

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Ve stavbé nejsou Casti staveb, které by byly pfedmétem zasadniho
architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portaly tunell, galerie).

B.2.2.1 Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.2.2 Architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a
barevné feseni

Plocha komunikaci bude realizovana z asfaltového betonu.

Obruby budou betonové. Kryt chodnikll je navrzen z betonové dlazby. Na
prevladajici ¢asti useku vlevo je z divodd odvodnéni osazena betonova obruba a
pfed ni navrzen rigol dlazdény z Zulovych kostek do betonu.

-11 -
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B.2.3

B.2.3.1

B.2.3.2

B.2.3.3

B.2.3.4

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Celkové technické reseni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo
jednotlivych objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich,
ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepripustné pretvoreni

Stavajici komunikace bude vrozsahu stavby modernizovana. Dojde k upiné
vymeéné konstrukénich vrstev komunikace, k zajisténi jejiho Fadného odvodnéni a
k doplnéni jejich soucasti a pfisluSenstvi. SoucCasti zaméru je novostavba
chodnikll a nastupist véetné autobusovych zalivi. Soucasti stavby budou nové
gabionové zarubni zdi a opérné zdi pro svodidla.

Objekty pozemnich komunikaci jsou navrzeny v souladu s TP 170 na odpovidajici
zatiZeni dopravou.

Celkova bilance narokl vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvysSeni
technického maxima), celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

Realizovana stavba (komunikace) neprodukuje odpady.
S odpady vniklymi b&éhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou viz B.8.8.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Takové pozadavky nejsou.

Bezbariérové uzivani stavby

Novy chodnik je navrzen vsouladu svyhlaSskou & 398/2009 Sb., {j.
bezbariérovym feSenim tras pohybu chodcl a opatfenimi pro bezpecnou orientaci
nevidomych osob v téchto trasach.

Bezpecnost pri uzivani stavby
BezpeCnost pfi uzivani je =zajiSténa respektovanim obecnych technickych
pozadavkl na vystavbu a navrhovych norem.

Zakladni charakteristika objektt

Popis sou¢asného stavu

Komunikace 11/360 je feSena asfaltovou vozovkou proménné Sitky. Odvodnéni
komunikace je nedostate¢né nebo neudrzované. Dopravné bezpecnostni zafizeni
PK, stavajici svodidla, jsou nefunkéni, nebo za hranici Zivotnosti.
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B.2.6.1

Popis navrzeného feseni.

Zamérem stavby je kompletni modernizace komunikace Il. t¥idy. Upravou
pfiéného sklonu a doplnénim odvodfiovacich zafizeni dojde k zajisténi fadného
odvodnéni PK. Komunikace bude rozSifena a pro umisténi svodidel budou
vybudovany nové opérné zdi.

Plocha chodniku bude realizovana z betonové dlazby a upravena v souladu
s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.

Autobusové zalivy budou provedeny s bezbariérovou obrubou.

Objekty pozemnich komunikaci - hlavni

B.2.6.1.1 Vycéet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

SO 101 — Komunikace 11/360 v km 8,500 - 10,455
SO 110 - Kfizovatka 11/360 a MK v km 8,735
SO 121 - Sjezdy

B.2.6.1.2 Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

Druh stavby: Modernizace komunikace
Kategorie komunikace: S7,5/90
Charakteristika: extravilan — silnice Il. tfidy

Celkova délka modernizace komunikace je 1955 m.

Parametry komunikace:

Navrhova kategorie: odvozena S7,5/90
Site jizdniho pruhu: 2x 3,00 m
Zpevnéna krajnice: -

Vodici prouzek: 2x0,25m
Bezpeénostni odstup: 2x0,5m

Jizdni pruh pro cyklisty: -

Jizdni pruh pro MHD: -

Nezpevnéna krajnice: 0,75 m bez svodidel
1,5 m - se svodidly

B.2.6.1.3 Parametry a zdiivodnéni trasy

Navrhové parametry komunikace odpovidaji technickym normam a predpisim,
predevs§im CSN 73 6110 a CSN 73 6101.

Smérové feseni

Osa komunikace co nejvice kopiruje stavajici stav.

Je navrZeno rozsifeni komunikace v obloucich dle CSN 73 6101. V misté
kfizovatky je geometrie upravena dle rozhledovych pomérd a s ohledem na nové
autobusové zalivy

Vyskové feSeni

VySkové feSeni respektuje stavajici podélny sklon komunikace. V ramci navrhu
byly vyrovnany lokalni nerovnosti. V misté kfizovatky dojede k upravé nivelety pro
zajisténi rozhledovych pomérd. Zména nivelety si vyzada snizeni nivelety az o
1,8 metru. Maximalni sklon vychazi ze stavajiciho vedeni trasy a dosahuje az
9,4%.
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PFicny sklon

PFiény sklon je v maximalni mite dle CSN 73 6101, v misté sloZitych smérovych
pomeért (protismérné oblouky) je pfFicny sklon upraven dle maximalnich
vzestupnic a sestupnic. Maximalni jednostranny pfi¢ny sklon je 6%.

V celé délce navrzené komunikace je dodrZzen minimaini vysledny sklon 0,5%
zajistujici fadné odvodnéni komunikace

B.2.6.1.4 Navrh zemniho télesa

Aktivni zéna a paraplan

Aktivni zéna a paraplan musi byt provedeny dle CSN 73 6133. Postup zhutnéni a
mira zhutnéni musi odpovidat CSN 72 1006 — ,Kontrola zhutnéni zemin“ a TP94.
Na plan bude polozena geotextilie zajiStujici separacéni a filtraéni funkci dle TP
97, CBR > 3kN.

Na useku nového napojeni MK v misté kfizovatky SO 110 bude zfizen nizky
nasep pro novou trasu MK. V misté nové trasy se predpoklada sejmuti ornice a
odkop na uroven min. 40 cm pUd uroven plvodniho terénu pro zaloZeni naspu.

V useku cca km 8,780 - 8,840 dojde k mirné upravé trasy a rozsifeni naspu.
Nasep bude rozSifen zazubenim a vyztuzenim pomoci geomfizovin.

Zemni plan

Provedeni zemni plané musi zajistit odvod srazkové vody. Sklon musi byt upraven
na hodnotu min. zakladniho pfiéného sklonu 3%. Finalni provedeni plané a jeji
napojeni na prikopy, téleso naspu apod. musi vzdy umoziovat volny odvod vody
z vrstev komunikace. Pokud neni toto feSeni konstrukéné mozné (navazujici
terén, zastavba apod.) je nutné odvod zajistit napf. pomoci podélnych drenazi.
Kromé trvalého feSeni je nutné zajistit radné odvodnéni plané i béhem realizace
stavby ! Podlozni piscCito-jilovité resp. picito-jilovito-kamenité zeminy jsou
nachylné k rozbfidani pfi napojeni vodou a mechanickém prohnéteni, proto je
dulezité nacCasovat zemni prace do pfiznivych klimatickych podminek, aby
paraplan nebyla vystavena u€inkiim desté, mrazu, vysuseni apod.

Na zemni plani musi byt dosazena nejmenSi hodnota modulu pfetvarnosti
zdruhého zatéZzovaciho cyklu Egr2 = 45 MPa, stanoveného dle
CSN 72 1006;1998.
Smérné hodnoty poméru:

— Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.

— Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy.

Zemni plan se musi chranit pfed poskozenim a znelisténim. Proto se musi
omezit pojizdéni stavebnimi mechanizmy a dopravnimi prostfedky pouze na
nezbytné minimum. Dale neni pfipustné na plani provadét jakékoliv ukladani
stavebniho materidlu nebo plan vyuzivat k parkovani techniky. V pfipadé
poskozeni nebo znecisténi se musi provést okamzita oprava zejména tehdy, kdyz
poskozeni naruSuje odvodnéni zemni plané.

B.2.6.1.5 Pouziti druhotnych materiald
Pro omezeni nutnosti vyuziti zdroja novych material( projekt pfedpoklada zpétné
vyuziti pavodnich podkladnich vrstev komunikace. Jedna se o vrstvy pavodni
recyklace zastudena (RS), penetraéni makadamy (PM) a Stérkodrti (SD).
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Vzhledem k charakteru vyziskanych materialt se v souladu s TP 210, CSN 73
6133 a vyhlasky ¢. 283/2023 Sb. predpoklada vyuziti téchto materialid na sanaci
aktivni zony komunikace.

B.2.6.1.6 Vysledky bilance zemnich praci

Na zakladé geologického prizkumu se pfedpoklada, ze vytéZzena zemina nebude
vhodna pro pouziti do télesa komunikace a pfedpoklada se jeji odvoz a ulozeni
na skladku.

B.2.6.1.7 Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Technologie
Zvolené konstrukce vychazi z dodatku €. 1 TP 170 Navrhovani pozemnich

komunikaci (2010) - katalogové listy.

Stanoveni tfidy dopravniho zatizeni
Scitaci useky (s€itani 2016):
5 —-1540 RPDI SV 4865 voz/den TNV 328 voz/den

Séitani dopravy 2016 (sc.isek: 5-1540)

Roéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v [e] M sV
RPDI - viechny dny [vomden| 330] 71| 6] s7| 8| 3a[ e7| 1| 2] 7| =e3[ 4203 79[ 486
LN SN SNP ™N TNP | NSN A AK TR TRP v [0} M 5V
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 409 28 2 71 10 43 78 1 2 9 719 | 4441 74| 5234
RPDI - voné dny (mimo svatky) | voz/den 134 28 2 23 3 11 41 0 1 3 247 | 3808 92| 3547
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 68 557
Spitkova hodinové intenzita dopravy | voz/h 65 540
Téika nakladni vozidla - TNV [ [ Twv
Hodnota TNV [ voziden | | 328
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypoéty 0A NA NS  |Celkem|
Roé&ni primér intenzit, den (06-18) voziden 3413 458 38| 3909
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden 582 29 5 616
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voziden 287 43 5 340

Emise
Roéni pi¢kova hodinova intenzita dopravy | voz/h

[ oA [tna [ TNA | NS [ BUS [Celkem
| e12] ar| 20| 7] 0] s3s

|
|
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta |gama| PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | D.?S| 1.16| D.&T| 54:45
|
|

[ ¢
| 8

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklisticka doprava |cyk|u.n’den

Stanoveni tfidy dopravniho zatizeni
silnice 11/360 - TNV = 328 voz/den TDZ IV, vzhledem k narustu dopravy a funkci
silnice jako dalni¢niho pfivadécCe je navrzena TDZ Il

Navrhové obdobi vozovky 25 let

Navrhova uroven poruseni D1

Tfida dopravniho zatizeni Il (do 1200 TNV)
TNV, 328 voz/den
Navrzena skladba dle TP170 D1-A-2-lI-Plll
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Navrzené skladby
KONSTRUKCE A — MODERNIZACE KOMUNIKACE TP 170: D1-A-2-lll-Plll
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu mod. ACO 11+, PmB 25/55-65 40 mm CSN EN 13108-1
spojovaci postfik z mod. kat. asf. emulze v mn.zbytkového asfaltu PS-CP 0,3 kg/m2 CSN 736129
asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACL16+, 50/70 70 mm CSNEN 13108-1
spojovaci postiik kat.asf. emulze v mnoZstvi zbytkového asfaltu PS-CB 03kgm2 CSN 736129
asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP22+, 50/70 100 mm CSNEN 13108-1
infiltraéni postfik kat.asf. emulze v mnoZstvi zbytkového asfaltu PI-CB 0,8 kg/m2 CSN 736129
Stérkodrt 8D, 0/63 150 mm CSN 736126-1
Stérkodrt 8D, 0/63 150 mm CSN 736126-1
CELKEM (Ha) 510 mm
Edef,2 zemni plané min. 45 MPa
wména materidlu aktivni zény
nesoudrzny, nenamrzavy, vhodny dle CSN 736133 400 mm
netkana geotextilie separacni a filtraéni dle TP 97 CBR > 3 kN 500 g/m?

Po odstranéni krytovych vrstev a podkladnich vrstvy bude provedena staticka
zatéZovaci zkouSka. V pfipadé Ze Edef,2 na zemni plani < 45 MPa, bude
provedena vyména aktivni zény.

Vyména AZ

Na zakladé prizkumu Ize pfedpokladat, ze stavajici zeminy v podlozi komunikace
nejsou vzhledem ke své namrzavosti a nachylnosti k rozbfidani vhodné do aktivni
zony. Projekt proto predpoklada vyménu materialu aktivni zény v celém rozsahu
stavby. PFfesny rozsah bude stanoven po odstranéni konstrukénich vrstev
komunikace, zhodnoceni charakteru a stavu plané a provedeni zatéZovacich
zkousSek.

Do plochy vymény nejsou zahrnuty oblasti za rubem opérnych zdi pro svodidla,
které jsou feSeny samostatné zasypy za rubem, které v téchto mistech tvofi
podlozi komunikace.

V pfipadé vymény AZ je nutné v RDS a pfi realizaci na stavbé odpovidajicim
zpusobem upravit feSeni odvodnéni plané (paraplané) pomoci drenazi, pfipadné
drenaznich Zeber apod.

Material vymény AZ se pfedpoklada smésny s vyuzitim vyziskaného materialu
z vybouranych vrstev recyklace a penetracnich makadamu v souladu s TP 210.
Dle pfedbézné bilance pokryje vyziskany material cca 60 % z celkového objemu
sanaci. Zbyvajicich 40 % materialu do celkového objemu bude dopInéno tak, aby
vysledny material odpovidal pozadavkam CSN 73 6133 pro vyuziti v aktivni zoné
pozemnich komunikaci.

B.2.6.1.8 Bourani

Diagnosticky prazkum zjistil v misté stavby proménnou tloustku HAV od cca 110
mm do 290 mm. Prdmérna hodnota je 190 mm.

Skladba podkladnich vrstev byla dle prlizkumu identifikovana dvou typu:

1) Na useku v km 9,400 — 10,400 byla historicky provedena recyklace vrstev na
misté zastudena s primérnou tloustkou 140 mm. Pod recyklovanou vrstvou byly
zastizeny penetraéni makadamy v primérné tloustce 100 mm a podklad ze
Stérkodrti.

2) Na zbyvajicich usecich jsou pod vrstvou HAV pfimo penetracni makadamy
v primérné tloustce 100 mm a pod nimi podklad ze Stérkodrti.

Pokud neni uvedeno jinak, projekt pfedpoklada odstranéni konstruk&nich vrstev
komunikace do hloubky celkem 540 mm od nivelety. Pod touto urovni budou
provadény odkopy pro provedeni pfipadné vymény AZ.

-16 -



B. Souhrnna technicka zprava
Modernizace silnice 11/360 Lansperk — Dolni Dobrouc¢
Vypracoval: Ing. Tomas Dolezal

B.2.6.1.9

Vyuziti vybouraného materialu
o Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a vyziskany material bude odvezen a
sloZzen na cestmistrovstvi Hylvaty.
o Recyklovana vrstva bude odfrézovana a bude zpétné vyuZzita do smési pro
vyménu materialu aktivni zony.
e Vrstva penetra¢nich makadamu bude vybourana a bude zpétné vyuzita do
smési pro vymeénu materialu aktivni zony.

Obruby
Na vnéjSi strané jizdnich pruhl (ke svahu) budou pouzity betonové silni¢ni
obruby s odvodfiovacim prouzkem z zulovych kostek. V mistech svodidel bude
provedena nezpevnéna krajnice 1,5 metru. Na vnéjsi strané jizdnich pruht (od
svahu) bude provedena krajnice o Sifce 0,75 metru

B.2.6.2 Objekty pozemnich komunikaci - vedlejsi

B.2.6.2.1 Vydéet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

SO 134- Chodniky a nastupisté

B.2.6.2.2 Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

Druh stavby: Novostavba chodniku,
Funkéni skupina D2
Charakteristika: mistni komunikace — chodnik

Plocha nové chodnikové plochy — SO 134.: 243 m?

I?arametrv komunikace:
Sitka chodniku SO 134: 2,00 m
Bezpecénostni odstup: 0,50 m (0,25 m)

B.2.6.2.3 Parametry a zdtivodnéni trasy

Smérové fedeni
Trasa je dana smérovym vedenim SO 101 s SO 110 v oblasti kfizovatky a v misté
autobusovych zalivd. Poloha sjezdl je dana umisténim stavajicich jsezdu.

Vy8kove fedeni
VySkové feSeni chodniku je v soubéhu s navrzenou komunikaci. Maximalni
podélny sklon v Useku je +8,33 % a minimalni podélny skon je +0,55 %.

PFicny sklon
Komunikace je navrzena v zakladnim jednostranném sklonu 2,0 %.

B.2.6.2.4 Navrh zemniho télesa

Zemni téleso pro SO 134 je realizovano v objektech SO 101 a SO 110.

Aktivni zéna a paraplan
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Aktivni zona a paraplan musi byt provedeny dle CSN 73 6133. Postup zhutnéni a
mira zhutnéni musi odpovidat CSN 72 1006 — ,Kontrola zhutnéni zemin“ a TP94.

- Zemni plan

Provedeni zemni plané musi zajistit odvod srazkové vody. Sklon musi byt upraven
na hodnotu min. zakladniho pfi¢éného sklonu 3%. Na zemni plani musi byt
dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu
Edef,2 = 30 MPa, stanoveného dle CSN 72 1006;1998.
Smérné hodnoty poméru:

— Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.

— Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy.
Zemni plan se musi chranit pfed poSkozenim a znelisténim. Proto se musi
omezit pojizdéni stavebnimi mechanizmy a dopravnimi prostfedky pouze na
nezbytné minimum. Dale neni pfipustné na plani provadét jakékoliv ukladani
stavebniho materialu nebo plan vyuzivat k parkovani techniky. V pfipadé
poskozeni nebo znecisténi se musi provést okamzita oprava zejména tehdy, kdyz
poskozeni naruSuje odvodnéni zemni plané.

B.2.6.2.5 Pouziti druhotnych materialt
Pro SO 134 se vyuziti druhotnych materialt nepfedpoklada.

B.2.6.2.6 Vysledky bilance zemnich praci
Soucasti SO 134 jsou pouze krytové vrstvy, bilance neni zpracovana.

B.2.6.2.7 Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Technologie

Nové zpevnéné plochy jsou navrzeny na odpovidajici zatizeni dopravou dle TP
170. Navrzena skladba D2-D-1-CH-PIII

KONSTRUKCE B — NOVA DLAZDENA CHODNIKOVA KONSTRUKCE TP 170: D2-D-1-CH-PIll

betonova dlazba (2x vysparovat) DL 60 mm CSN 736131
lozna vrstva - drcené kamenivo D=4 30 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDb0/32 150 mm CSN 736126-1
CELKEM 240 mm

B.2.6.2.8 Obruby

Vnéjsi chodnikové obruby budou betonové obruby s podstupnici min. 80 mm.

V misté napojeni a v misté pro pFechazeni bude pouZita sniZzena obruba
s podsadkou + 2cm.

K vyrovnani vyskovych rozdild v misté rozhrani chodniku a terénu bude v misté
vyrazngjsiho zafezu pouzita betonova palisada.

V misté autobusovych zastavek bude pouZzita bezbariérova obruba s podsadkou
+20 cm.

B.2.6.3 SO 251 Gabionova zarubni zed’

B.2.6.3.1 Zakladni charakteristiky jednotlivych objektu

Jedna se o zarubni tizné zdi z dratokosa (gabion) celkové délky 114,00 m a
71,00 m. Vyska zarubnich zdi je proménna do 3,0 m. Zalozeni je ploSné na
podkladnim betonu t1.200mm. Zed je bez fimsy a zabradli. Vykop bude
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svahovany.
= SO 251.1 - km 8,586 — 8,700 v (délka 114 metru)
= SO 251.1-km 10,370 — 10,437 v (délka 71 metrd)

B.2.6.3.2 Zakladni technické rfesSeni a vybaveni

Zdi je zalozena plosné na podkladnim betonu min. tl. 200 mm ve sklonu 1:10.
Podkladni beton je proveden vzhledem k jednotlivym stavebnim dilim zdi
v riznych vyskovych arovnich viz PD a je proveden z betonu C/15n X0. Zaklad
zdi je o Sifi 1,0 m. celkova délka zdi je navrzena na 112 metru.

Dfik zarubni zdi je proveden z draténych kosu vyplnénych kamenem (gabionu)
proménné vysky 2,0 — 3,0 m (1,0 - 2,5 m nad terénem). Lic zdi je navrzen ve
sklonu 10:1 a $itka koruny zdi je je navrzena na 2,0m a 1,0 m. Uklon koruny zdi je
ve spadu 1:10 smérem do svahu. OdtéZzena hornina se vyuzije na vyskladani
gabionovych kosu, chybéjici hornina bude doplnéna Stérkem frakce 63/125.

Za zdi bude proveden ochranny zasyp z vhodného propustného nenamrzavého
materialu a to cca do urovné 1,0 m pod korunu zdi, nejvysSi fada koSt bude
ponechana bez dosypu (vyjma pocatku/konce zdi, kde bude zhotoven svahovy
kuzel), ¢imz vznikne ochranny retencni prostor za rubem zdi.

B.2.6.3.3 Druhy konstrukci a jejich zdavodnéni

S ohledem na zivotnost a statické fedeni byla navrZzena tizna zarubni zed
z draténych koSt vyplnénych kamenem (gabionova zed) zkombinovana se
systémem ochrannych siti a svornikd..

B.2.6.3.4 Postup a technologie vystavby

Jedna se o vystavbu zarubni zdi béZnymi stavebnimi a technologickymi postupy a
béznymi stavebnimi stroji a sanaci svahu pomoci systému ochrannych siti a
svornikd.

Podrobnéji fesi technicka zprava objektu SO 251 (pfiloha D.1.2.1.1)

B.2.6.3.5 Odvodnéni

Odvodnéni za rubem zdi je vzhledem k charakteru konstrukce feSeno vhodnou
zeminou zasypu dle 54 CSN 73 6244. Viastni zed je za rubem opatiena
separacni geotextilii.

Prilehla komunikace je odvodnéna pomoci pFicného sklonu k obrubé, kde je
navrzen odvodnovaci prouzek z zulové dlazby, z néj je srazkova voda dale
svedena na stavajici systém odvodnéni.

Plan komunikace a zakladova spara jsou odvodnény pomoci rigolu s drenazni
trubkou s horni perforaci, potrubi bude vyvedeno volné na terén.

B.2.6.4 SO 252 - Opérné zdi pro svodidla

B.2.6.4.1 Zakladni charakteristiky jednotlivych objektu

V misté nedostate¢né Sifky télesa komunikace a krajnice budou pro osazeni
svodidel a zajisténi télesa komunikace realizovany nové Zelezobetonové fimsy
zaloZené na mikropilotach.

Rimsy jsou situovany:
= SO 252.1 - km 8,995 — 9,013 vpravo (délka 18 metru)
= SO 252.2 - km 9,226 — 9,259 vpravo (délka 33 metru)
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SO 252.3 - km 9,465 — 9,774 vpravo (délka 307 metr()
SO 252.4 - km 9,820 — 9,871 vpravo (délka 50 metrt)
SO 252.5 - km 9,928 — 10,207 vpravo (délka 219 metr()
SO 252.6 - km 10,340 — 10,440 vpravo (délka 100 metr()

B.2.6.4.2 Zakladni technické reSeni a vybaveni

Vzhledem k umisténi je navrzeno zalozeni pomoci mikropilot. Pfedpoklada se
realizace svislych a 3&ikmych mikropilot az na urovefi skalniho podloZi.
Predpokladaji se mikropiloty délky 6,0 az 7,0 m s kofenem 3,5m. Mikropiloty
budou vystfidané (Sikmé — svislé) po 1,0m.

Vyska opérné zdi je proménna. Prficny fez zacatkl a koncl jednotlivych dilcu je
zavisly na délce daného dilce a podélném sklonu zdi, pfi€emz je proménna pouze
vySka dfiku zdi. Dilatacni spara bude probihat po celé vySce zdi a bude feSena
dle detailu ve vykresové dokumentaci.

B.2.6.4.3 Druhy konstrukci a jejich zdavodnéni

Konstrukce byla zvolena vzhledem k potfebé zajiSténi jednouchého zajisténi
télesa komunikace a stabilni platformy pro zadrzny systém.

B.2.6.4.4 Postup a technologie vystavby
Jedna se o vystavbu béZznymi stavebnimi a technologickymi postupy a béznymi
stavebnimi stroji. Realizace se pfedpoklad po odstranéni konstrukénich vrstev
komunikace a vykopovych pracich na uroven provedeni MP.

B.2.6.4.5 Odvodnéni
Odvodnéni povrchu komunikace bude feSeno pielivy. Odvodnéni prostoru za
zakladem bude FeSeno drenaznim potrubim DN 150 obetonovanym drenaznim
betonem. V misté zdi bude na pfilehlé strané komunikace pFerusen trativod
(drenaz) plané silni¢niho télesa.
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B.2.6.5 Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni je FeSeno pfes krajnici do okolniho terénu, kde se voda vsakuje nebo
je svedena do stavajici vodoteCe. Odvodriovaci pfikopy chybi nebo jsou
zaneseny. Je navrzeno procisténi prikopl a jejich doplnéni. PFikopy jsou
navrzeny ve sklonu 1:1 — 1:2,5. Svahy pfikopl se sklonem 1:1 budou zajistény
protierozni geomfizi.

Stavajici podélné propustky budou opraveny a doplnény. V ramci objektl dojde
k rekonstrukci pfi¢nych propustku.

Na ¢asti komunikace v mistech strmych svahl a v mistech rozsifeni komunikace
je navrzen podobrubnikovy rigol, ktery je odvodnén do horskych vpusti nebo
skluzem do pfikopu.

B.2.6.5.1 Propustky
Soucasti objektd komunikaci je i obnova stavajicich pficnych a podélnych
propustku.
U stavajicich podélnych propustkll (pfevazné samostatné vjezdy) je uvazovana
jejich nahrada z korugovanych plastovy trub z PP SN 16 odpovidajiciho praméru.
U pfiénych propustkll pod komunikaci je uvazovana jejich prestavba, pokud neni
v projektové dokumentaci uvedeno jinak.
Ve stavbé dojde k uplné rekonstrukci nasledujicich propustku:

Propustek 1 - km 8,747

Stavajici propustek je v havarijnim stavu, ¢elo propustku je po narazu vozidel
posunuté a zborcené. Propustek bude nové z betonovych trub DN 800 délky 14,5
metru. Na vtoku bude umistén lapac¢ splavenin, do kterého bude zausténa
pfipojka z obrubnikové vpusti UV1 (odvodnéni autobusového zalivu) a napojeni
pfikopu pfed autobusovym zalivem. Na vytoku bude Sikmé &elo. Opevnéni vytoku
a prilehlé Casti prikopu bude provedeno kamenem tl. 200 mm do betonového loze
min. tl. 100mm z betonu C 20/25n XF3. Opevnéni bude zajisténo stabilizacnimi
prahy z C30/37 XF3.

Propustek 2 - km 9,064

Stavajici propustek bude nahrazen propustkem z betonovych trub DN 800 délky
14,5 metru. Natok i vytok bude FeSen bez Cela Sikmo sefiznutou troubou a
opevnénim kamenem do betonu. Opevnéni vytoku, natoku a pfilehlé &asti
pfikopu bude provedeno kamenem tl. 200 mm do betonového loze min. tl.
100mm z betonu C 20/25n XF3. Opevnéni bude zajisténo stabilizaCnimi prahy
z C30/37 XF3.

Propustek 3 — km 9,201

Stavajici propadly trubni propustek DN 1000 bude pfestavén na trubni propustek
z betonovych hrdlovych trub DN 1000 schvaleného typu a délky 24,9 metru.
Natok i vytok bude feSen bez Cela Sikmo sefiznutou troubou a opevnénim
kamenem do betonu. Na natokové strané je vzhledem ke stavajicimu stavu
terénu navrzena masivni plomba z prostého betonu.

Opevnéni vytoku, natoku a pfilehlé &asti pfikopu bude provedeno kamenem tl.
200 mm do betonového loze min. tl. 100mm z betonu C 20/25n XF3. Opevnéni
bude zajisténo stabilizaCnimi prahy z C30/37 XF3.

Propustek 4 — km 9,341
Jedna se o novy propustek DN 1000 a délky 13,8 metru. Natok je feSen vtokovym
objektem s kalistém (jimkou) s natokovou mfizi ve stropé. Vytok bude feSen bez
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Cela Sikmo sefiznutou troubou a opevnénim kamenem do betonu. Opevnéni
vytoku, natoku a pfilehlé ¢asti pfikopu bude provedeno kamenem tl. 200 mm do
betonového loze min. tl. 100mm z betonu C 20/25n XF3. Opevnéni bude
zajisténo stabilizacnimi prahy z C30/37 XF3.

Propustek 5 — km 10,236

Stavajici propustek DN 1200 s kolmymi ¢ely bude nahrazen propustek DN 1200
s Sikmymi Cely. Natok i vytok bude feSen bez Cela Sikmo sefiznutou troubou a
opevnénim kamenem do betonu. Opevnéni vytoku, natoku a pfilehlé &asti
pfikopu bude provedeno kamenem tl. 200 mm do betonového loZze min. tl.
100mm z betonu C 20/25n XF3. Opevnéni bude zajisténo stabilizacnimi prahy
z C30/37 XF3.

Stavajici propustky - bourani

V trase komunikace se nachazeji stavajici pficné propustky. Nékteré z nich jsou
pfimo v misté pFestavovanych objektl, nékteré jsou Caste¢né nebo upIné
zasypané. Projekt pfedpoklada odstranéni vSech stavajicich pfi¢nych propustka.
Pro skryté a zasypané objekty je v soupisu praci uvazovana rezerva ve vykazu
vymer.

Horské vpusti HV1 — HV7

Stavajici odvodnéni v useku km 9,410 — 10,455 je nefunkéni, nedostate¢né a
stavajici pfikopy a historické propustky jsou zanesené a zborcené.

Pfikopy v daném useku budou nahrazeny podobrubnikovymi rigoly, které budou
odvodnény pomoci horskych vpusti HV1 — HV7. Horské vpusti pfevedou
destovou vodou pod komunikaci na volny terén, kde bude voda volné vsakovat.
Jsou navrzeny typové ,dvojité” horské vpusti s mfizi. Odvodnéni bude feSeno
pficnym potrubim PP DN 250 SN 12. Konec potrubi musi mit zajisténu UV
stabilizaci materialu. Vyusténi bude obetonovano a opevnéno kamenem do
betonu dle vzorového detailu.

B.2.6.6 Tunely, podzemni stavby a galerie

B.2.6.6.1 Zakladni udaje (délka, priéné usporadani, sklony)
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.6.2 Technické vybaveni tunelu
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.6.3 Navrzena technologie vystavby
Soucasti zdméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.6.4 Principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozZarni bezpecénosti
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.7 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

V daném useku jsou navrZzena 2 servisni stani o délce 8,0 metru a Sifce 2,4
metru. Tato stani budou vyuZivana spravci komunikaci k bezpe¢nému odstaveni
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servisnich vozidel v usecich se svodidly, pfipadné mohou slouzit jako nouzové
odstavné plochy pro osobni vozidla a dodavky.

B.2.6.8 Vybaveni pozemni komunikace

B.2.6.8.1 Zachytna bezpeénostni zafizeni

Svodidla

V misté opérnych zdi (SO 252.1 — 252.6) bude osazeno certifikované ocelové
zabradelni svodidlo s urovni zadrZzeni H2. Svodidla bude kotveno na
zelezobetonové monolitické fimse s vySkou odrazné hrany min. + 15 cm.

V misté naspl s nezpevnénou krajnici bude osazeno ocelové svodidlo s béznou
urovni zadrzeni H1.

Pfed zarubni gabionovou zdi SO 251.1 bude umisténo silni¢ni svodidlo s urovni
zadrzeni H1 a pracovni Sifkou svodidla max. 1,0 m.

Zabradli
Podél nového chodniku pro pési SO 134 v délce 59 metr( bude provedeno nové
dopravni zabradli s vodorovnou vyplni. Vyska zabradli musi byt min. 1,10 m.

B.2.6.8.2 Dopravni znacCky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni

informace a telematiku
SO0 191 Trvalé dopravni znac¢eni

Svislé dopravni znaceni

Stavajici dopravni znaceni bude vyménéno a doplnéno. Pfedpokladané umisténi
je prezentovano v koordina¢nim situanim vykresu.

Pokud neni uvedeno jinak, pfedpoklada se umisténi na vlastni ocelove sloupky.
SDZ musi byt provedeno min. s retroreflexni félii tfidy 2 a v souladu s PPK — SZ.
Dopravni zna€eni bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolma na osu
komunikace. Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do Casti
dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou pozemni komunikace CSN 73 6110.
V pfipadé umisténi SDZ u smidené stezky pro chodce a cyklisty na chodnikové
ploSe je nutné umisténi SDZ na misté upravit tak, aby nedoslo z zasahu do
uvazované volné Sitky a zaroven byla spinéna podminka vzdalenosti SDZ od
vozovky.

Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno nastfikem bilé barvy typ Il. Navrh
VDZ je soucasti pfilohy koordinacni situace a situace pozemni komunikace.

Navrh je zpracovan na zakladé TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni,
CSN 736110 a bude dale zpfesnéno vramci navazujici PD. V navrhu jsou
zohlednény pozadavky rozhledovych poli a délek rozhledd pro predjizdéni a
zastaveni.,

VDZ bude provedeno upravou v bilé barvé a obnoveno z plastickych materialu
strojové nanasenych za studena s dlouhodobou Zivotnosti. Technické parametry
vodorovnych dopravnich znacek (denni a noc¢ni viditelnost, drsnost musi byt v
souladu s CSN EN 1436; pozadavky na material stanovi CSN EN 1423, CSN EN
1424, CSN EN 1790, CSN EN 1871.

Barevné provedeni, tvar a rozméry vodorovnych dopravnich znaek musi byt
provedeny v souladu s vyhlaskou MDS €. 30/2001 Sb. a VL 6.2.; Podélné Cary se
nesmi pokladat na podélnou pracovni sparu (odstup 100mm).
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Pozadavky pro vyrobu, umistovani, provadéni a zkou$eni  vodorovného
dopravniho znaéeni musi byt v souladu CSN EN 1436, CSN EN 1436 Zména Z1,
CSN EN 1790, CSN EN 1423, CSN P ENV 13459-2, CSN P ENV 134593, TP 70;
pro provadéni vodorovnych dopravnich znacek plati TP 65, TP 133, VL 6.2 a
Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky.

VDZ musi byt vsouladu s PPK — VZ: Pozadavky na provedeni a kvalitu
definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikd na silnicich I.
tfidy ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic.

V projektové dokumentaci jsou prezentovany navrhy trvalého dopravniho
znaceni (svislého a vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a
ty budou podkladem pro stanoveni mistni Gpravy zajiStované zhotovitelem
stavby a stanoveném mistné prislusnym uradem po pfedchozim pisemném
vyjadreni prislusného organu policie.

B.2.6.8.3 Verejné osvétleni
Neni feSeno

B.2.6.8.4 Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoéichti na komunikace a umozZnéni jejich
migrace pres komunikace

Soucasti stavby bude obnova optickych plasicl zvére. Plasi¢e budou umistény na
sméroveé sloupky, pfipadné na smérové sloupky, ktera budou soucasti novych
svodidel.

Provedeni bude provedeno dle TP 130 - Zafizeni odrazujici zvéf od vstupu na
komunikaci.

B.2.6.8.5 Clony a sité proti osinéni
Neni feSeno.

B.2.6.9 Objekty ostatnich skupin objektt

B.2.6.9.1 SO 001 — Priprava uzemi

PFfedmétem objektu je pfiprava oblasti stavby pro jeji realizaci. Souc€asti objektu
je:

- kaceni v rozsahu stavby

- sejmuti ornice v rozsahu stavby

- zajisténi skalniho masivu v km 9,260 — 9,340

- demontaze svodidel

- demontaze dopravniho znaceni

Bourani konstruk&nich vrstev vozovky a propustkll, zemni prace, zajisténi
stavebnich jam a vystavba objektl jsou napini jednotlivych stavebnich objektu.
Pfiprava stavenisté bude provadéna dle TKP kap. 2.

B.2.6.9.2 SO 431 — Prelozka nadzemniho sdélovaciho vedeni CETIN

Sloupy v km 10,420 a 10,390 budou prfelozen mimo nové budovanou opérnou
sténu SO 252.6 a gabionovou zdi S0251.2. Stavajici dfevéné sloupy jsou
v nevyhovujicim technickém stavu a budou nahrazeny novymi. Nasledné dojde
k pfevéSeni kabell na novy sloup. Stavajici patkové sloupy budou zruSeny a
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misto nich budou sloupy nové, které budou posunuty do pozemku p.¢. 587/1;
331/4. v ramci toho budou pfevéSeny nadzemni kabely vedouci do rozvadéce
DOD766.

Uvedené prace nejsou soucasti soupisu praci zaméru a bude realizovany
samostatné na zakladé smluvniho vztahu mezi CETIN a Pardubickym
krajem.

B.2.6.9.3 SO 483 Kabelové trasy Pardubicky kraj

V celém Useku modernizované silnice budou uloZzeny chrani¢ky dle podkladu
investora, pro umisténi vysokorychlostni sité, ktera bude slouzit pro potfeby
vlastnika silnice a jedna se o pfisluSenstvi silnice dle § 13, bod e) a i), a § 14, bod
3 zakona 13/1972 Sb.

Technické feSeni kabelovych tras bude odpovidat specifikacim uvedenym
v dokumentu ,PoZadavky na provedeni a kvalitu kabelovych tras v silnicich 2 a 3
tridy a dale pfi pfipravé a vystavbé vsech liniovych staveb v intravilanu i
extravilanu Pardubického kraje*

Celkova délka trasy 1950 m
Délka chrani¢ek v fimsach 21,5+37,0+ 312+ 55+ 282 + 98 = 805,5m
Pocet komor 3 ks

Kabelova trasa

Dle pozadavki se jedna o standardni trasu s pozadavky na ulozeni:

- 2x chranicka HDPE 14/10 s UV ochranou

o 1x RDS PK — ¢ervena s moznym potiskem RDS PK
o 1x REZ PK 1-n - Seda s moznym potiskem REZ PK
O

- Ve voIné trase se trubky ulozi do kabelové ryhy hloubky 450 — 500 mm min.
100 mm od hrany vozovky s piskovym loZzem min. 80 mm.

- Minimalni kryti ¢i hloubka kabelové trasy a tedy i hloubka vykopu plati i pfi
vyboceni nebo odboc&eni kabelové trasy do dalSich prostor komunikace.

- Vmisté pod zpevnénymi plochami (komunikace, chodniky) nebo v misté
prechodl jinych konstrukci (propustky, potrubi) budou trubky zatazeny do
chrani¢ek HDPE 50/41 a vice s hladkym vnitfnim povrchem s UV ochranou.
Pfedpoklada se umisténi chrani¢ky DN 125/80 chranénych obetonovanim.

-V mistech, kde by hluboky vykop poruSil odvodriovaci systém a nasledné i
stabilitu nasypu ¢i zafezu, Ize pfipustit min. kryti 200 mm. V téchto pfipadech
shizeného kryti se provadi zakryt piskového loze betonovymi nebo plastovymi
zakrytovymi deskami dle CSN 33 2000-5-52.

-V ¥imsach budou trubky uloZzeny v chranickach &110/94 s hladkym vnitfnim
povrchem s UV ochranou. Pfedpoklada se umisténi jedné chranicky ve vnéjsi
Casti fimsy.

- Pred zabetonovanim fims musi byt ulozeni chraniCek odsouhlaseno stavebnim
dozorem nebo spravcem stavby se zapisem do stavebniho deniku.

- HDPE trubky se do chrani¢ek v fimsach zatahuji z divodu vyrazné délkové
roztaznosti na celou délku mostu bez pferuSeni v pfipadnych zatahovacich
komorach. Naspojkovani na volnou trasu se ze stejného duvodu provede
nejméné 10 m od vstupu do mostni chranicky.

- Pred zasypem kabelové ryhy musi byt uloZzeni HDPE trubek a zaviCkovani
nebo zapénéni chraniCek odsouhlaseno stavebnim dozorem nebo spravcem
stavby se zapisem do stavebniho deniku.
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- P¥i zasypu ryhy se do vySky 100 mm nad horni hranu HDPE trubek polozi
vystrazna folie oranzové barvy. Zemina musi byt pfi zasypu pfiméfené
hutnéna, aby nedoslo k propadu zeminy. Pro zpétné zasypy se predpoklada
vyuziti pvodni zeminy.

Komory pro optické kabely
Pro ulozZeni spojek optickych kabelll se pouzivaji plastové tésnéné kabelové
Sachty nebo komory, kde je rovnéz kabel sto€en do smycky pro vytvoreni rezervy.
Minimalni vnéjSi rozmér komory 800 mm, minimalni hloubka komory 400 mm.
Komory se umistuji podle potfeby v trase. Pro ochranu proti vandalim maji
poklop zapustén 100 az 200 mm pod uroven terénu a prekryt zeminou. Poklopy
komor musi byt vodotésné ¢i zajisténo obdobné technické feSeni zamezujici
vstup vody (zvon, atd). Vstup/vystup HDPE trubek a do plastovych komor se
provadi pouze pomoci typovych vodotésnych prichodek. Nelze pouzit pouhé
zapénéni montazni pénou.
V FfeSeném pFipadé budou komory umistény nasledovné:

o km 8,50 vpravo — zaCatek useku

o km 9,80 vpravo — za zdi SO 252.3 v misté servisniho stani

o km 10,450 vpravo - konec stavby

Dokumentace

Podrobné provedeni kabelovych tras a chraniCek na zakladé konkrétnich
komer&nich vyrobkd bude pfedmétem RDS zhotovitele a bude odsouhlaseno
stavebnim dozorem nebo spravcem stavby.

Vedeni trasy, mista instalace spojek trubek HPDE a komory bude predmétem
zamérfeni skutecného stavu ve formatu a presnosti zaméfeni pro DTM kraje.a
uvede se do dokumentace skuteCného provedeni stavby.

Pfed zadhozem bude provedena fotodokumentace kabelovych tras, pfechodd,
spojek a komor.

Soucasti pfedani budou protokoly priachodnosti a protokoly tlakutésnosti.

B.2.6.9.4 SO 801 — Inventarizace drevin, sadové upravy, rekultivace

Objekt byl ve stupni DUSP vyhrazen pro nahradni vysadbu nahradou za kacené
dfeviny. Nahradni vysadba nebyla organy ochrany ZP stanovena.

B.2.6.9.5 SO 901.1 a SO 901.2 Pomocné dopravni stavby a opatifeni na MK

Béhem realizace stavby bude &ast objizdné trasy vedena po MK 18, Nebicko
v Dolni Dobrouci a pfes stavajici most ev. &. MK 18. Jedna se o nejkratSi
propojku mezi komunikacemi 11/360 a 111/3606 kolem Zzst. Hnatnice a logickou
objizdnou trasu nutnou pro IZS a hromadnou dopravu.

Pfevedenim dopravy dojde k prokazatelnému narustu intenzity dopravy na této
mistni komunikaci vyvolané projektem. Stavajici komunikace nejsou na uvedené
zatiZzeni dimenzovany a je nutné je ve vybranych usecich zesilit a ve vhodnych
mistech rozsifit pro vyhnuti protijedoucich vozidel.
V celé délce useku cca 460 m budou provedeny vyrovnavky a vyplné vytlukd a
nasledné pokladka nové lozni a obrusné vrstvy. Celkové zesileni bude 100 mm.

o celkem 380 m

o celkova plocha cca 2090 m?

o rozsah zesileni cca 80% - 1680 m? (plocha pfiblizné bez mostu

a uroviového prejezdu)
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Mostni objekt ev. €. MK 18 bude na zakladé mostni prohlidky zesilen a
zajistén v misté spodni stavby. Stavajici ulozné prahy na pilotach jsou lokalné
podemleté a hlavy pilot obnazené. Obnazené zaklady nemaji bezprostredni vliv
na statiku nosné konstrukce, ale pfi zvySeni intenzity dopravy muze dojit
k dalSimu sesouvani vyplné pod uloznym prahem a z pfechodové oblasti. Pied
prfevedenim dopravy na objizdnou trasu je nutné:
- oSetiit hlavy a stativa velkoprumérovych pilot, zasypat ci
zabetonovat kaverny v ulozeni opér.
- zajistit obnovou opevnéni podél opér a zpevnit patu naspu
tézkym kamennym zahozem
- zastabilizovat svahové kuzele silni€niho télesa opevnéni a
zpevnénim paty kuzel

Soucasti praci bude i zfizeni nezpevnéné krajnice a pfipadna obnova VDZ
v zesilovanych usecich.

Pfesna lokalizace uprav bude stanovena projektantem, zastupcem investora a
spravce komunikace v rozsahu odpovidajicim soupisu praci pochuzkou objizdné
trasy.

Jedna se o stavebni upravy a Cinnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997 Sb. a jeji
pfilohy €. 5, nevyzaduji ohlaSeni ani stavebni povoleni.

B.2.6.9.6 SO 901.3 Pomocné dopravni stavby a opareni — zesileni silnic Il. a lll. tfidy

Prevedenim dopravy dojde k prokazatelnému narustu intenzity dopravy vyvolané
projektem na komunikacich s vedenim objizdné trasy. Stavajici komunikace
nejsou na uvedené zatizeni dimenzovany a je nutné je ve vybranych usecich
zesilit.

Pfesna lokalizace uprav bude stanovena projektantem, zastupcem investora a
spravce komunikace v rozsahu odpovidajicim soupisu praci pochuzkou objizdné
trasy.

Béhem realizace stavby bude nutné prevést &ast dopravy ze stavajici

vvvvvv

vyuziti silnic 111/3606, 111/31014 a 111/31017.

Pfevedenim dopravy dojde k prokazatelnému nardstu intenzity dopravy vyvolané
projektem. Stavajici komunikace nejsou na uvedené zatizeni dimenzovany a je
nutné je ve vybranych usecich zesilit.

Upravy (zesileni) budou provedeny pied zahajenim praci na hlavni trase 11/360,
tedy pfed pfesmérovanim dopravy na objizdné trasy na zakladé samostatnych
dopravné-inzenyrskych opatfeni.

Na zakladé prohlidky mista stavby, charakteru a rozsahu poruch a zkuSenosti
projektanta je pro ucely soupisu praci stanoven nasledujici rozsah zesileni:

- usek 111/3606 o délce 6709 m, o celkové plose cca 40000 m2
- zesileni realizovano v délce cca 2500 m (km 0,000 — 2,500) — celkem 13750 m2
- 1j. 35% z plochy trasy

Technicky bude zesileni realizovano:

- odfrézovani 40 — 60 mm stévajiciho krytu
- provedeni vyrovnavek, oprav a vypiné vytluka.
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B.2.7

B.2.8

B.2.8.1

B.2.8.2

- pokladka lozni a obrusné vrstvy. Pfedpoklad 60 + 40 mm.
- primérné zesileni bude 50 mm.

Jedna se o stavebni Upravy a Cinnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997 Sb. a jeji
pfilohy €.5, nevyzaduji ohlaseni ani stavebni povoleni.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Stavba neklade zvySené pozadavky na zajiSténi pozarni bezpecnosti oproti
stavajicimu stavu.

Seznam pouzitych podkladu

Podkladem pro navrh pozarné bezpeénostniho fedeni jsou:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty; ed. 2 (10/ 2020)
CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty; ed. 2 (10/2020)
CSN 73 0810 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Spoleéna ustanoveni, oprava 1
CSN 73 0821 ed.2 - Pozarni bezpe&nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 752411 — Zdroje pozarni vody

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani;
Zména 1, Zména 2

Zakon ¢&. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisU

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni véetné
aktualnich zmén a doplnkd.

Zhodnoceni pfijezdovych komunikaci pro pozarni techniku

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano,
pristupové komunikace se nemeéni.

Na rekonstruované komunikaci bude zachovan priUjezdny profil pro pozarni
vozidla v obou smérech (vjezdy a prljezdy musi byt ve svétlych rozmérech
nejméné 3 500 mm Siroké a 4 100 mm vysoke, Sitka vozovky nejméné 3 000
mm). NavrZzenou rekonstrukci nejsou doteny stavajici vnéjSi odbérna mista
pozarni vody €i nastupni plochy

Béhem praci (uzavirky) komunikace 11/360 v useku stavby bude pfistup pro slozky
IZS zajistén po objizdnych trasach. Pfipadné bude zachovan prajezd 3,0 metru
pro IZS v ramci stavenisté.

Rekonstrukci stavajici komunikace se neméni stavajici pristupové komunikace,
stavajici zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ze stavajici komunikace ke
stavajicim objektim.
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B.2.9

B.2.10

B.2.11

Rekonstrukci komunikace nedojde k naruSeni, poSkozeni a posunu stavajicich
odbérnych mist uréenych pro pozarni udely.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojim pozarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidlim, které by branily zasahu ¢&i vytvarely slozité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Vystavbu komunikace je s ohledem na pristupnost pozarnich vozidel nutno
provadét tak, aby byla zajisténa dostupnost k nevyrobnim objektim na vzdalenost
alespori 20m, vyrobnim objektim na vzdalenost alespofi 10 m a k objektim
skupiny OB 1 na vzdalenost alespon 50 m. PFizpusobit je nutno témto zasadam
i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvorili nezadouci prekazku.

Parametry, které v pozarné bezpecnostnim feSeni nejsou uvedeny, se bud

nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezdlvodnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno. Stavba nema pfi provozu
energetické naroky.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

B.2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.

B.2.11.2 Ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

B.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno. ~

B.2.11.4 Ochrana pied hlukem

Nejsou feSena dodatecna opatfeni. Komunikace je vedena ve stavajici trase.

B.2.11.5 Protipovodnova opatreni

Nejsou feSena povodnhova opatfeni.

B.2.11.6 Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavenisté nelezi v ploSe registrovanych sesuvnych ani poddolovanych uzemi.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury
Nefesi se.

B.3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nefesi se.
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B.4

B.4.1

B.4.1.1

B.4.1.2

B.4.2

Dopravni reseni

Popis dopravniho fesSeni v€etné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Popis dopravniho reseni
Zamérem stavby je modernizace €asti komunikace 11/360 a novostavba chodniku
a nastupist’ pro pési.
Dojde k vyméné konstrukénich vrstev komunikace, k zajisténi jejiho fadného
odvodnéni zpevnénych ploch, jak mistni komunikace, tak i nového chodniku a
k dopInéni soucasti a pfislusenstvi pozemni komunikace.

Bezbariérova opatieni

Novy chodnik je v navrzen v souladu s vyhlaskou vyhl. 146/2024 Sb. a navazne
technické normy CSN 73 4001 nahrazujici zruSenou vyhlasku &. 398/2009 Sb.

V mistech mist umoznujici pfechazeni je obrubnik chodniku snizen na 2 cm
podsadku, je tak vytvofena rampa na chodnik se sklonem max. 12%, misto pro
umoznéni prechazeni musi byt vyznaeno varovhym pas z hmatné dlazby Sifky
0,4 m. Vzhledem ke konstrukci chodniku (dlazebni kostky) budou varovné a
signalni prvky tvofeny z pfidlazbové desky, ktera je lemovana betonovou hladkou
deskou pro lemovani v minimalni Sifce 0,25m.

V casti délky chodniku je navrZena pfirozena vodici linie z betonového obrubniku
osazeného na +8cm nad chodnikem ¢&i v misté osazeni dopravné bezpeénostniho
zabradli bude vodici linie zajisténa zarazkou pro slepeckou hul.

PFicny sklon chodniku je navrzen max. 2% a maximalni podélny sklon je 8,33%.

Nastupni hrana autobusové zastavky bude vymezena pomoci kontrastniho pasu
v Sifce 0,3m (Sife obrubniku nastupni hrany je 0,2m, bezbariérovy obrubnik) a v
barevném odstinu Zluta, v celé délce nastupni hrany. Nastup je vymezen pomoci
signalniho pasu o Sifce 0,80m ukoneného 0,5m pfed nastupni hranou — na
hrané kontrastniho pasu. Signaini pas vychazi z umélé vodici linie — betonové
dlazby s podélnou drazkou v Sifi 40cm, ktera je napojena na novou pfirozenou
vodici linii. Signalni pas je navrzen, jako varovné pasy, z betonové dlazby se
slepeckou upravou v barvé €ervena. Nastupni hrana je navrzena ve vySce +20cm
nad vozovkou. Nastupisté je navrzeno o pficném sklonu do 2,0%. Oznaénik 1J4b
bude umistén 80cm od signalniho pasu a 60cm od nastupni hrany. Spodni hrana
oznaéniku bude min. 2,20m nad pochozi plochou.

Veskere pouzite materialy pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb.
a TN TZUS 12.03.04-06. Certifikaty pouzitého materialu budou pFedany
zhotovitelem u kolaudace.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — obsluznou mistni komunikaci.
Dopravni napojeni je stavajici a bude bez uprav.
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B.4.3 Doprava v klidu
Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni feSena.

v v

B.4.4 Pési a cyklistické stezky
Soucasti zaméru je vystavba nového chodniku pro pési.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.1 Terénni upravy

VyraznéjSi terénni Upravy jsou pfedmétem SO 801 - Inventarizace dfevin, sadové
Upravy, rekultivace. V rozsahu stavby dojde k ohumusovani a zatravnéni odkryté
pudy vlivem stavebnich praci.

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky

B.5.2.1 Sadové upravy

Sadové upravy jsou soucasti objektu SO 801 - Inventarizace dfevin, sadové
upravy, rekultivace

B.5.3 Biotechnicka, protierozni opatreni

Biotechnicka opatfeni nejsou navrzena.
Ke zpevnéni svahl dojde ohumusovanim a osetim travnim semenem.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.1 Vliv na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

B.6.1.1 Ovzdusi
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

B.6.1.2 Hluk
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

B.6.1.3 Voda
Stavbou nedojde ke zméné zpusobu odvodnéni zpevnénych ploch.

B.6.1.4 Odpady
Stavba samotna neprodukuje odpady. Realizaci stavby vznikaji odpady viz B.8.8
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B.6.1.5

B.6.2

B.6.2.1

B.6.2.2

B.6.2.3

B.6.2.4

B.6.3

Puda
Stavba bude nové zasahovat do pozemkl s ochranou ZPF a PUPFL. Zabor

pozemkU je z Casti dusledkem historického nesouladu pozemk( komunikace a
¢aste¢né modernizaci komunikace a vystavbou opérnych zdi

Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromil, ochrana rostlin a zivo€ichti, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Realizovana stavba nema vzhledem ke svému charakteru (rekonstrukce)
negativni vliv na zivotni prostiedi.

Vzhledem Kk jejimu rozsahu a charakteru nedojde k vyraznému zasahu do
zivotniho prostiedi proti stavajicimu stavu.

Ochrana drevin

Podminky pro ochranu stromd pfi provadéni stavebnich praci jsou definovany
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich UGprav v krajiné — Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny rostouci mimo les jsou podle ustanoveni §7 odst.1 zakona o ochrané
pfirody chranény pfed poskozovanim a pfi vykopovych pracich nesmi byt
podkozeny dfeviny ani jejich kofenovy systém. Pfi vykopovych pracich do 2,5m
v blizkosti stromu, organ ochrany pfirody pozaduje, aby byl provadén ruéni vykop.
PFi hloubeni vykopl nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétSim nez 2cm,
jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu
zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed u€inky mrazu.
V kofenové zoné stromu nesmi byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch
pady. Stanovené podminky vyhazeji znormy CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana pamatnych stromu
V misté stavby nejsou pamatné stromy.

Ochrana rostlin a zivocichu

V misté stavby neni monitorovan vyskyt chranénych rostlin.
V misté stavby neni monitorovan vyskyt chranénych zZivocicha.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Nedojde k preruseni ekologickych funkci nebo vazeb v krajiné.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nachazi v blizkosti evropsky vyznamné lokality Vadétin — LanSperk
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B.6.4 ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu

B.6.5

B.6.6

B.7

zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Dle parametr(i stavby se pfedpoklada, ze stavba nebude predmétem zjistovaciho
fizeni dle zakona ¢.100/2001 Sb.

V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni feSeno. Viz B.6.4

Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
Stavba negeneruje nova ochranna pasma.

Ochrana obyvatelstva

Soucasti zaméru neni uprava nebo zasah do stavajicich zafizeni pro civilni
ochranu (kryty CO, sirény apod.)
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B.8

B.8.1

B.8.2

B.8.3

B.8.3.1

B.8.3.2

B.8.4

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zajisténi potifebného materialu pro realizaci je véci zhotovitele, jeho technickych a
technologickych zvyklosti a moznosti.

Navrzené materialy jsou obvyklé (betonové prvky krytu, kamenivo, beton) a
v SirSim okoli stavby relativné snadno dostupné. Mozné dovozové vzdalenosti a
Casy jsou stanoveny v pfislusnych TKP a TP a zhotovitel je povinen je
respektovat.

Odvodnéni stavenisté

Po dobu vystavby musi byt zajisténo fadné odvedeni povrchovych a srazkovych
vod, aby nedosSlo ke zhorSeni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin na
plochach stavenisté.

Dobu, kdy nebude funkéni stavajici odvodnéni komunikace je nutné
technologii vystavby minimalizovat. Vodni rezim nepfiznivé ovliviiuje
parametry zemin v podlozi.

Zhotovitel stavby musi zabranit kontaminaci podzemnich i tekoucich vod
Skodlivymi latkami vzniklymi pfi realizaci stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Samotné stavenisté bude umisténo na uzaviené komunikaci na silnici Il. tfidy
11/360.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Voda — bude zajisténa vlastnimi cisternami zhotovitele stavby

Kanalizace - bude pouzito chemické WC, desStové vody béhem stavby se
odvedou mimo stavbu

El. energie — zajiSténo vlastnimi generatory el. energie

Telefon — pouziti mobilnich telefonu

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna za Uplné uzavirky dotéené &asti komunikace. Oprava
komunikace nebude rozdélena na etapy vystavby. Béhem stavby bude zajistén
pfistup k nemovitostem. Moznosti pfijezdu budou omezeny dle potfeb a
technologickych postupl stavby.

Technické feSeni a technologické postupy stavby budou voleny tak, aby nedoslo
kvlivu na okolni pozemky, pfipadné by tento vliv byl minimalizovan.
Technické FeSeni pazeni a svahovani stavebnich jam pro objekty komunikaci,
umélych staveb a siti technické infrastruktury musi zajistit po celou dobu stavby
bezpecné a stabilni zajisténi télesa pozemnich komunikaci.

-35-



B. Souhrnna technicka zprava
Modernizace silnice 11/360 Lansperk — Dolni Dobrouc¢
Vypracoval: Ing. Tomas Dolezal

B.8.5

B.8.5.1

B.8.5.2

B.8.5.3

B.8.5.4

B.8.6

B.8.7

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisté

V prabéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Stavenisté bude vhodnym zplisobem oploceno, popfipadé oddéleno, nebo jinak
zajisténo vuci verejnosti, z divodu zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku.
Zhotovitel je povinen zbudovat doCasné oploceni a ochranné zabradli v rozsahu
vyplyvajicich z bezpeénostnich predpisit a pozadavku stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zabrany udrzovat. Ohrazeni nebo
oploceni zasahujici do vefejné komunikace bude za sniZené viditelnosti osvétleno
vystraznym Cervenym svétlem v Cele prekazky. Konstrukce zabran a oploceni
musi odpovidat pozadavkim kap.11 a 12 TKP,

Okoli stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke skodé na okolnich pozemcich
a objektech. Mozné zdroje ohrozZeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce
musi byt vzdy oznaCeny vystrahou. VeSkeré vstupy na stavenisté musi byt
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

Pozadavky na kaceni direvin

Stavba vyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin.

V rozsahu stavby bylo identifikovano 246 strom0 ke kaceni.
Kaceni dfeviny je prezentovano v koordinaéni situaci.
Nahrada za kacené dieviny bude upfesnéna.

Pozadavky na asanace
Nejsou.

Pozadavky na demolice
Nejsou.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba vyvola trvalé a doCasné zabory i mimo pozemky stavebniky. Zabory jsou
feSeny samostatnou ¢asti projektové dokumentace.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k extravilanovému charakteru komunikace nejsou feSeny
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B.8.8

B.8.9

B.8.10

B.8.11

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi nalozeno v souladu
s aktualni legislativou.

Odpady budou predany k likvidaci firmé k této Einnosti vybavené a
opravnéné.

Recyklovatelné stavebni a demoliéni odpady budou zhotovitelem
soustied'ovany oddélené a odvezeny na schvalena recyklaéni centra pro
zpétné vyuziti.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadt budou predlozeny v ramci
zavére¢né kontrolni prohlidky stavebniho ufadu a budou dolozeny
objednateli.

Vyuziti vybouraného materialu
e Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a vyziskany material bude odvezen a
sloZzen na cestmistrovstvi Hylvaty.
o Recyklovana vrstva bude odfrézovana a bude zpétné vyuzita do smési pro
vymeénu materialu aktivni zony.
e Vrstva penetrac¢nich makadamu bude vybourana a bude zpétné vyuzita do
smési pro vymeénu materialu aktivni zony.

Asfaltové smési

Dle diagnostického prizkumu je obsah polycyklickych aromatickych uhlovodik
(PAU) ve vrstvach, které jsou navrzeny k odstranéni zatfidén do kategorie ZAS-
T1, ZAS-T2 (asfaltové vrstvy) a ZAS-T4 (penetracni makadam). Material
z obrusné vrstvy ZAS-T1, ZAS-T2 tak neni odpadem a Ize jej vyuzit podle §5 a §6
vyhlasky €. 283/2023 Sb.

Material z podkladni vrstvy a penetraéni makadam ZAS-T4 bude pouZzit k sanaci
aktivni zény a neni tak odpadem a lIze jej vyuzit podle §5 a §6 vyhlasky ¢€.
283/2023 Sb.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem Kk vykopum pro opérné, zarubni zdi a zafezu komunikace se
predpoklada pfebytek zeminy s odvozem na trvalou deponii. Podrobna bilance
zemnich praci neni v aktualnim stupni PD zpracovana.

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Zhotovitel bude béhem realizace stavby respektovat platnou legislativu ve vztahu
k ochrané Zivotniho prostfedi.
Stavba se nachazi v chranéném uzemi a v misté stavby neni monitorovan vyskyt
zvlasté chranénych zivocicha.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pro zajisténi bezpec€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné predpisy o bezpeénosti prace a ochrané zdravi:
e zakon ¢&. 262/2006 Sb., Zakonik prace
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e zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

e narfizeni vlady & 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni
pozdéjSich predpist

o Nafizeni vlady & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

¢ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovnim prostiedi

e Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., o zakladnich poZadavcich k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zhotovitel rozpracuje uvedené piedpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim prihlédnutim k:

- praci v prijezdnim prufezu provozované trati nebo komunikaci,
- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,
technologickym pfepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych
zafizeni.

VSichni zu&astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni
vlady ¢. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost
odpojeni vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu
siti.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci
zabezpeceny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostateéné unosnym
zakrytim.

Je nutho dodrZzovat vymezeni ploch uréenych pro c&innost stavebnich
mechanisml a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou
pfislusné proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace,

zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny

pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecCnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,
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B.8.12

B.8.13

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&éhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe&nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravk
a materialu,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materialu,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skuteéného postupu praci,

I) pFfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkld na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a
jeho narognosti na koordinaci ve fazi pFipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Koordinatorem je fyzickd nebo pravnicka osoba ur€ena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych c¢&innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt uréena fyzicka osoba,
ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti. Pravnicka osoba
muze vykonavat €innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpUsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz B.8.7

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavbou nebude dotéena bezpeCnost a plynulost provozu na pfilehlych
pozemnich komunikacich. Zhotovitel stavby v dostateCném Casovém predstihu
zajisti navrh pfechodné upravy provozu na komunikaci a jeho stanoveni mistné
pfislusnym silni€nim spravnim ufadem.

Znacky uzité k oznacCeni pracovnich mist budou provedeny jako retroreflexni.
Retroreflexni material musi splfiovat vlastnosti minimalné tfidy R2. Budou pouzity
znacky zakladni velikosti, pokud neni uvedeno jinak.
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Pfenosné znacky nebo dopravni zafizeni, které nebudou pevné zabudovany do
terénu, budou osazeny na podpérny sloupek. Sloupek bude osazen do
schvaleného typu podkladnich desek.

Zhotovitel musi udrzovat provizorni dopravni znacdeni ve smyslu vydaného a
schvaleného navrhu dopravné-inzenyrskych opatieni béhem celé stavby.

-40 -



B. Souhrnna technicka zprava
Modernizace silnice 11/360 Lansperk — Dolni Dobrouc¢
Vypracoval: Ing. Tomas Dolezal

B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - reSeni
dopravy béhem vystavby, napfriklad prepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

B.8.14.1 Reseni dopravy béhem vystavby

Bé&hem stavby bude zajistén pfistup k nemovitostem. Moznosti pfijezdu budou
omezeny dle potfeb a technologickych postupl stavby. Vzdy musi byt zajisténa
dostupnost pro slozky 1ZS. DIO je navrZzeno ve dvou etapach. Jejich pofadi je
navrzeno ve sméru stani¢eni. Realny postup praci mize byt odliSny.

Bé&hem celé stavby bude realizovana uplna uzavirka 11/360. Béhem II. etapy
stavby (po realizaci zajiStovacich praci na mosté M18 a zesileni objizdné trasy)
navrh DIO pfedpoklada vyuZiti mistnich komunikaci a mostu M18 pro objizdnou
trasu pro IZS, IAD a BUS. Ostatni doprava bude dale sméfovana po objizdné
trase.

B.8.14.2 Objizdna trasa etapa |
Objizdna trasa pocita s uplnou uzavirkou kfizovatky ,U Nebicka“

Objizdna trasa je navrZzena pro osobni vozidla a autobusy na trase LanSperk >
Hnatnice > Zampach > Letohrad

Objizdna trasa je navrZzena pro nakladni vozidla na trase Letohrad > 11/310 >
Zamberk > 11/312 > Ceské Libchavy > 1/14 > Usti nad Orlici.

V prubéhu stavby musi byt zajistén pfistup k nemovitostem pro rezidenty a pro
zajisténi dostupnosti pro slozky IZS a pfipadné provozovny.

B.8.14.3 Objizdna trasa etapa Il
Objizdna trasa pocita s dokon€enou upravou kfizovatky ,U Nebicka“

Objizdna trasa je navrzena pro osobni vozidla a autobusy po soubézné
komunikaci I1l/3606 a dale po MK kolem zst. Hnatnice. MK v useku kfizovatka ,U
Nebi¢ka“ — Hnatnice bude zesilena pfed pfevedenim dopravy na tuto komunikaci
vCetné zesileni stavajiciho mostu.

Objizdna trasa je navrzena pro nakladni vozidla na trase Letohrad > 11/310 >
Zamberk > 11/312 > Ceské Libchavy > 1/14 > Usti nad Orlici.

V prubéhu stavby musi byt zajistén pfistup k nemovitostem pro rezidenty a pro

zajisténi dostupnosti pro slozky IZS a pfipadné provozovny.

B.8.14.4 Autobusové zastavky

Autobusova zastavka Hnatnice, kfiz.k Nebic¢ku bude doCasné pFeloZzena k Zel.
stanici Hnatnice. V misté bude zfizena provizorni zastavka z betonovych paneld.

B.8.14.5 Chodniky
Stavajici chodniky se v misté stavby nenachazeji.
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B.8.14.6 VsSeobecné poznamky k objizdnym trasam a upravam provozu

Tato dopravni opatfeni jsou zpracovana s predstihem pred zahajenim
stavby a jejich ucelem je stanovit koncepci feSeni a rozsah provizorniho
dopravniho znaéeni a vyvolanych uprav komunikaci.

V ramci dokumentace zhotovitele bude finalni navrh DIO projednan s DI-
PCR a ostatnimi zainteresovanymi organy statni spravy a Géastniky a bude
upraven s ohledem na momentalni stav dopravy, soubéhy s dalSimi
stavbami a dalSimi souvisejicimi okolnostmi.

Konkrétni postup praci véetné c¢asového harmonogramu a podrobného
navrhu DIO je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu a navrhu DIO budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim
Case vystavby (prelozky siti, navaznost na jiné stavby, aktualni dopravni
situace a pozadavky dotéenych organti na DIO apod.)

Faze a zabéry stavby v jednotlivych Usecich je nutné naplanovat tak, aby
omezeni v kfizovatkach a napojenich bylo minimaini.

B.8.14.7 Opatreni proti G€inkiim vnéjsiho prostredi

B.8.15

B.8.16

Nejsou navrzena.

Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Zafizeni stavenisté se predpoklada na pozemcich stavby, pfevazné v plochach
uzaviené komunikace. Vjezdy do stavby budou na koncich (Celech) stavby.

V ramci stavenis$té je uvazovano se zhotovenim doc€asnych C isticich zon ze
silni¢nich panelt délky cca. 15m a Sifky 3m pfi vyjezdech ze stavenisté na
stavajici komunikace, s umisténim silni¢nich paneld pro vytvofeni doCasné
parkovaci plochy pro vozidla a mechanizaci stavby, pfipadné pro ochranu inz.
siti.

Vstup nepovolanych osob na stavbu bude zamezen osazenim mobilni plotové
konstrukce. Konstrukce bude sloZena z ocelové konstrukce osazené do betonové
prenosné patky. V pribéhu celé vystavby bude umoznén pfistup do soukromych
objektd. Docasné oploceni stavenisté bude zfizeno na vySku minimalné 1,8m.

Vjezdy do oploceného stavenidté se umistuji v navaznosti na pfijezdovou
komunikaci. Misto musi byt dostatecné pfehledné a bezpecné, Sifka vjezdovych
bran €ini 3,6 az 4,2m. Oblouk vjezdové komunikace musi mit dostatecny polomér
a vjezdova brana se umistuje az v pfimém useku za obloukem pokud moZzno tak,
aby pfijizdéjici dopravni prostiedek zastavujici pfed vraty stal mimo vefejnou
komunikaci. VSechny vstupy a vjezdy se oznacuji vystraznymi tabulkami s textem
» Nepovolanym vstup zakazan®

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Realizace stavby se pfedpoklada v letech 2026-2027.

Vzhledem k €asové a technologické naro€nosti stavby (pazeni, umélé stavby zdi
apod.) se predpoklada vyuziti ¢asti dvou stavebnich sezon — celkem 13 mésicu.

-42 -



B. Souhrnna technicka zprava
Modernizace silnice 11/360 Lansperk — Dolni Dobrouc¢
Vypracoval: Ing. Tomas Dolezal

B.8.16.1 Shrnuti

B.9

Uvedeny zamér je predbézny. Pfesné rozdéleni etap realizace stavby je odvislé
od moznosti zahajeni stavebnich praci v konkrétni stavebni sezéné (klimatické
podminky, vybér zhotovitele, souvisejici stavby, DIO apod.)

Celkové vodohospodarské reseni
Neni FeSeno.

V Hradci Kralové 9/2025 Ing. Tomas Dolezal
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