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1 Identifikační údaje objektu 
 
Název stavby: „Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní 

Dobrouč“ 
 
Místo stavby: Lanšperk, Dolní Dobrouč 
 
Provozní staničení stavby: II/360 km 8,500 – 10,455 
 
Objekt:  SO 251 Gabionové zárubní zdi 
 
Katastrální území: Lanšperk [679038], Dolní Dobrouč [628913] 
 
Kraj: Pardubický 
 
Stavebník: Pardubický kraj 
 Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 IČ: 70892822 / DIČ: CZ 70892822 
 
 
Projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ 

s.r.o. 
 Haškova 1714/3 
 500 02 Hradec Králové 
 IČ 25962914, DIČ: CZ 25962914 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala  
 ČKAIT: 0601877 
 - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 

stavby 
 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír 
 ČKAIT: 0600809 
 
Pozemní komunikace: silnice II/360 
 
Staničení zdi: km 8,500 – 10,455 
 
Stupeň PD: PDPS 
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2 Základní údaje o objektu 

2.1 SO 251.1 - km 8,586 – 8,700 v (délka 114 metrů) 
  

Charakteristika zdi Jedná se o zárubní tížnou zeď z drátokošů 
(gabionů) celkové délky 114,00 m. Výška 
zárubní zdi je od 1,0 do max 3,00 m. Založení je 
plošné na podkladním betonu tl.200 mm. Zeď je 
bez římsy a zábradlí.   

Celková délka zdi 114,00 m 

Počet dilatačních úseků bez dilatace (drátokoše) 

Délka dilatačních úseků -  m  

Založení  plošné 

Sklon zdi v příčném řezu 10:1  

Tloušťka zdi 1,0 – 2,0 m 

Šířka koruny 1,0 m  

Výška dílů zdi proměnná 1,0 – 3,0 m 

Výška dílů nad terénem proměnná 0,7 – 2,8 m 

Vybavení na římse bez záchytného systému 

  

 

2.2 SO 251.1 - km 10,370 – 10,437 v (délka 71 metrů) 
  

Charakteristika zdi Jedná se o zárubní tížnou zeď z drátokošů 
(gabionů) celkové délky 71,00 m. Výška zárubní 
zdi je od 1,0 do max 3,00 m. Založení je plošné 
na podkladním betonu tl.200 mm. Zeď je bez 
římsy a zábradlí.   

Celková délka zdi 71,00 m 

Počet dilatačních úseků bez dilatace (drátokoše) 

Délka dilatačních úseků -  m  

Založení  plošné 

Sklon zdi v příčném řezu 10:1  

Tloušťka zdi 1,0 – 2,0 m 

Šířka koruny 1,0 m  

Výška dílů zdi proměnná 1,0 – 3,0 m 

Výška dílů nad terénem proměnná 0,25 – 2,75 m 

Vybavení na římse bez záchytného systému 

  

3 Zdůvodnění řešení objektu a jeho umístění 

3.1 Návaznost PD na předchozí stupně 
Projektová dokumentace ve stupni PDPS navazuje tedy na předchozí stupeň PD.  
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3.1.1 Účel zdi 

Stávající zárubní zeď zajišťuje svah nad silniční komunikací.  
 

3.1.2 Požadavky na řešení zdi 

Z estetických důvodů a proti zadržování vody za jejím rubem je zeď navržena z 
drátokošů vyplněných kamenivem – gabionů. 
 

3.2 Územní podmínky 
Stavební záměr se nachází v extravilánu na komunikaci II/360.  
Stavba se nenachází v místě s velkým množstvím inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem.  
 

3.3 Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky jsou detailně popsány v provedeném inženýrsko- 
geologickém průzkumu a statickém výpočtu. 
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4 Technické řešení zdi 
Jedná se o zárubní tížné zdi z drátokošů (gabionů) celkové délky 114,00 m a 
71,00 m. Výška zárubních zdi je proměnná od 1,0 do 3,0 m. Založení je plošné na 
podkladním betonu tl.200mm. Zeď je bez římsy a zábradlí. Výkop bude po celé 
délce zdí zajištěn pažením. 
 

4.1.1 Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí 

Dosavadní kamenná zeď v úseku km 10,370 – 10,437, bude odstraněna v celém 
rozsahu. Před zahájením bouracích prací vzhledem k dimenzím nové zdi není 
nutné zajistit stávající těleso a svah nad komunikací. 
Vybourané materiály budou odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
 

4.1.2 Zemní práce 

Nejprve bude vyfrézován živičný kryt komunikace v požadovaném rozsahu – SO 
101. Následně budou odstraněny podkladní vrstvy komunikace – SO 101. Dále 
bude provedeno zajištění výkopu pažením v místě zdi.  

4.1.2.1 Pažení stavební jámy SO 251.1 

Pažení stavební jámy je vzhledem k umístění pod svahem v zářezu relativně 
robustní a komplikované. 
Návrh ve stupni PDPS předpokládá záporové pažení injektované do vrtů a 
zajištěné pomocí šikmých injektovaných zemních kotev. Kotvy se předpokládají 
ve dvou výškových etážích s tím, že budou přes převázky zajišťovat vždy dvě 
zápory. 
Převážná část pažení bude po realizaci trvalých konstrukcí ve výkopu 
ponechána. Vzhledem k jejich umístění a navazujícím konstrukcím může být 
jejich kompletní odstranění problematické a v soupisu prací jsou tak uvažovány 
jako trvalé. Dojde pouze k odstranění části cca 50 cm pod úroveň upraveného 
terénu. 
 

4.1.2.2 Pažení stavební jámy SO 251.2 

Pažení stavební jámy je vzhledem k umístění pod svahem v zářezu relativně 
robustní a komplikované. 
Návrh ve stupni PDPS předpokládá záporové pažení injektované do vrtů. V úseku 
s paženou výškou nad 3,0 m budou zápory zajištěny pomocí šikmých 
injektovaných zemních kotev. Kotvy se předpokládají v jedné výškové úrovni 
s tím, že budou přes převázky zajišťovat vždy dvě zápory. 
Převážná část pažení bude po realizaci trvalých konstrukcí ve výkopu 
ponechána. Vzhledem k jejich umístění a navazujícím konstrukcím může být 
jejich kompletní odstranění problematické a v soupisu prací jsou tak uvažovány 
jako trvalé. Dojde pouze k odstranění části cca 50 cm pod úroveň upraveného 
terénu. 
 
Návrh pažení je zpracován ve statickém výpočtu. 
Návrh pažení obou objektů je zpracován v podrobnosti dokumentace 
provádění stavby pro stanovení základní koncepce zajištění stavební jámy a 
možnosti ocenění předpokládaného rozsahu prací. Podrobné řešení 
zajištění stavební jámy bude předmětem dokumentace zhotovitel na základě 
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konkrétně použitých technologií, postupu výstavby a reálných podmínek 
stavby v době její realizace. 
 
Stavební jáma bude řádně odvodněna a voda prosakující ze svahu, případně 
dešťová voda, bude svedena do jímky umístěné v nejnižším rohu stavební jámy, 
odkud bude odčerpávána. Bezprostředně po odkrytí základové spáry bude 
provedeno její převzetí geologem a poté se provede vrstva podkladního podsypu 
ze štěrkodrti. 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku a v případě vhodnosti se použije pro 
pozdější zásypy. 

 

4.1.3 Základy 

Zárubní zeď bude založena plošně na polštáři z podkladního betonu sklonu 1:10, 
tl.200 mm a šíře 2,5m. Podkladní beton bude proveden vzhledem k jednotlivým 
stavebním dílům zdi v různých výškových úrovních viz PD a je proveden z betonu 
C12/15n XO. Základ zdi je o šíři 1,0 m u zdi výšky 3 m, 1,5 m u zdi výšky 2,0 m a 
2 m u zdi výšky 3,0 m. 

 

4.1.4 Dřík  

Dřík opěrné zdí bude proveden z drátokošů vyplněnými kamenivem. 
Výška dříku je proměnná od 1,0 do 3,0 m. Horní povrch dříku je vyspádován 10:1 
směrem od vozovky. Šířka koruny zdi je shodná ve všech dílech hodnotou 1,0 m. 
 
Základní charakteristiky 
Opěrná zeď je navržena z drátěných košů v celém objemu vyplněných kamennou 
rovnaninou. Koše jsou o skladebných rozměrech: dřík 1,0(2,0)x1,0x1,0 – 
podrobněji viz výkresová dokumentace. 
Uvažovaná nosnost pletiva gabionu je min. 40 kN/m, vzdálenost příček max. 
1,0m. Při montáži musí být dodrženy všechny pokyny a předpisy výrobce 
drátokošů včetně přeplňování košů a spojkování stěn. 
 
Ocelové konstrukce drátěných košů - dle TKP 30 – Speciální zemní 
konstrukce 
 
Základní charakteristika 
Konstrukce je svařovana z ocel. drátu o min. Ø 4 mm s antikorozní povrchovou 
úpravou tvořenou slitinou ZnAl. Šířka oka se obvykle pohybuje v mezích 50 mm - 
100 mm. Obvodové hrany drátěného gabionu musí být zabezpečeny vázacím 
drátem a zajištěny drátěnou spirálou tak, aby všechny spoje měly stejnou pevnost 
jako pletivo. 
Spojování košů 
Spojovací materiál, spirály, které spojují jednotlivé stykové hrany gabionu a 
distanční spony (rohové a příčné) sloužící k zachování tvarové stability mají 
průměr min. 4,0 mm a musí splňovat stejné požadavky kladené na drát pletiva. 
 
Požadované vlastnosti drátu, pletiva a spojovacího materiálu - Svařovaný 
gabion 
Průměr drátu:   min. 4,0 mm 
Povrchová úprava: min 52μm, min 350 g.m-2 (Slitina Zn90Al10; třída 

A - ČSN EN 10244-2) 
Tahová pevnost drátu:  min 500 Mpa 
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Tažnost:    min 8 % 
 
Zhotovitel předloží prohlášení o shodě výrobce stavebnímu dozoru před 
zahájením prací. 
 
Výplň gabionů 
Základní charakteristika 
Vzhledem k charakteru místa stavby je požadován skládaný pohledový líc 
gabionů a možný zásyp zbývajícího objemu. 
 
K výplni ocelové konstrukce bude použito kamenné rovnaniny. Materiál musí být 
nerozpadavý, nesmí podléhat povětrnostním vlivům, obsahovat vodou rozpustné 
soli, nebobtnají a nebýt křehké. Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností 
a nízkou pórovitostí. 
Rozměry horninových úlomků musí být větší než průměr oka v pletivu, aby 
nedocházelo k vypadávání kamenů. Min. velikost musí být rovné 1,5 - 2násobku 
průměru oka. Maximální velikost kamene je 2,5násobek šířky oka v mm. Větší 
kameny než 2,5násobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze 
ojediněle a jejich celkový objem nesmí překročit 5 % celkového objemu. Výplň s 
menšími rozměry může být použita mimo líc v množství, které nepřesahuje 10 % 
celkového objemu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů. Kámen musí být 
čistý, bez příměsí jemnozrnné zeminy. 
 

 
 
Při výstavbě konstrukce z gabionu kontroluje zhotovitel průběžně velikost 
kamene, množství menších úlomků pro výplň mezer a klínování větších kamenů. 
Současně kontroluje vizuálně celistvost kamene a jeho navětrání. 
 
Montáž gabionů 
Gabiony se osazují na základovou spáru a navzájem se spojují vázacím drátem 
(1,5 spojovací délky) v místech styku svislých hran kontinuálně. 
Dále se spojují v místě styku kolmých stěn drátěných košů s víky spodních 
gabionů. Vázací drát musí mít min. stejnou tloušťku jako koše gabionů. 
Obvyklý montážní postup: 
1. Vodorovné sítě (dna) a příčně svislé sítě spojit spirálou. 
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2. Podélně svislé sítě spojit spirálou k vodorovným sítím (dnům). 
3. Vztyčit příčně svislé a podélně svislé sítě a spojit je spirálou. 
4. Umístit v první třetině výšky gabionu rohové spony vyztužující přední stěnu, 
umístit středovou sponu. 
5. Pomocí lešenových trubek fixovat požadovaný tvar a sklon. 
6. Vyplnit první třetinu výšky kamenivem – přední část cca 200 mm rovnat stylem 
suché zdění. 
7. Umístit v polovině výšky rohové spony (všechny stěny mimo přední). 
8. Umístit v druhé třetině výšky rohové spony pro přední stěnu, umístit středovou 
sponu. 
9. Vyplnit zbylou část gabionu na výšku cca 50 mm od vrchní hrany. 
10. Pomocí spirál připevnit vodorovné síto – víko. 
11. Drobným kamenivem doplnit zbytek gabionu. 
12. Odstranit pomocnou konstrukci – lešenové trubky. 
   
Plnění gabionů 
Gabiony budou vyplněny kamennou rovnaninou z místních zdrojů. 
Při ručním plnění musí zhotovitel neustále sledovat případné deformace líce 
gabionu a vyrovnávat je vypínáním drátěného pletiva. Maximální vyboulení na 
výšku koše (předpokládáno 1m) je 20 mm. 
Plnění košů musí probíhat stejnoměrně po max. 0,5 m vrstvách a současně se 
zasypáním jejich rubu. Filtrační zásyp za rubem zdi bude proveden štěrkodrtí 
spojité frakce 0-4-8-16-32. 
Pro zachování tvarové stability prvků gabionové konstrukce při jejich plnění 
kamenivem se ihned po rozmístění distančních spon připevňují k lícové straně, 
rubové straně i k příčkám lešenářské trubky. Na čelní stranu se vázacím drátem 
uchytí dvě řady šestimetrových trubek nad sebe, nejlépe na třetí vodorovný drát 
odspodu i odshora. Na zadní stranu se přidrátuje jedna řada šestimetrových 
trubek na třetí vodorovný drát odshora. K příčkám se připevní po jednom kuse 
kratší lešenářské trubky k horním drátům pletiva. Trubky na lícové a rubové 
straně se pro lepší udržení roviny celé řady košů překládají přes sebe 
s přesahem cca 1,5 až 2 m. Při plnění fixovaného úseku košů doporučujeme plnit 
poslední dvě buňky tohoto úseku jen zhruba do jedné třetiny – tyto buňky je lepší 
definitivně doplnit až jako první v následujícím vyztuženém bloku košů. Po 
naplnění košů kamenivem se trubky sejmou a použijí se ke stabilizaci dalšího 
úseku řady. 
Při stabilizování protilehlých stěn tak, aby nedocházelo k vydouvání líce gabionu 
je výškový interval 0,25-0,35 m.  V horizontálním směru se vyztužovací dráty 
umisťují po cca 0,33 m (tj.2 dráty na 1m šířky gabionu). 
Distanční spony v rozích se umisťují v ½ výšky prvku a to na čtvrté oko od rohu 
ve směru vodorovném a příčném. V pohledové stěně se umístí dvojnásobné 
množství spon, tj. rohové stěny se umisťují v 1/3 a 2/3 výšky prvku. Středové 
spony se umisťují v 1/3 a 2/3 výšky prvku a cca na každé páté oko sítě ve 
vodorovném směru. 
Spony je třeba zaháknout přes křížení drátů a konec spony stáhnout, aby se 
spona při plnění prvku nemohla vypnout. 
 

4.1.5 Římsy  

Zárubní zeď bude bez říms. 
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4.1.6 Odvodnění rubu opěrné zdi 

Odvodnění za rubem zdi je řešeno pomocí betonového těsnění dna stavební 
jámy (rigolem) s drenážní trubkou s perforací a obetonováním mezerovitým 
betonem. Potrubí bude napojeno do plastové revizní drenážní šachty DN 600 
umístěné před zdí. Vstup do šachty bude řešen nátokovou mříží. 
Výtok z drenážní šachty bude zajištěn potrubím vedoucím příčně pod komunikací 
a ukončeným výustním objektem s opevněním kamenem do betonu. 
Vlastní zeď je za rubem opatřena separační geotextílií min. 300 g/m2. 
Přilehlá komunikace je odvodněna pomocí příčného sklonu k obrubě, kde je  
navržen odvodňovací proužek z žulové dlažby, z něj je srážková voda dále  
svedena do horské vpusti.  
 

4.1.7 Provedení před lícem zdi 

Prostor mezi obrubou a lícem zdi bude zadlážděn dlažbou z žulových kostek do 
betonu. Plocha bude příčně a podélně vyspádována k nátokovým mřížím 
revizních šachet drenáží. 
 

4.1.8 Zábradlí a svodidla  

Před lícem zdi bude osazeno svodidlo se stupněm zadržení H1. 
 

4.1.9 Zásypy zdi 

Přechodové oblasti za opěrami budou provedeny dle ČSN 73 6244. Jednotlivé 
parametry hutnění viz tabulka dále. Vhodnost zeminy určí na stavbě geolog. 
Přehledně jsou přechodové oblasti zakresleny v podélném řezu výkresové 
dokumentace. 

4.1.9.1 Zásyp základů 

Pro oblast zásypu základu nad hladinou podzemní vody se obecně smí použít 
zemina vhodná nebo podmínečně vhodná, případně upravená nevhodná podle 
ČSN 73 6133. 

4.1.9.2 Těsnicí vrstva 

Těsnící vrstva bude provedena za rubem zdi z prostého betonu C12/15 XCO.  

4.1.9.3 Ochranný zásyp 

Nebude. 

4.1.9.4 Zásyp  

Pro zásyp jsou přípustné tyto stavební materiály: 
a) "zemina vhodná" a "zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa 
podle ČSN 73 6133 
b) štěrkodrť a štěrkopísek až do frakce 90 mm pode ČSN EN 13285 
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČSN 736244 
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silných. 
Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 736244. 
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4.2 Statické posouzení  
Pro posouzení stability zdi, ověření kontaktního napětí a dimenzí byl proveden 
statický výpočet, který je uveden v samostatné příloze. 

4.3 Cizí zařízení  
V době zpracování projektu nebyly známy požadavky na převedení sítí v délce 
zdi. 

 

4.4 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům 

4.4.1 Protikorozní ochrana 

Vnější korozní prostředí působící na ocelovou konstrukci je pro konstrukce 
pozemních komunikací definováno stupněm korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK platí stupně C podle ČSN EN ISO 
12944 a speciální korozní namáhání podle Přílohy 19B.P.4 a to: Stupeň C4 - pro 
všechny typy ocelových konstrukcí a ocelových výrobků. 
 
Drátokoše (gabiny) jsou vyvázány z pozinkovaných ocelových sítí spojenými 
pozinkovanými spojovacími prvky (ocelové spirály a dráty). 
 

4.4.1.1 Zábradlí 

Nebude osazeno. 
 

4.4.1.2 Požadavky estetické 

Nejsou. 

4.4.1.3 Rozsah PKO 

Konstrukce gabionů je tvořena z pozinkovaných prvků. 
 

4.4.1.4 Požadavky na provádění PKO 

Nejsou. 
 

4.4.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí 

Není řešeno. 
 

4.4.3 Ochrana proti bludným proudům 

V blízkosti mostního objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by 
mohla být zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti 
účinkům bludných proudů podrobně řešena.  
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4.5 Požadované podmínky a měření sedání  
Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že 
převážná část sedání proběhne během výstavby objektu. 
Podmínky pro měření sedání nejsou stanoveny, měření sedání není požadováno. 
 

4.6 Ostatní technické souvislosti 

4.6.1 Úprava terénu před lícem zdi 

Před zdí bude umístěna betonová obruba a u SO 251.1 také svodidlo s úrovní 
zadržení H1. 
 

4.6.2 Úprava terénu za římsou zdi, nad zdí 

Plochy dotčené výstavbou budou opatřeny vrstvou humusu v tl. 150 mm a budou 
osety travním semenem.  Po dokončení stavby se uvede okolí zdi do původního 
stavu.  
 

4.6.3 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

 

5 Výstavba objektu 

5.1 Postup a technologie výstavby 
Výstavba zárubní zdi bude probíhat v návaznosti na související objekty stavby. 
 
Výstavba bude probíhat v těchto krocích: 
 

• Příprava staveniště 

• Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  

• Přípravné práce: odstranění stromů a křovin, sejmutí ornice  

• Zřízení zařízení staveniště,  

• Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev komunikace – SO 101 

• Provedení pažení v jednotlivých krocích a etážích 

• Provádění výkopů  

• Úprava základové spáry, provedení podkladní vrstvy  

• Vyvázání a provedení výplně zdi. 

• Zřízení separační vrstvy rubu zdi z geotextílie  

• Provedení zásypů před a za zdí 

• osazení bet. obrub a svodidel – SO 101 

• Zhotovení všech konstrukčních vrstev vozovky, vč. napojení na stávající stav 

• Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem 

• Odstranění zařízení staveniště 

• Úklid dotčených ploch 
 

Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele.  



D.1.2.1.1 Technická zpráva - SO 251 Gabionové zárubní zdi 
Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč 
Vypracoval: Vojtěch Mitterko 

 

- 12 - 

5.2 Související objekty 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 
 

 
 
Stavba nemá následující provozní soubory. 
 

5.3 Vztah k území 

5.3.1 Inženýrské sítě 

V místě stavebního objektu SO 251 se nachází stávající vedení těchto 
inženýrských sítí:  
 
Sdělovací metalické a optické kabely    CETIN a.s. 
Nadzemní vedení ZVN    ČEPS, a.s. 
Podzemní vedení NN    ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení VN    ČEZ Distribuce 
 
Vedení inženýrských sítí je zřejmé z výkresové části dokumentace. Podrobnější 
údaje jsou uvedeny ve vyjádřeních o existenci sítí jednotlivých správců v příloze 
Dokladová část.  
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná 
podzemní vedení. 
 

5.3.2 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy  
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy dle zákona č.266/94 Sb. o 
drahách. Stavba nezasahuje do ochranného pásma žst. Lanšperk ani žst. 
Hnátnice 
 
Ochranné pásmo kulturní památky 
Stavba se nachází v blízkosti kulturní památky zříceniny hradu Lanšperk. Stavba 
se nachází na území historické osady kód: 7910. 
 
Ochranné pásmo přírodních památek 
Stavba se nachází v blízkosti území s ochranou NATURA 2000 Vadětín – 
Lanšperk. 
 

SO/PS Název PS, SO Vlastník / správce Investor

SO 101 Komunikace II/360 v km 8,500 - 10,455 Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 110 Křižovatka II/360 a MK v km 8,735 Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 121 Sjezdy Jednotlivý vlastníci Pardubický kraj

SO 134 Chodníky a nástupiště Obec Hnátnice Pardubický kraj

SO 181 Přechodné dopravní značení zhotovitel stavby Pardubický kraj

SO 191 Trvalé dopravní značení Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 251 Gabionová zárubní zeď Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 252 Opěrné zdi pro svodidla Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 001 Příprava území Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 431 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení CETIN CETIN a.s. Pardubický kraj

SO 483 Kabelové trasy Pardubický kraj Pardubický kraj Pardubický kraj

SO 801 Inventarizace dřevin, sadové úpravy, rekultivace Pardubický kraj / SÚS PK Pardubický kraj

SO 901 Pomocné dopravní stavby a opatření Jednotlivý vlastníci komunikace Pardubický kraj
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Stavba se nachází na hranici přírodního parku Orlice  
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
Podzemní vedení NN ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení VN ČEZ Distribuce 
Vodovod VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 
Splašková kanalizace  VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 
Plynovod GasNet, s.r.o. 
Sdělovací metalické a optické kabely CETIN a.s. 
Nadzemní vedení ZVN ČEPS, a.s. 
Sdělovací vedení ČD-Telematika 
SSZT, SEE OŘ HKR, Správa železnic s.o.  
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí 
dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci 
samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců 
dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí 
se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. 
odkopávky prováděné ručně. 
 
Celková šířka ochranného pásma ZVN je 74,4m. Činnost v ochranném 
pásmu vedení velmi vysokého napětí (VVN) a zvlášť vysokého napětí (ZVN) 
jsou omezeny v rozsahu podle §46 odst. 8 až 10 energetického zákona. 
Podmínky jsou součástí vyjádření správce ČEPS, a.s. 
 

5.3.3 Omezení provozu 

Výstavba zdi bude probíhat za plné uzavírky provozu na přilehlé komunikaci 
II/360. Silniční doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase.  
 
Podrobněji v části Dopravně inženýrská opatření. 
  

6 Přehled provedených výpočtů 

6.1 Vytyčovací údaje 
Základní vytyčovací údaje jsou přehledně uvedeny ve výkresové části 
dokumentace. 
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:   Bpv 
 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu 
Prostorové uspořádání a geometrie zdi respektuje směrové a výškové vedení 
komunikace a navazujícího terénu. Základní parametry objektu jsou uvedeny 
v kapitole 2. 
 

6.3 Statický výpočet 
Výpočty byla ověřena globální stabilita zdi i využití jejích průřezů. Statické výpočty 
jsou uvedeny v samostatné příloze. 
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7 Řešení přístupů a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
S ohledem na využití a umístění objektu není řešeno. 
 

8 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a bude rozpracována v dalších 
stupních projektové dokumentace zhotovitele. 
 
 
V Hradci Králové 01/2024 Vojtěch Mitterko 

 


