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1

ldentifikaéni tdaje mostu

Nazev stavby:

Misto stavby:

Obijekt:
Katastralni tzemi:

Obec

Kraj:

Stavebnik:

Spravce mostu:

Projektant objektu:

Hlavni inZenyr projektu:

Projektant objektu SO 201.:

Dodavatel:

Charakter stavby:

Bod kfiZeni:
Pfemostovana prekazka:
Prevadéna komunikace:

Stupen PD:

Most ev.¢. MK 18

Usek na mistni komunikaci IIl. tFidy, spojujici 111/3606
a 11/360 pres feku Ticha Orlice

SO 901.2 — Most M-18
LanSperk [679038]

Dolni Dobrou¢ [580121]
Hnatnice [580261]

Pardubicky

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IC: 00085031 / DIC: CZ 00085031

Obec Dolni Dobroué
Dolni Dobrou¢ 380
56102 Dolni Dobrou¢
IC: 002 78 742

Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ
S.I.0.

HaSkova 1714/3

500 02 Hradec Kralove

IC: 259 62 914; DIC: CZ 25962914

Ing. Ivan Sir
CKAIT: 0600809

Autorizovany inzenyr pro mosty a inZenyrské
konstrukce, statiku a dynamiku staveb

Ing. Jan Fiala

CKAIT: 0601877

Autorizovany inZenyr pro mosty a inzenyrské

konstrukce, dopravni stavby

bude vybran investorem ve vybérovém fizeni
zajiStovaci prace objektu

km 0,338

feka Tich& Orlice

Mistni komunikace IIl. tfidy

PDPS

-3-
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2  Zakladni udaje o mostnim objektu

Charakteristika most. obj: Most na silnic lll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,

Délka premosténi:
Délka mostniho objektu:

Délka nosné konstrukce:

Rozpéti mostu:
Sikmost most. obj.
Volna Sifka most. obj.
Sifka most. obj.:
VySka mostu
Stavebni vySka
Konstrukéni vyska
Plocha NK most. obj.

Plocha mostu:
ZatiZeni a zatizitelnosti

nosna  konstrukce je tvofena 6 ks
prefabrikovanych typovych nosnikd 1-73/27 m,
nosniky jsou zmonolitnény ve sparach a nad nimi
je proveden spadovy beton, NK je uloZena pres
koncové pricniky na vrstvé lepenky, spodni
stavba je zalozena hlubiné na fadé
velkopramérovych pilot, most je v pfimé, kolmy,
s omezenou zatizitelnosti a s neomezenou
volnou vySkou

25,200 m
30,500 m
27,000 m
26,000 m

~90°

9,180 m

9,780 m
~4,055m

1,200 - 1,800 m
1,140 -1,500 m
247,86 m?

264,06 m?

Vn=8,0t;Vr=16,0t; Ve=0,0t

Hodnoty pfevzaty z Mimofadné prohlidky, proved]
Ing. Petr Jedlinsky 08/2025
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3  Zduavodnéni mostu ajeho umisténi

3.1 Navaznost PD na predchozi stupné
Projektova dokumentace ve stupni PDPS navazuje na pfedchozi stupen PD.

3.1.1 Uéel mostu

Most pfemostuje vodni tok Ticha Orlice u obce Hnatnice na mistni komunikaci IlI.
tfidy spojujici silnici 111/3606 a 11/360. Stavajici most liniového stani¢eni km 0,338 o
jednom mostnim poli o délce premosténi 25,2 m pres vodni tok Ticha Orlice je
v nevyhovujicim stavebné technickém stavu. Na zakladé HMP z 07.08.2025
zpracované Ing. Petrem Jedlinskym, byl stavebni stav NK mostu hodnocen
klasifikaénim stavem IV — Uspokojivy a spodni stavba byla hodnocena
klasifikaCnim stavem VI — Velmi Spatny (koeficient stavebniho stavu 0,4).

3.1.2 PoZadavky na feSeni mostu
Jedna se pouze o zajiStovaci opatfeni spodni stavby stavajiciho objektu pro
zlepSeniklasifikaéniho stupné stavu mostu z dlivodu jeho vyuZiti pro potfeby
DIO v ramci akce ,,Modernizace silnice 11/360 LanSperk — Dolni Dobrou¢*“.

Realizaci opatfeni dojde ke zlepSeni stavebniho stavu spodni stavby a tim ke
zvySeni zatizitelnosti objektu.

3.2 Charakter pfemostované prekazky

Most prevadi mistni komunikaci Ill. tfidy pfes vodni tok Ticha Orlice v extravilanu
mezi obcemi Hnatnice a Dolni Dobroug.

3.3 Uzemni podminky

Stavebni zdmér se nachazi v extravilanu obci Hnatnice a Dolni Dobrou¢ na mistni
komunikaci lll. tfidy na liniovém stani¢eni km 0,338 spojujici silnici 111/3606 a 11/360.
Na konci mostu za OP2 je situovan inundacni objekt zvySujici kapacitu pfi prachodu
povodnovych vod.

Uzemi je vyuZivano pro potfebu dopravniho propojeni obce Hnétnice s obci Dolni
Dobroug€. Funkéni vyuziti ploch je silnice — ostatni plocha.

3.4 Geotechnické podminky

Vzhledem k charakteru praci neni feSeno. Stavajici hlubinné zaloZeni bude
ponechano. Dojde pouze k jeho zajisténi a ochrané.

Svahy doc¢asnych vykopu jsou navrzeny ve sklonu 1:1. Vykopy omezené kolmymi
sténami je mozno hloubit bez pouziti pazeni do hloubky 1,50 m. Pod touto Urovni
Ize ruéné vykonavat prace pouze pod ochranou vhodného paZeni. Strojné
hloubené vykopy, do kterych nevstoupi pracovnici, mohou z(stat po dobu otevfeni
vykopu nezapazené. Vykopy zasahujici pod hladinu vody je nutno odvodnit a
vhodné zabezpedit.
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4

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

Technické feSeni mostu

Navrh stavebnich Uprav objektu vychazi z pozadavkl na zlepSeni stavebniho stavu
(zatiZitelnosti) mostu z divodu vyuziti mostniho objektu jako objizdné trasy
v pribéhu provadéni akce ,Modernizace silnice 11/360 LanSperk - Dolni Dobrouc*.

Hlavnim problémem identifikovanym na z&kladé prohlidek je obnaZeni spodni
stavby mostu.

Navrhovana opatfeni zahrnuji dobetonavky kaveren a podemletych ¢asti opér. Pro
kvalitnéjSi provedeni je uvazovano odtéZzeni prechodovych oblasti a mozné
provadeéni praci z lice i rubu opér.

Kromé vyplIni a obnovy pfechodovych oblasti bude pred licem opér obnoven tézky
kamenny zahoz

Navrh stavebnich praci vychazi ze stavajici konfigurace terénu a prekonavané
prekazky (vodni tok — Ticha Orlice).

Stavebni prace budou probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné mistni
komunikaci Ill. tfidy. Provoz vozidel bude po dobu vystavby prevadén po objizdné
trase.

Popis nosné konstrukce mostu

Nosnd& konstrukce

Ve stavajicim stavu, dle HMP, je nosna konstrukce tvofena 6 ks prefabrikovanych
typovych nosnikl I-73 délky 27,0 m. Nosniky jsou zmonolitnény ve spérach, nad
opérami jsou provedeny koncové pfiéniky, nad nosniky je proveden spadovy
beton.

Do nosné konstrukce nebude nijak zasahovano.

UloZeni nosné konstrukce

Neni FeSeno.

Ve stavajicim stavu, dle HMP, je nosna konstrukce je prosté ulozena na vrstvée
lepenky. Mostni loZiska nejsou.

UloZeni nebude nijak upravovano.

Zavery
Ve stavajicim stavu, dle HMP, jsou na mosté osazeny podpovrchové mostni
zavery.
Rozsah bourani a napojeni bude upraven tak, aby do zavérl nebylo zasahovano.



