Vysvétleni zadavaci dokumentace 2
podle §§ 98, 99 zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach v platném znéni (déle jen ,,Zikon)

Zadavatel: Pardubicky kraj

sidlo: Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
zastoupeny: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
1CO/ DIC: 70892822/ CZ70892822

profil: https:/ /zakazky.pardubickykraj.cz

Zastupce povéfeny organizaci ~ Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatn{ kancelaf
zadavaciho fizeni: advokat@hebkv.cz

1CO: 64010082

sidlo: Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Nazev vefejné zakazky: Realizace tspor energie - SSZaT Litomysl, historicka budova A
Druh zakazky / fizeni: stavebni prace / podlimitni zakdzka / oteviené
Zahajeni fizeni: dne 23.10.2025

ev.C. VVZ 7.2025-059794

v Most¢, dne 24.11. 2025

1) Zadavatel obdrZel prostiednictvim E-ZAK dne 17.11.2025 ve 20:02:59 hod. Zadost o vysvétleni zadavacich
podminek, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zddost: ,, 1. Pogadujeme dologit bligsi specifikace metodiky méveni koncentrace sumy agbestovyech a minerdlnich vidken po demontagi
krytiny (napr. pocet a mista méreni).

2. Pogadujeme doloit bligsi specifikaci prefabrikované nadrfe na destovon vodu e Zelezobetonu 12m3 vietné podkladnibo betonu,
gemnich pract, izolace, technologie cerpani vody, elektroinstalace (jakd je bladina podzemmni vody, kolik vrste a jakd igolace, jaky drub
betonn do zdkladu, bude 3de néjakd vyzing, specifikeace technologie lerpdni vody, umisténi nadrse a délka privodu elektro).

3. Zadime o zaslini knily svitidel a specifikace koncovych prokii slaboproudn.

4. Zadime o dolosent fotodoknmentace plasté budovy, kterd je akindlné oplasténd neprithlednym provizornim obkladem a sonvisejici ndvrh
sanace poskozeného reného diva.

5. Jsou na této zakdzee aplikoviny zdsady DNSH - hospodaren? s odpady?

6. V" technické 3pravé se pocitd s pousitim smési s armovacimi vidkny pri obnové omitkovych vrstev, ale ve V'V je navrgeno sklovliknité
Pletivo vndisi vilatené do tmeln (pol. 59). Prosime o upresnéni, zda-li bude pounito sklovliknité pletivo nebo smés s armovacimi vidkny.

7. Ve V1 je politina délka prondjmn leseni v délce 24530 dnsi (720 dnii), ale v ZD je specifikovina délka realizace 555 dnii od
preddni stavenisté. Ktery sidaj plati?*

Odpovéd’ ad:

1. Pozadavek méfeni koncentrace sumy azbestovych a mineralnich vlaken vychazi z vyjadfeni KHS,

podminka 3, kde je na zavér uvedeno ,,Vybér prostor, kde bude provadéno méfeni, bude pfedem konzultovan

s KHS“. Tato podminka bude KHS upfesnéna aZ b&éhem realizace stavby. Pro jednotné zadani bude

uvaZovano s méfenim 3x interiér, 2x exteriér. Byla doplnéna specifikace poloZky ve vykazu vymér.

2. Dotazy k nadrzi na de$t’ovou vodu:

e Hiladina spodni vody — hladina spodni vody je hloubé&ji neZ zakladova spara nadrie na destovou vodu

e Kolik vrstev a jaka izolace — nadrZ na dest’ovou vodu o objemu 12 m3 bude prefabrikat z vodostavebniho
betonu. Hydroizolace je pouze pojistna izolace ve spojich jednotlivych &asti (nadrz / poklop nadrZe,
poklop nadrZe / vstupni konus). Pfedpoklada se 1x pas z SBS modifikovaného asfaltu, nosna vloZka ze
sklenéné tkaniny, horni povrch jemnozrnny mineralni posyp, spodni povrch spalitelna PE félie,
ohebnost za nizkych teplot -25 °C, tloust’ka 4 mm. Celkova plocha izolace 7 m2.
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e Jaky druh betonu do zakladu, jaka vyztuZ - podkladni beton tlou§t’ky 120 mm, beton C16/20 vyztuZeny
1x kari siti 6/150 — 6/150

e Technologie Cerpani — ponorné Cerpadlo, vodu vyvést utésnénym prostupem z nadrze na terén, ukoncit
zahradnim kohoutem

¢  Umisténi nadrZe — umisténi v zeleném pasu u objektu Skoly, viz vykres Cislo D.1.1b.NS17

e Délka pfivodu elektro — 25 m, elektro zavést do nadrZe utésnénym prostupem

Uvedeny popis polozky byl doplnén ve vykazu vymér.

3. Svitidla jsou specifikovana na vykrese ¢islo D.1.1b.NS27. Koncové prvky slaboproudu (2x domovni zvonek,
1x videotelefon) budou ve standardnim provedeni. Cislo vykresu bylo doplnéno do vykazu vymér.

4. Sanace reZného zdiva, které se nachazi pod oplasténim, je jiZ soucasti vykazu vymér s popisem v technické
zprave.

5. Ano, podrobné je uvedeno v souhrnné technické zpravé, &ast B.9 APLIKACE ZASADY DNSH

6. Stavajici fasada pamatkové chranéného objektu bude opravena dle popisu uvedenim v technické zpravé.
Je uvaZovano se systémovym feSeni oprav omitek, ktery je urCen pro historické budovy. Jednotlivé vrstvy
navrzené skladby jsou uvedeny ve vykazu vymér. Tzn. plati popis v technické zprave, pol. 59 ve vykazu vymér
byla odstranéna.

7. Délka pronajmu leSeni (poloZka &. 81- pfiplatek k leSeni) je ve vykazu vymér upravena na 555 dni.

2) Zadavatel obdrzel prostfednictvim E-ZAK dne 18.11.2025 v 16:08:31 hod. Zadost o vysvétleni zadavacich
podminek, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zddost: ,,1) U vyklapécich oken at’ ug replik nebo repasovanych je pogadavek na oviddani tabhly a rogetou s klikon. Toto technické reseni

Je vSak s obledem na to, ge materidl okna je dievo g dlonbodobébo hlediska nefunkini. Nelze docilit dostatecnébo pritageni vnéjsiho a
vnitinibo kiidla okna. Ovlddaci mechanizmus pritlainje vnitini kiidlo uprostred, ale k pritlaku vnéjsiho okna dochdzi prostiedkované v
rogich. Pri probuuti vnitiniho kiidla, ke kterémn u dieva prirozené dojde a u téchto 1. profilaci navic mnobem ditve nejde okno trvale
serfdit tak aby tésnilo. Doporncujeme pouzit fesent s pakovymi ovladali které ovlddaji vnitini kiidlo v rogich.

2) U nékterjch pozic repasovanych oken napr. (. 65, 66 atd. je pogadavek na osageni izolatniho dvojskla do stavajicibo kiidla.
Upozorinjene, Ze stivajici kiidla nejson dimenzovand pro osazent dvojskla a toto reseni nebude funkini.

3) U nékterych oken napi- pozice 17b je soucasny stav takovy, e neni mozné s ohleden: na degradaci ramii provést jejich repasi vyrezdnin
Jejich &dsti na stavbé. Zdddme o fipravn rogpoctu a vykazn vimér s obledem na stavajici stay

4) Pri pouziti stavajicibo kovdni u novyeh replik neprijde asem seridit kiidla. Protoge tyto panty na rozdil od soncasnych novych replik
pantii nemaji serizent ve tech smérech.

5) Ve smluvnich podminkdch neni osetieno jak se bude nahlizet na délfu drucni doby pii pouniti stavajiciho kovini, oviddani oken
potagmo na celé repasované okna u kterych hotovitel nemiize odbalit vsechno poskozené dievo okenniho proku, protoge & degradaci dochdzi
7 smérem od Zdiva, a nemusi byt pri opravé videt. Repase oken bude stit znalné financni prostiedky a miige se stit e ug v zdarucni dobé
bude nutno repasovand okna vyménit 3a novd.

Odpovéd’ ad:

1. Rozsah oprav otvorovych prvku véetné ovladani otevirani oken je dano projektem. Zadavatel zptisob oprav
ménit nebude.

2. Zadavatel trva na feSeni, dle projektové dokumentace.

3. Rozsah oprav je stanoven projektovou dokumentaci a podloZen zavaznym stanoviskem MU Litomysl,
oddélenim pamatkové péce. Pokud bude pfi realizaci dila zjiS§téno, Ze repase konkrétniho okna neni mozZna,
bude feseno za souhlasu zastupce pamatkové péce v ramci realizace.

4. Zadavatel trva na provedeni, dle projektové dokumentace.

5. Délka zaruky uvedena ve smlouvé o dilo plati pro celé dilo véetné repasovanych prvki.
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3) Zadavatel obdrzel prostfednictvim E-ZAK dne 19.11.2025 v 17:03:33 hod. Zadost o vysvétleni zadavacich
podminek, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zddost:

1) Prosime zadavatele o jednoznaéné uréeni mnozstvi pol.€. 150, pro srovnatelné
ocenéni jednotlivich uchazeél, tak aby nebylo v rozporu se Z7VZ
Fd S _ . fa . =
! Vyplnéni rm kami tepelné izol izolacni
150 K 713002 ypinéni spar mezl deskami tepeine zolace zolacni o 1,000
S e S pénou St S
2) Prosime o upfesnéni specifikace pro pol.&. 103. V PD jsme blizéi specifikaci
nedohledali
:'103 K 953941.01 Doplinéni madla driku kus 1,000!
gt e
vykres Pohled Z-Novy stav
_17pozn P11, udvefiD3, severnifasdda o 1000

3) Droswne o] upresnem pol c 104 ktere pracejsou v teto polozc:e uvazovany
"104 K 95394102 Zachovani vstupniho panelu kus 1,000

Zachovini vstupniho panelu
vykres Pohled 2-Novy stav
_’pozn P14, udvefiD3 severnifasdda 1000

4) Prosime o upfesnéni specifikace bronzové desky s nazvemn skoly pol.&. 100, pro
spravné ocenéni. Ma byt reliéfni, nebo gravirovana atp. Prosime zadavatele o
doplnéni napf. referenéniho obrazku.

5'1[1[] K 1953.01 Bronzova deska s nazvem Skoly 4[][1)(5[][] mm kus 1,000

PR ."Bmwudeskasnizvemikoh.'mhMmm
vykres Pohled 1-Novy stav
1 "pozn. P20, jiZni fasada 1,000

5) Prosime zadavatele o upfesnéni obsahu pol.€. 171, proto aby mohlo byt polozka
spravné ocenéna. V projektové dokumentaci, jsme bohuzel podrobné

stanovem prac:| rozsahu praci, pro tuto soubornou polozku nedohledah

r Uprawvmtrm elektrumstalace pomocne stavebni

;171 K 740-004 prace oprava pnrusene instalace, prepcuenl isoubor 1,000
! doplnéni, pfipadné demontaZe a zp&tné montaz '
L.bravy wnitini Elelrtromsnlaue pomcﬁe stavebn pmue oprava
PP poruens instalsce, pfepojen, dopinéni, pRipadné demontale 3 zpétné

montal

6) Prosime o doplnéni polozek pro montaz pojistné a kontaktni folie skladby ozn.
S1 (Sikmé stfechy)
V pol.&. 255 a 256, je pouze jejich dodavka, polozky pro montaz jsme v rozpodtu

nedc:-hledah
255 K 755-1[]1 ‘Dodavka folie na bednéni m2 | 530,467
Bt S M — e
461 276%1,15 530,467
¥ : : . . - . i i
256: K :765-102 :Dodavka folie pojistne m2 | 530,467
Doddvka folie pojistng
461,276%1,15 530,467
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7) Prosime o podrobné&jéi specifikaci vwwrobku, nového domovniho zvonku
uvedeného v pol.&. 185
?"185 K 742302 IWména domovniho zvonku | kus 1,000,

Vyména domavni ho zvonku
vykres Pohled 1-Nowvy stav
. )pozn. P20 jiEnifesdda o000

8) Prosime o podrobnéjsi specifikace stavajiciho zvonku uréeného renovaci
v pol.C. 184, pro jeji spravné ocenéni

{‘184 K 742301 Renovace domovnino 2zvonku . kus 1,000:

b e e
vykres Pohled 1-Novy stav

- L.A7pozn P24 jEnifasada .A.900

9) Prosime o doplnéni referenéniho standardu domovniho videotelefonu
uvedeného v pol.&. 186, pro jeho spravné ocenéni.

MontaZz a dodavka videotelefonu se zapojenim do ciyf
mist

 d
;186 K 74231.01
o s Ty C— Roas 52 apagarim @ HiyT mlac

kpl 1,000

10) Prosim o doplnéni mnoZstvi polozky ¢. 182, pro jeji spravné ocenéni.
:DemontazZ slaboproudych rozvadu vEetné kotevnich kpl 3,000

r i
:‘182 K :?421.01 héki
FF Demaontid slabaproudyeh razvodd viatné kotevnich haki
pozn. P13
vykres Pohled 2-Novy stav
1 "severni fasada 1,000
vykres Pohled 4-Novy stav
1 "vychodni fasada 1,000
vykres Pohled &-Movy stav
1 “zapadni fasada 1,000
.. |soucet ! 3,000,

1) Prosim o doplnéni jednoznaéného mnozstvi a specifikace praci v pol.€. 127, pro
jeji spravné ocenéni

127 K 712-002 Sp;LrsaEa pedkladu - vyrovnani nerovnosti, dprava u soubor. 1,000
% .. Oprava potiindy - vyrounin nerovrost Upmvauvpest "

12) Prosime o pfesné uréeni mnozstvi v pol.c. 125, kolik ks a jakych rozmérd bude
demontovano.

"25 K 712-001 DemontaZ prichodek stfechou |snubnr 1,000

13) Prosime o podrobnéjsi specifikaci pozadovaného svitidla ,typ 11" uvedenych
pol.&. 174.V PD jsme dohledali jen fotku. Prosim o doplnéni alespon, zakladnich
rozmérd, materidlu, typu zdroje svétla a jeho pozadované svételné parametry.
Pfipadné prosime o dop!néni refe rencniho vyrobku.

» B i - = - == a : B
: H ména stavajiciho svétia za historic svitidla P! L
174 K 74137.01 e : K SR P e 5,000
[ B g e i I R |
pozn. P12
vykres Pohled 2-Novy stav
1 "nad dvefmi DE, severni fasada 1,000
2 "nad dvefmi D3, severni fazdda 2,000
1 "nad dvefmi D4, jiZni fasada 1,000
vykres Pohled 5 - Novy stav
1 "nad dvermi DS 1,000
Soucet 5,000
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Odpoveéd ad:

1. MontaZ izolacnich desek bude provadéna na sraz bez mezer a bez nutnosti vypliiovani mezer izolaéni
pénou. Pol. 150 byla z vykazu vymér odstranéna.

2. Doplnit mosazné madlo na stavajici mosazné konzole. Madlo mosaz, primér 20 mm, délky 500 mm. Byl
doplnén popis poloZky ve vykazu vymér.

3. Vstupni panel bezpecnostniho zafizeni $koly bude Setrné demontovan. Po provedeni stavebnich aprav
bude provedena zpétna montaZ. Byl doplnén popis polozky ve vykazu vymér. Vstupni panel viz pfiloha €. 2
- foto ¢. 1.

4. Bronzova deska s nazvem a logem Skoly bude gravirovana. Byl doplnén popis poloZky ve vykazu vymér.

5. Béhem stavebnich praci se pfedpoklada, Ze muzZe dojit k poruSeni stavajici elektroinstalace a bude nutna
jeji oprava. Pfedpokladany rozsah: svételny obvod kabel CYKY 3Cx1,5 v délce 50 m, zasuvkovy obvod kabel
CYKY 3Cx2,5 v délce 100 m, motorovy rozvod kabel CYKY 5Cx2,5 a CYKY 5Cx4,0 v délce 50 m, vyména
rozbocovacich krabic KR68 a KR97 celkem 50 ks, vyména vypinace 1-pol. pod omit. celkem 30 ks, vyména
pfepinact stfidavych sériovych celkem 30 ks, kabely vedeny pod omitkou, ukonceny v rozbocovaci krabici
nebo vypinaci. Byla doplnéna poznamka poloZky se specifikaci ve vykazu vymér.

6. Stiecha S1 bude provedena ve skladbé — nosna konstrukce zastfeSeni, bednéni z prken tl. 24 mm,
doplitkova hydroizola¢ni vrstva z difuzné oteviené félie lehkého typu, kontralaté 60x40 mm, laté 60x40 mm,
cementovlaknita krytina z $ablon 400x400 Cerné barvy mm. Zmény ve vykazu vymér: Byly odstranény pol.
255, pol. 256 a pol. 271, nové polozky pro D+M difizné oteviené folie lehkého typu pol. ¢. 474, 475, 476, 477,
nova polozZka pro montaZ lat’ovani ¢. 478, doplnéni mnozZstvi do poloZky dodavky lati €. 193, impregrance €.
194 a spojovacich prostfedku &. 208. Zmeény jsou zapracovany ve vykazu vymér.

7. Demontaz venkovniho vypinace domovniho zvonku (viz pfiloha €. 3 - foto €. 2, vlevo od vstupnich dvefi),
D+M nového vypinace ve standartnim provedeni, napojit na stavajici rozvody. Byl upraven popis polozky ve
vykazu vymér.

8. DemontazZ venkovniho vypinace domovniho zvonku (viz pfiloha €. 4 - foto €. 3, vlevo od vstupnich dvefi),
D+M nového vypinace ve standartnim provedeni, napojit na stavajici rozvody. Byl upraven popis poloZky ve
vykazu vymér.

9. Specifikace videotelefonu — 1x IP video tablo se 4-mi tlacitky, montaZni box na zed’ se stfiSkou, PoE
injektory, 4x zobrazovaci jednotka, nastaveni systému, montazni elektromaterial. Specifikace byla doplnéna
do poznamky poloZky ve vykazu vymér.

10. DemontaZ nepouZzivaného slaboproudého kabelu v celkové délce 170 m, demontaZ 5 ks ocelovych konzol.
Byl upraven popis poloZky ve vykazu vymétr.

11. Oprava betonové mazaniny v plose 7,5 m2, tzn. 100% plochy obrousit a vyspravit. Zmény ve vykazu vymér:
PolozZka €. 127 byla ve vykazu vymér odstranéna. BrouSeni soucasti polozky ¢. 93 a 94. Nové byla doplnéna
poloZka ve vykazu vymér €. 479.

12. Demontaz prichodek sedlovou stfechou 5x pr. 150 mm, demontaZ priichodek plochou stfechou 5x pr. 150
mm. Byl upraven popis poloZky ve vykazu vymeér.

13. Specifikace svétla — svitidlo LED 15 W, venkovni svétlo s krytim IP65, material matna mosaz a sklo,
rozmér Celni desky 200x355x25 mm, rozmér svétla 155x215 mm doplnéna poznamka k polozce. V popisu
polozky &. 177 odstranéno ,,Historicky*.
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FOTO&.2 Svilidio Typ I

Popis:
Replika pivodniho historického svélla

4) Zadavatel obdrzel prostiednictvim E-ZAK dne 21.11.2025 v 09:24:05 hod. Zadost o vysvétleni zadavacich
podminek, na kterou podava nasledujici odpovéd’.

Zddost: Dne 17.11.2025 ve 20:02 jsme odeslali $ddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace. Termin pro gaslini dotazi je dle zaddvaci
dokumentace 7 pracovnich dni pred lhiiton pro podani nabidky, 1. 19. 11. Prosim o informaci, kdy miigeme olekdvat vysvétleni &
zaslanym dotaziim.

Odpovéd’: viz shora. Zadavatel adekvatni prodlouZi lhiitu pro podani nabidek.

S ohledem na shora uvedené vysvétleni, resp. upravy VV a prodleni s odpovédi na Zadost ze dne 7.11.2025 o
dva pracovni dny zadavatel prodluZuje Ihiitu pro podani nabidek tak, Ze tato nové konci dne 5.12. 2025 v 10.00
hod.

Pardubicky kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat DigitdIn& podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

M g r . I n g . RO b e rt DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, 0=Mgr.

Ing. Robert Hebky, advokatni kanceléf, ou=1,
7 cn=Mgr. Ing. Robert Hebky, sn=Hebky,
H e b ky givenName=Robert, serialNumber=P322277
Datum: 2025.11.24 14:46:57 +01'00"
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