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Vysvětlení zadávací dokumentace 7 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  
Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč 
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 
Zahájení řízení: dne 10.11.2025 
ev.č. VVZ Z2025-063140 

 
v Mostě, dne 22.12. 2025 

 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 17.12.2025 v 17:56:50 hod. žádost o vysvětlení zadávacích 
podmínek, na kterou podává následující odpověď. 

žádost: „1. V objektu DIO je uvažován nájem dopravního značení na 420 dní avšak dle Zadávací dokumentace je délka realizace 
uvažována na 145-235 dní. Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu se zadávací dokumentací. 

2. V objektu SO 101, SO 110 chybí položka č. 17120 pro uložení vykopávek na skládku (množství z odkopů, rýh a jam). Žádáme o 
opravu výkazu výměr. 

3. V objektu SO 110 je rozdílná výměra u položek č. 18242, 18247 a 183511 ohledně zakládání trávníku a jeho ošetřování. Dle 
našeho názoru by tyto hodnoty měly být shodné. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

4. V objektu SO 901.1 je uvedena položka č. 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 
OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 s popisem, že vyfrézovaný materiál bude odvážen na středisko SÚSPK v ÚnO. 
Frézovaná komunikace je však v majetku obce. Žádáme o potvrzení, že materiál bude skutečně odvážen na středisko SÚSPK, nebo o 
opravu výkazu výměr. 

5. Upřesnění dotazu č. 4. Jedná se o nesoulad výkazu výměr jednotlivých položek s uvedeným množství. Například. V objektu SO 101.1 
pol. č. 015111 uvádí ve výkazu výměr číslo celkově 20562,091 ale v množství je již 1519,962. Dále např. objekt SO 251.1 pol. č. 
465512, kdy ve výkazu výměr je hodnota 12,6 ale v množství je 3 a spousty jiných položek ostatních objektů je stejný problém. Tato chyba 
se však zobrazí pouze při načtení souboru XC4, při načtení souboru excel se chyby nezobrazí. Žádáme o uvedení výkazu výměr v soulad..“. 

 
Odpověď ad:  

1) Upraveno v souladu s termíny dle ZD. Zadavatel současně uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

2) a 3) Opraveno. Zadavatel současně uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

4) Popis opraven. S materiálem bude naloženo stejně jako SO 901.2 dle dispozic obce. 

5) Jedná se skutečně o softwarovou chybu exportu do XC4. Zadavatel současně uveřejňuje soupis prací ve 
formátu XC4, Esticon a Excel, kde jsou výměry v souladu. 
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S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato 
nově končí dne 9.1.2026 do 12.00 hod. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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