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1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve
znéni pozdéjSich predpist a provadéci vyhlaskou €. 48/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001
Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

V navrhu se uvazuje s vystavbou hlavnich kanalizaénich stok J a J.1, které gravitaéné odvadéji pfes
navrhované kanalizagni pfipojky splaskové vody do centralni ¢erpaci stanice odpadnich vod CSOV JIH,
ktera se nachazi na pozemku ve vlastnictvi investora stavby.

S ohledem na stavajici konfiguraci terénu je nutné vybudovat centralni Cerpaci stanici odpadnich vod,
ktera bude akumulovat splaskové vody a nasledné je bude vytlakem J Cerpat do stavajici koncové Sachty
jednotné kanalizace. V navrhu se uvazuje s vystavbou prefabrikované &erpaci $achty o priméru 2,10 m.

Pro planovanou vystavbu podél komunikace 11/323 bude na dvou mistech pfipraveno gravitacni potrubi
PVC-U DN250 pro moznost budouciho napojeni bez zasahu do télesa komunikace. Konec potrubi bude
v tuto chvili vodotésné zaslepen.

Celkova délka kanalizace je 315 m v dimenzi DN 250, délka kanalizacniho vytlaku PE D90 je 175m.

Soucasti navrzenych stok gravitacni kanalizace jsou také odboCky pro napojeni pfilehlych nemovitosti
v poétu 13-ti kust PVC-U DN160.

Soucasti navrzenych stok gravitacni kanalizace jsou pouze odbocCky pro napojeni prilehlych
nemovitosti v po¢tu 13-ti kust PVC-U DN160. Kanalizacni pfipojky nejsou soucasti této PD.

Kanalizace bude slouzit pouze k odvedeni splaskovych vod.

1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMI

Obec se nachazi 14 km severozapadné od krajského mésta Pardubice v oblasti Ceské tabule ve vy$ce
243 - 266 m n. m. Obci prochazeji silnice 111211, 11323 a Ill. tfidy, ostatni komunikace jsou mistni
obsluzné. Uzemi je v povodi Labe. Vodotete — meliora¢ni odpady jsou vychodné obce, odtékaji do potoka
Bukovka, ktery teCe jiznim smérem u obce Bukovka.

Uzemi obce je vyuZito pro funkci bydleni v rodinnych domech, pro rekreacni staveni a vyhledové pro
novou vystavbu rodinnych domda.

V z&jmové lokalité obce je v soucasné dobé vybudovan vodovod, destova kanalizace pro odvodnéni
komunikaci, v ¢asti obce je jednotna kanalizace, elektrické vedeni NN a VN, sdélovaci kabely, vefejné
osvétleni a plynovod.

V zajmové lokalité jsou splaskové vody z rodinnych dom0 akumulovany v zumpéch s naslednym
vyvazenim na COV Bukovka nebo v septicich s prepadem do stavajici destové kanalizace. Tato
kanalizace je vyUsténa do zemédélskych pozemki a zvlasté v letnim obdobi je z kanalizace citit znacny
zapach. Proto se obec rozhodla vybudovat novou splaskovou kanalizaci, kterda bude precerpavanim
zausténa do stavajici jednotné kanalizace.

Veskeré odpadni vody budou nasledovné ¢istény na stavajici COV Bukovka, ktera ma volnou kapacitu
pro napojeni této lokality.

3/24



PLP Projekistav s.r.o. Rohovlsdova Bél4 - KANALIZACE - JIH
SO 01 - SPLASKOVA KANALIZACE
D.1.0 - TECHNICKA ZPRAVA

1.2. ZDUVODNENI VYSTAVBY

Navrhovana vystavba splaskové kanalizace pfispéje ke zlepSeni kvality podzemnich a povrchovych vod
z divodu zamezeni nekontrolovatelného vypousténi odpadnich vod z jednotlivych nemovitosti.

Stavba kanalizace bude koordinovana s planovanou rekonstrukci komunikace 11/323 a vystavbou
chodnikd podél této komunikace.

2. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kanalizace bude vybudovana jako novostavba s napojenim na stavajici kanalizaci v obci.
Cerpaci stanice odpadnich vod CSOV bude napojena na stavajici elektrické vedeni v obci pripojkou NN
dle podminek ve smlouvach se spole¢nosti CEZ Distribuce a.s..

3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

3.1. SMEROVE RESENI

Smérové feSeni bylo provedeno dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky (vydana v fijnu
2004, oprava v bfeznu 2005) a CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Smérové feSeni vyplynulo ze stavajicino stavu podminéné polohou stavajicich a nové navrhovanych
objektl. V navrhu se uvaZuje s provedenim patefnich kanalizaénich gravitaénich stok, do kterych budou
v trase napojeny pfipojky od jednotlivych objekt.

Kanalizani gravitacni stoky jsou umistény tak, aby doSlo k bezproblémovému napojeni jednotlivych
nemovitosti na novou splaskovou kanalizaci. V misté, kdy napojovany objekt ma stavajici vyvody z domu
nize, nez je niveleta navrhovana kanalizace, bude nutné splaskové vody akumulovat v domovnich

v v

kanalizaéni stoky.

3.2. VYSKOVE RESENI

VySkové feSeni vychazi z konfigurace stavajiciho terénu, a dale z toho, aby doslo k bezproblémovému
kfizeni se stavajicimi podzemnimi investicemi a vodnimi toky. V rdmci kone¢nych terénnich Uprav bude
nutné provést zasyp potrubi tak, aby bylo zaru¢eno min. kryti potrubi 1,2m.

Pred vystavbou hlavnich stok gravitaéni kanalizace je nutné ovérit skute¢nou hloubku stavajicich
odpadnich potrubi z jednotlivych nemovitosti.

Pii ukladani potrubi je nutné dodrzovat normu CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni v souvislosti s ulozenim potrubi a nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdélenosti pfi
soubéhu podzemnich siti.

3.3. ZEMNi PRACE

3.3.1. Pripravné prace

Pfed zahajenim stavby musi investor ziskat od uzivatell a majiteld dot€enych pozemkl souhlasy se
vstupy na tyto pozemky. Dale je nutno pfed zahajenim zemnich praci zajistit vyhledani a vyty&eni éetnych
podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité je nutno ruéné odkopat, pfi soubéhu a kfizeni dodrzet podminky
CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, s majiteli téchto zafizeni projednat
podminky kFiZeni.
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3.3.2. Vykop ryhy

Veskera kfizeni a soubézna podzemni zafizeni budou pred zahajenim stavby vytyéena. Pred
zahajenim pokladky potrubi gravitaéni kanalizace budou v misté kfizeni se stavajicimi
podzemnimi investicemi provedeny kopané sondy pro ovéieni hloubky ulozeni siti. V pfipadé
zjisténi mozné kolize obou vedeni bude upravena niveleta stoky v celém tseku.

Pfiéné prechody gravitaéni kanalizace pfes komunikaci Il. tfridy budou provedeny prekopem.

Gravitaéni kanalizace
Pokladka potrubi se fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované CSN EN 1610. Viykop ryh — CSN EN
1610 (75 6114) - kap. 6. Viykopy pro uloZeni potrubi budou provedeny se svislymi sténami prostorové
v souladu s CSN EN 1610, kap. 6. Ryha bude zasypana vhodnym materialem hutné&nym po vrstvéach.
Sitka ryhy pfi ukladani dimenze potrubi DN 250 s pouzitim pazeni bude mit min. &itku 1,2m.
Viykop pro kanalizaCni Sachtu bude provadén se svislymi sténami opatfenymi roubenim se zaporovym
pazenim. Gravitacni kanalizace bude uloZena s krytim dle podélného profilu s min. krytim dle pozadavku
spravce komunikaci:

- vedeni ve volném terénu — min. kryti 1,2 m

- uloZeni v komunikacich — min. kryti 1,4 m

Zemni prace budou provadény strojné, v mistech s ¢etnym vyskytem podzemnich siti i ruéné. Strojné
pouze v mistech, kde jednoznac¢né nedojde ke styku s podzemnim zafizenim.

Pfi provadéni kanalizace ve zpevnénych plochach nebo v komunikacich bude vykopek odvezen na
meziskladku nebo na trvalou skladku. V pfipadé provadéni ryhy v zeleném pasu bude vykopek
odpovidajici vytlatenému objemu potrubim, podsypu a obsypu odvezen na trvalou skladku, ostatni
vykopek bude dle vhodnosti pouzit k hutnénému zasypu potrubi (v pfipadé vhodnosti zeminy bude vyuzit
ke zpétnému zasypu).

Tlakové potrubi
Vykopy pro ulozeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 1610 a CSN EN 805 se svislymi st&nami.
Ryha bude zasypana vhodnym materialem hutnénym po vrstvach. Sitka ryhy pfi ukladani dimenze potrubi
PE D90 s pouzitim pazeni bude mit min. Sitku 1,0m.
Kanaliza¢ni vytlak bude ulozen s krytim dle podélného profilu s min. krytim dle poZzadavku spravce
komunikaci:

- vedeni ve volném terénu — min. kryti 1,2 m

- uloZeni v komunikacich — min. kryti 1,4 m

3.3.3. Kladeni potrubi do ryhy

Gravitaéni kanalizace

Pokladka potrubi se Fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované CSN EN 1610. Zasyp a hutnéni — CSN
EN 1610 (75 6114) - kap. 11 pfislusné normy. Zkousky béhem vystavby — CSN EN 1610 (75 6114) -
kap. 10 a 12 pfislusné normy.

Kladeni potrubi do ryhy se provede takovym zplsobem, aby nedo$lo k jeho nadmérnému namahani.
Potrubi se uklada tak, aby lezelo v celé délce na dné ryhy, a nesmi se opirat o kameny i jiné tvrdé
pfedméty. Bude proveden zhutnény podsyp potrubi dle vzorového uloZeni potrubi ve sklonu
odpovidajicimu podélnému sklonu navrhovaného potrubi. Pohyby mechanismi podél ryhy musi byt
fizeny tak, aby byla zachovana bezpe€né vzdalenost od okraje ryhy.

Tlakové potrubi
Ulozeni potrubi je navrzeno v souladu s podminkami pro ulozeni potrubi dle pozadavku vyrobce. Ukladani
tlakového potrubi se provadi dle CSN EN 1671, CSN EN 805 a CSN 73 6005. Provede se takovym

5/24



PLP Projekistav s.r.o. Rohovlsdova Bél4 - KANALIZACE - JIH
SO 01 - SPLASKOVA KANALIZACE
D.1.0 - TECHNICKA ZPRAVA

zpusobem, aby nedoslo k jeho nadmérnému namahani. Potrubi se uklada tak, aby lezelo v celé délce na
dné ryhy. Déle se potrubi nesmi opirat o kameny, Ci jiné tvrdé pfedméty.

Nad tlakovym potrubim bude umistén signalni vodi¢ CY o prifezu 6 mm?2 v ose potrubi pro moznost
pozdéjsiho vytyCeni kanalizacniho potrubi. Pfi kontrole uloZeni potrubi musi byt vzdy pfitomen zastupce
budouciho provozovatele a o pokladce provadi zapis do stavebniho deniku. Kontrolor musi mit
odpovidajici odborné znalosti a kvalifikaci. Zapis je soucasti dokumentace pfedani dila.

Pfed zasypem potrubi budou provedeny tlakové zkouSky a zaméfeni skute¢ného provedeni.

O provedeni zkouSek bude proveden protokol, ktery bude slouzit jako doklad ke schvalovacimu fizeni.

34. OBSYP A ZASYP POTRUBI

3.4.1. Gravitacni kanalizace

Po uspésné zkouSce vodotésnosti potrubi je mozno provést hutnény zasyp ryh. Zasyp musi byt zhutnén
rovnomérné v celém profilu ryhy do hodnot unosnosti zeminy. Kontrolu zhutnéni zeminy je nutno provadét
v souladu s CSN 72 1006.

Zasyp ryh a jam v prostoru silnicniho pozemku bude proveden nenamrzavym hutnitelnym materialem
hutnénym po vrstvach. Ryha v zelenych pasech a zahradach bude po obsypu potrubi dosypana
vykopovym materialem.

O provedeni zemnich praci se vede stavebni denik.

Zasady pro pouzivani hutnici techniky
Uvnitf bezpe¢nostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi - se smi pouZit pouze lehka zhutrovaci
technika, napf. vibraéni péchy. TéZka hutnici technika se pouzivéa az od 1 m nad potrubim.

Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro béZné podminky.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi
Nad vrcholem potrubi je vySka obsypu 300 mm.

Loze potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loze z jemnozrnného nesoudrzného materiélu o vysce 100 mm. Dno
ryhy nesmi byt zaplavené vodou, proto v pfipadé vyskytu vody v ryze bude ve dné uloZeno zastérkované
drenézni potrubi, které bude po dokonceni zemnich praci zaslepeno. Voda z ryhy bude odéerpavana
kalovym Cerpadlem.

Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvofit jamky tak, aby potrubi nebylo polozené na hrdlech a nemohlo
dojit k prahybum.

Zpusob hutnéni

e Po stranéch potrubi doporuCujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibraéni desky tak, aby bylo
dosaZeno zhutnéni na hodnotu min 98% PS.

e Nad vrcholem potrubi az do urovné 300 mm nad troubu pouZivejte k hutnéni rovnéz pouze lehkou
vibracni desku o hmotnosti do 100 kg. Vysku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnéni vrstvy
byla deska max. 150 mm nad vrcholem potrubi. Pocet pojezdl provadéjte tak dlouho, az zméfend
hodnota Eqer se nebude ménit a zlistane konstantni.

Pro ovéfeni spravnosti technologického postupu hutnéni je vhodné si postup nejprve vyzkouset na

jednom Useku mezi Sachtami a v pfipadé potfeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce kameniva
doporucujeme konzultovat se specializovanou geotechnickou firmou.
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Provadéni zasypu potrubi je tfeba vénovat maximalni pozornost. V prvni fazi je tfeba potrubi zasypéavat
prosetou zeminou nebo piskem a nasledné po vrstvach odpovidajicich pouZitému hutnicimu prostfedku
a hutnit. V dalSich vrstvach je mozno pouzit material hrubozrny, ovSem stale s fadnym hutnénim po
vrstvach. Zasypovy material musi mit vihkost blizkou vihkosti optimalni tak, aby bylo realné dosahnout
pozadovaného stupné hutnéni. Radna realizace zasypu je podminkou kvalitni a spolehlivé funkce
budoucich povrcha.

3.4.11. Tlakové potrubi

UloZeni potrubi je navrzeno v souladu s podminkami pro uloZeni potrubi dle pozadavku vyrobce. Ukladani
tiakového potrubi se provadi dle CSN EN 1671, CSN EN 805 a CSN 736005.

Po kontrole ulozeni potrubi do ryhy provede povéfeny pracovnik montazni organizace kontrolu uloZeni
potrubi tlakové kanalizace na dné ryhy a provede o tom zapis do stavebniho deniku.

Po zaméreni potrubi se provede piskovy obsyp ryhy 300 mm nad vrch potrubi. Po uspésné tlakové
zkouSce pevnosti a tésnosti je mozno provést hutnény zasyp ryh. Zasyp musi byt zhutnén rovnomérné v
celém profilu ryhy do hodnot unosnosti zeminy. Ve vzdalenosti 300 mm nad povrchem potrubi musi byt
uloZena vystrazna folie hnédé barvy. Site flie musi byt takova, aby presahovala $ifku ulozeného potrubi
0 50 mm na obou stranach (pro sjednoceni typu bude pouzita folie Sifky 250 mm). Kontrolu zhutnéni
zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Zasyp ryh a jam v prostoru komunikace bude provedeno nenamrzavym materidlem hutnénym po
vrstvach.

O provedeni zemnich praci se vede stavebni denik. Ryha bude po obsypu dosypana vykopovym
materialem, v zelenych pasech bude provedeno zpétné uloZeni sejmuté ornice. Minimalni kryti potrubi
bude provedeno dle CSN-EN 1671 a CSN-EN 805.

3.4.2. Signalizacni vodi¢

SignalizaCnim vodiCem musi byt opatfeno veskeré PE tlakové potrubi. Jako signalizaéni vodi¢ smi byt
pouzit pouze médény plny vodi¢ minimalniho prafezu 6 mm? (CYY).

Vodi¢ se pevné uchycuje na vrchni ¢ast potrubi ve vzdalenostech 2 - 3 m dle priméru potrubi. Vodi¢ se
zasadné okolo potrubi neoviji. Spoje vodi¢l mohou byt budto letovany nebo zajiStovany mechanickymi
spojkami pro dany prifez vodice. Spojka se aplikuje dle konstrukce bud' za pouZiti klesti s vymezenou
polohou stladeni spojky nebo u samozatavitelnych spojek pouhym zahfatim spojky na doporu¢enou
teplotu. Kazdy spoj vodiCe musi byt zabezpeCen proti vihkosti a mechanickému poskozeni (napf.
smrstitelnou hadi¢kou). Maximalni vzdalenost vyvodu signalizacniho vodice nesmi pfesahnout 800 m.
Signalizacni vodi¢ musi byt rovnéZ propojen se véemi armaturami a jinym kanalizaCnim zafizenim.
Funkce signalizacniho vodi¢e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena. Kontrole signalizacniho vodice
musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele dila. O vysledku kontroly se pofizuje zapis. Zapis
je soucasti dokumentace predani dila.

3.5. MONTAZ POTRUBI

3.5.1. Gravitacni kanalizace

Hlavni kanalizaCni stoky budou provedeny plnosténného PVC-U se zvy3enou razovou odolnosti o
kruhové pevnosti min. SN12 o prdméru DN250. Hrdlo na potrubi bude vyrobeno pfi vyrobé vytlatenim
z trubky (nikoli navafeno) s pevné vlozenym tésnénim. Potrubi musi byt odolné proti mechanickym,
chemickym, biologickym vlivim protékajicich vod a proti agresivnim G¢inkim okolniho prostfedi. Material
potrubi musi také umoznit bezpecné a Ucinné Cisténi stok.
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Zakladni specifikace navrhovaného potrubi z PVC:

Dimenze: DN 250

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969): min. SN 12 kN/m?

Zakladni material potrubi: PVC-U se zvySenou razovou odolnosti

Konstrukce stény potrubi: hladka plnosténna sténa s kruhovou tuhosti odpovidajici CSN EN 1SO 11173

Spojovani potrubi: pomoci hrdla, které je soucasti potrubi a tésniciho krouzku s jisténim proti posunu

Hrdlo potrubi: hrdlo je pfi vyrobé vytlatovano z trubky samotné, nikoli navafeno nebo nasazeno

Tésnici krouzek: gumovym krouzkem s odolnosti az do 2,5 bar (jisténi proti vysunuti), bude osazen na

vSech spojich v€etné tvarovek

Tvarovky: vstfikované tvarovky - kompletni certifikovany systém min. SN12, tvarovky a trubky ze

shodného materialu

Potrubi bude souéasti uceleného vyrobniho programu vcetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou
pfislusnosti k systému, které maji u jednotlivych jmenovitych svétlosti tloustku stény odpovidajici tioustce
stény trubek a jsou vyrabéné jako jednolité pfimym vstfikovanim do formy, a to minimalné v DN/OD 160-
250 mm véetné.

Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji shodné napevno viozené tésnéni opatiené podplirnym krouzkem
a spliiujicim podminky CSN EN 681-2. T&snost spojdi je min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

Sachtova dna budou lita a budou opatiena PP/GFK vystelkami v nominalnich pramérech DN 1000.
Kazda vystelka je opatiena protiskluzovou uUpravou nastupnice a pruznymi vodotésnymi
hrdlovymi spoji. Prato¢né kynety sahaji sténami az po vrchol potrubi. Zbytek svislé stény mezi
lemem nastupnice, az po prvni spoj, tvofi betonova sténa téla dilce.

Kazda PP vystelka je na rubové strané opatiena zdrsnénim povrchu a vyztuznymi mustky
zajistujicimi tvarovou stabilitu a potfebné spojeni mezi betonem a vystelkou. Soucasti vystelky
jsou Sachtové vlozky s tésnosti 2,5 baru s garanci pfesnych rozmérd s dirazem na zvySenou tésnost
celého systému.

V ramci vystavby hlavnich kanalizaénich stok budou provedeny odbocky pro kanalizacni pfipojky od
jednotlivych nemovitosti v provedeni odboCky pfes tvarovku v misté uvazované budouci pfipojky.
Plastové kanalizaéni potrubi hladké plnosténné konstrukce, o pridméru 150mm a 200mm s obvodovou
tuhosti min. SN 12 budou z materialu PVC-U se zvySenou razovou odolnosti od stejného vyrobce jako
potrubi stok.

3.5.2. Tlakové potrubi

Pro stavbu vytlaéného fadu budou pouzivany pouze trubky z nekorodujicich materialt, které nejsou
ovlivnitelné kontaktem s odpadnimi vodami nebo jejich plyny, ani viastnostmi okolniho zemniho prostredi.
Potrubi musi mit hladké vnitini stény a musi byt odolné proti dynamickému zatéZovani v souladu s CSN-
EN 1671 Stokové sité a kanalizaCni pfipojky.

Pro stavbu kanalizacniho vytlatného fadu budou pouzivany pouze trubky a tvarovky vyrobené z
polyetylenu PE100RC v dimenzi D90 s hnédym pruhem, nebo v hnédé barvé.

Tvarovky a ostatni armatury pouZité pro kompletaci kanalizace jsou navrzeny z polyetylenu PE100RC ve
standardnim rozmérovém pomeéru.

Zakladni specifikace potrubi:

Potrubi z PE100RC se zvysenou odolnosti vici Sifeni trhliny

Dimenze: D90

Tlakova fada: PN16 (SDR 11) pro D90

Zakladni material: vysokohustotni polyetylen PE100RC se zvySenou odolnosti viéi Sifeni trhliny
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Minimalni pozadovana pevnost MRS: 10 MPa

Specifikace spoje: svar pomoci elektrotvarovky

Barevné provedeni: hnéda nebo s hnédymi pruhy pro tlakovou kanalizaci
Pozadavky na potrubi: vyrobené potrubi musi spifnovat pozadavky PAS 1075

3.5.3. Manipulace s potrubim

Na vyty€enou trasu se po provedeni pfipravnych praci budou pfivazet trubky ze skladu zhotovitele stavby.
Manipulace a skladovani trubek musi byt provadéno velice zodpovédné, aby nedoslo k poSkozeni trubek,
hadic a jejich zne¢isténi. Pi rozvozu, manipulaci a skladovani je nutno dodrzet CSN 64 0090 Plasty.
Skladovani vyrobkii z plasti, CSN EN 805 Vodérenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti a
CSN-EN 1671 Stokové sité a kanalizacni pfipojky.

3.5.4. Spojovani potrubi

35441. Gravitacni kanalizace

U spoju potrubi gravitatni kanalizace je nutné dodrzet postup provadéni spoje a pouziti prvkd ke
spojovani podle typu spoje a podle technologickych predpist montaze pfislusného potrubi die CSN 75
6101. Potrubi by se zpravidla mélo klast po usecich mezi dvéma reviznimi (lomovymi) Sachtami. Zmény
sméru jsou feSeny pomoci lomovych Sachet.

3.54.2. Tlakové potrubi

Trubni spoje tvarovky musi vykazovat hladkou vnitini plochu bez zuzeni profilu, aby bylo zabranéno
usazovani a ucpavani. Spojovani potrubi bude provedeno v souladu s CSN EN 805 Vodérenstvi -
Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucéstia CSN EN 1671 Stokové sité a kanalizacni pfipojky.
Spojovani potrubi bude provadéno pomoci elektrotvarovek. Pro kontrolu a pfipadnou rekonstrukci
svarového spoje je nutné ke kazdému svaru vyhotovit svarovaci protokol. Anomélie v provedeni svaru
nebo pfipadné zmény na tvarovkach musi byt odborné posouzeny. Jsou-li zjistény nedostatky vyvolavajici
pochybnosti o kvalité svaru, musi stavebni dozor trvat na jejich odstranéni, pfipadné zastavit stavbu. Vady
svarl nelze opravovat, vadné svary se musi vyfezavat. Montazni prace s trubkami, tvarovkami a
Zmény sméru na potrubi z PE se feSi pfirozenym ohnutim potrubi pfi dodrZeni podminek o nejmenSich
polomérech v oblouku danych vyrobcem potrubi. Pokud mistni podminky nedovoluji toto feSeni, tak
zmény tvaru 30, 45 a 90 stuprit budou FeSeny pomoci tvarovek.

3.5.5. Zkousky potrubi

3.551. Gravitacni kanalizace

Zkou$ka vodotésnosti potrubi )
Po dokonceni jednotlivych usekl bude provedena zkouska vodotésnosti v souladu s kap. 13 normy CSN
EN 1610 (75 6114).

Ovalita potrubi

Prokazani zachovani kruhového prifezu doporucujeme provadét pfi pfedani digitaini videokamerou. Zde
je totiz mozné namatkové provézt presnou kontrolu deformace ve spojich, které budou vykazovat
prokazatelnou ovalitu.
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Stanoveni maximalni hodnoty vSak vzdy zavisi na pozadavcich provozovatele a spravce kanalizace,
protoZe v CR neni tato hodnota zadnou CSN stanovena.

Dovoleny pruhyb potrubi

Pfipadné priihyby jednotlivych trub (vlivem skladovani apod.) kompenzujeme pokladkou tak, Ze smérova
odchylka se projevi v horizontalni, nikoliv ve vertikalni roviné. Maximalni pfipustnéd smérova odchylka pro
potrubi do DN 500 by neméla prekrocit 50 mm.

Tésnost systému

Tésnost potrubi a Sachet by méla byt vzdy provéfena pied pfedanim zkouskou tésnosti vzduchem nebo
vodou provedenou podle CSN EN 1610. Pro jednotlivé useky bude vzdy vystaven protokol prokazuiici
tésnost. DoporuCujeme, aby zavére¢nou zkousku provedla nezavisla firma.

VySkové a smérové tolerance

Smérové a vy$kové vedeni a pfipustné odchylky popisuje norma CSN 75 6101:1995, ve &lanku 7.1.5.10.
Pfi sklonu potrubi do 10 %. muze byt vySkova odchylka v uloZeni stoky nejvySe + 10 mm, pfi sklonu nad
10 %o £ 30 mm oproti kété dna ur€ené projektovou dokumentaci. Na celém useku potrubi nesmi vSak
vzniknout protispad. Pfimé useky stok mezi dvéma Sachtami mohou mit smérovou odchylku od pfimého
sméru do DN 500 mm véetné, nejvyse 50 mm, u vétSich prdmeéru nejvyse 80 mm.

Kontrolu vySkové tolerance doporuCujeme provést rovnéz digitalni videokamerou, kterd umozriuje
vypracovani protokolu. Protokol vyznacuje kfivku pfedepsaného spadu a kfivku uvadéjici dodrzeny spad.
V pfipadé prekroCeni povolené tolerance doporu¢ujeme do technickych podminek stanovit zplsob
odstranéni.

3.5.5.2. Tlakové potrubi

Musi byt provedeny v souladu s CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucsti.
Na kompletné smontovaném useku potrubi se provedou tlakové zkousky, kterymi se prokazuje pevnost
a tésnost potrubi.
ZkuSebni pretlak se urci:

1. vypocteny vodni raz + 100 kPa

2. nejvyssi vypoCtovy pretlak x 1,5
> plati mensi z hodnot

nejvyssi vypoctovy pretlak + 500 kPa

Potrubi je béhem zkousky kvuli statickému zabezpedeni a omezeni vlivi teplotnich zmén na pribéh
tiakové zkousky co nejvice zasypano, ovéem tak, aby spoje trubek byly viditelng. Castedny zasyp je
zhutnén. Tlakova zkouSka potrubi pro pitnou vodu se provadi vodou, ktera ma kvalitu pitné vody.
Potrubi se naplni vodou na zkuSebni tlak podle normy a nasledné odvzdusni. Pak je ponechano pfi
zku$ebnim tlaku minimainé 12 hodin, pfi poklesu tlaku je nutno zku$ebni tlak kazdé 2 hodiny obnovit a
zaroven pozorovat polohu potrubi. Dotlakovani je velmi dilezité, nebot potrubi pfi tlakovani zvétsi svij
objem. Po této stabilizaci se provede tlakova zkouska, jejiz doba trvani je 1 hodina a béhem niz mize

tlak poklesnout maximalné o 0,02 MPa.
Max. vypocCtena tlakova ztrata v potrubi je 500 kPa.

Armatury na tlakovém potrubi

Na vytlatném fadu bude za Cerpaci stanici osazen uzaveér - Soupé se zemni soupravou - tak, aby bylo
v pfipadé poruchy mozno odstavit Cerpaci stanici. Bude zde také osazena proplachovaci souprava pro
moznost Cisténi (proplachnuti) potrubi.

VSechny tvarovky a armatury musi byt ureny ke styku se splaskovou odpadni vodou.
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Proplachovaci souprava
Navrhovana proplachovaci souprava na kanalizanim vytlaku bude slouzit k pfipadnému odkaleni a
proplachu daného vytlaku. Misto bude opatfeno signalizacni trubkou s hnédobilymi pruhy.

Detailni vykres proplachovaci soupravy viz. pfiloha: D.1.8 VYKRES PROPLACHOVACI SOUPRAVY.

Proplachovaci souprava pro odpadni vodu DN 80 s pfirubovym napojenim

plny profil bez redukce svétlosti - piny profil bez z(Zenych mist, uzavirani prostfednictvim planZetového
uzavéru vhodného pro pouZziti v rozvodech odpadni vody;

snadné napojeni pfivodu vody pomoci C spojky;

tlakova tfida PN 16;

v¢. poklopu a vyrovnavaci podiozky pod poklop;

snadné proplachnuti napojeného potrubi, moznost vioZeni inspekéniho zafizeni do potrubi;
extrémni odolnost vici korozi nutna pro rozvody v agresivni odpadni vodg;

télo soupravy z nerezové oceli A4,

standardni provedeni s krytim potrubi od 1,0 - 2,0 m;

NBR pryZova tésnéni vhodné pro odpadni vodu;

litinovy uzavér s nozem z nerezové oceli A4, odlitek chranény epoxidovym povlakem;
nerezové Srouby a matky, obaleno v izolaéni bandazi.

Sekéni Soupé

Mékcetésnici klinové Soupatko pro odpadni vodu se zemni soupravou

litinové pfirubové mékcetésnici s NBR pryzi; stavebni délky F4, PN10;

dvoustupriova impregnace srdce pfed vulkanizaci;

trojnasobna ucpavka vietene, valcované vieteno a tézka protikorozni ochrana s GSK certifikatem;
pogumovany klin, matice klinu mosaz, zesilena tloustka pryze v dosedacich plochach

vhodné pro styk s odpadni vodou

véetné zemni soupravy, podkladové desky a Soupatkového poklopu.

nerezové Srouby a matky, obaleno v izolaéni bandazi.

Izolaéni bandaz

trvale elasticka petrolatova paska s inhibitory koroze;
vyhovuje standardu EN12068, EN ISO 21809-3;
slucitelny s béznymi systémy tovarnich povlaku;
zajistuje neprostupné utésnéni.

3.5.6. Prevzeti potrubi

Musi byt provedeno v souladu s CSN EN 1671 a CSN EN 805. Pfi pfevzeti se podrobné projde a provéfi
celé zafizeni, véetné vSech dokladu pfipravenych zhotovitelem stavby i investorem stavby.

O prevzeti se podle zjisténych skutenosti sepiSe zaznam. Kanaliza¢ni sit bude vybavena orientaénimi
tabulkami dle CSN 75 5025 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité.

3.6.

ULOZENi POTRUBI POD HLADINOU PODZEMNI VODY

Vizhledem k drovni hladiny podzemni vody je tfeba pocitat s jejim negativnim vlivem na vykopové prace
a nutnosti jejiho Cerpani. Hladinu podzemni vody doporuCujeme sniZzovat (Cerpat) rovnomérné a
pozvolng, aby nedochazelo k vyplavovani zemin jemnozrnné frakce, idealné vné vykopd v
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pfedhloubenych vrtech ¢i studnach. Dobu a mnozstvi Cerpanych vod je vhodné minimalizovat a
doporuCujeme provadét monitoring Urovné hladiny podzemni vody v pfilehlych studnich. Také
doporucujeme provadét monitoring blizko situovanych stavebnich objektu v trase kanalizace, kde mize
dojit k jejich ovlivnéni vlivem Cerpani. Bude také proveden kompletni monitoring stavajicich studni, které
mohou byt ovlivnény provadénou stavbou, pfed zaatkem stavby budou odebrany vzorky pro zjisténi
kvality vody, aby nedochazelo k pozdé&jSim sporiim.

Stény vykopl kanalizace je tfeba zabezpedit pazenim ¢i jinym statickym zajisténim. Pfi vedeni trasy
kanalizace v bezprostfednim okoli vodniho toku doporucujeme zabezpecit vykop proti vniknuti povrchové
vody, pfipadné zajimkovat vodni tok.

Viykopy musi respektovat stavajici stavby a jejich ochranna pasma, a proto v trase kanalizace vedouci v
blizkosti stavajicich budov, zdim apod. doporuCujeme provést statickou pasportizaci stavebnich objekt(,
a to v pfedstihu pfed zahajenim zemnich praci.

3.6.1. Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podlozi

Podzemni vodu je vZdy pfed pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napf. pomoci drénu
z hrubého $térku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento Stérkovy pol$tar rovnéz
zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostate¢nou Uinosnost podloZi. Do $térku je vhodné rovnéz

v v

kde bude voda nasledné pfecerpavana (napf. v mistech ¢erpacich Sachet).

3.6.2. Podsyp pod potrubi

Oddéleni podsypu a odvodnovaci vrstvy bude provedeno pomoci separacni geotextilie. Pod potrubi je
nutné dat vrstvu podsypu o tloustce 5-10 cm lomové vysevky frakce 8-16 mm s plynulou kfivkou zrnitosti,
aby nedoslo k poSkozeni stény potrubi. Pfed poloZenim jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvofit jamky,
aby nedoslo k prihybim na potrubi.

3.6.3. Obsyp potrubi

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 8-16 mm s plynulou
kfivkou zrnitosti. V mistech, kde podzemni voda proudi je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpedeni s
hydrogeologem. Jako jedno z moznosti je vytvofeni hrazi napfi¢ vykopem z nepropustného materialu.

3.6.4. Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpedit co nejvétsi roznaseci Uhel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv. klinG pod
potrubim. Pro dosaZeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném
terénu, doporuCujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohleddujici pouZzivany hutnici
prostfedek a druh obsypového materidlu. Hutnéni podsypl, obsypl a zasypl bude provedeno dle
technicko-montaznich pfedpisu vyrobce trubniho materialu, ktery bude konzultovan s projektantem.

3.6.5. Spoje potrubi pod podzemni vodou

V mistech, kde bude kanalizace ukladana pod hladinou podzemni vody, musi spoje potrubi tésnény
tésnicim krouzkem jisténym proti posunu. Tento krouzek musi byt osazen i u vSech tvarovek. U napojeni
potrubi do betonovych Sachet je nutné pouzit originalni Sachtové vloZzky vyrobce trubniho programu
s garanci pfesnych rozmérli sdurazem na zvySenou tésnost celého systému. Osazené tésnéni
v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a tvarovkach se shodnou tlakovou
odolnosti tak, aby na celém systému nevznikala slaba mista.
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3.7. REVIZNi SACHTY GRAVITACNI KANALIZACE

Vstupni $achty jsou navrzeny betonové prefabrikované dle CSN EN 1917. U t&chto $achet s viozenym
tésnénim je vyzadovan vodotésny spoj s certifikaci a s minimalni zkusebnim tlakem na vodotésnost 1
bar. Prefabrikované dilce vstupnich $achet musi vyhovovat véem pozadavkim CSN EN 206. Vstup do
Sachtového dna o mensim rozdilu nez 500 bude zalstén do stény Sachtového dna. U vstupl s vétsim
rozdilem vtoku bude vytvofeno spadisté s obtokem. Sachty budou na zakladé kvalifikované objednavky
dodéany na stavbu v poZadovanych skladbach, s prostupy pro potrubi véetné osazeni viozky pro potrubi
a odpovidajicimi zlabky ve dné Sachet.

Sachtova dna budou litd samozhutnitelného betonu C 40/50 XF4 XA3 a budou opatiena PP
vystelkami s kynetou. Kazda vystelka je opatiena protiskluzovou Gpravou nastupnice a pruznymi
vodotésnymi hrdlovymi spoji. Priitoéné kynety sahaji sténami az po vrchol potrubi. Zbytek svislé
stény mezi lemem nastupnice, az po prvni spoj, tvofi betonova sténa téla dilce.

Kazda PP vystelka je na rubové strané opatiena zdrsnénim povrchu a vyztuznymi mustky
zajistujicimi tvarovou stabilitu a potfebné spojeni mezi betonem a vystelkou. Soucasti vystelky
jsou Sachtové vlozky s tésnosti 2,5 baru s garanci pfesnych rozmérd s dirazem na zvySenou tésnost
celého systému.

Plastova vystelka ve dné musi vytvofit pIné vyvlozkovany systém Sachet bez svafovani spar.

NAPOJENI VYTLAKU NA STAVAJICi KANALIZACI - OSAZENi NOVE SACHTY

Navrzeny vytlak z CSOV je napojen do stavajici koncové kanaliza¢ni $achty. Tato $achta bude odbourana
(8patny technicky stav) a bude osazena nové — PREFA SACHTA DN1000. Z d(vodu napojeni
kanaliza¢niho vytlaku a omezeni degradace betonu bude Sachta provedena s celoplastovou vystelkou:
V pfipadé napojeni vytlaku jako protierozni ochrana vici agresivnim vyparim na betonovou konstrukci
Sachty bude v Sachté provedena plastova vystelka celé Sachty (v&etné kénusu / pfechodové desky).
Systém vlozek bude mit plastovou vystelku z PP s integrovanym tésnénim a tésnénim pfenasejici
zatizeni. Spojeni Sachtového dna a Sachtovych skruZi musi ve spoji zajistit ochranu proti biogenni korozi
v jejich oblasti.

Plastova vystelka musi vytvofit pIné vyvlozkovany systém Sachet bez svafovani spar.

PRED OBJEDNANi SACHTOVEHO DNA JE NUTNE PROVEST OVERENi TYPU A DIMENZE
STAVAJICICH POTRUBI V SACHTE!!!

Sachta musi vyhovét zkousce t&snosti provadénou vzduchem.

3.7.1. VSeobecné

SlouZi k pfistupu k potrubi pfi CiSténi a revizi. Revizni $achta je stavebni objekt pro odpadni kanalizaci
nebo odpadni potrubi ulozené v zemi. Slouzi pfedevsim k zavzduSnéni a odvzdu$néni, kontrole, udrzbé
a Cisténi, pfipadné k instalaci zafizeni na Cerpani odpadnich deStovych a splaskovych vod, k jejich
svedeni, jakoZ i ke zménam sméru, sklonu nebo prafezu potrubi.

Spliuji na zakladé jejich odzkouSené kvality vysoké poZzadavky, které jsou dnes na stavebni prvky
odpadnich kanalizaci kladeny. Jsou vodotésné vici vnitfnimu a vnéjsimu tlaku vody, odolné vici otéru,
trvanlivé a hospodarné. Horni ¢ast Sachty je z betonove konické skruze vysoké 680 mm, ktera pfechazi
z DN 1000 mm na DN 600 mm. Na pfechodovou skruz nebo na vyrovnavaci prstenec se osazuije litinovy
silniéni poklop s ramem o nosnosti 40 t.

3.7.2. Doprava

Prefabrikované dilce Sachet se ukladaji na dopravni prostfedek v poloze zabudovani tak, aby byly peclivé
zajistény proti horizontalnimu posunu. V pfipadé uloZeni vice vrstev nizSich vyrobk( na sebe nesmi dojit
k poSkozeni, zejména v oblasti profilu spoje. Pfijemce pfezkouma pred sloZzenim kazdou dodavku co do
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uplnosti a souhlasu s objednavkou. Kontroluje se jakost (stav), zda nejsou poskozeny dopravou,
pfedevsim v oblasti spoje - dfiky. Radny stav potvrdi opravnéni zastupce odbératele na dodacim listu
hulkovym podpisem.

3.7.3. Skladovani

Prefabrikované dilce $achet se skladuji vZdy v poloze zabudovani. V jiném pfipadé vyrobce nepfejima
naslednou garanci za vodotésnost reviznich Sachet. Pfi skladovéani vice vrstev nizSich vyrobkl na sobé
musi byt zamezeno poskozeni jednotlivych vyrobkl zejména v oblasti profilu spoje.

3.7.4. Manipulace

S prefabrikovanymi dilci Sachet se smi manipulovat pouze pomoci samosvornych klesti. Je nepfipustné
Sachetni dilce zavéSovat, zvedat a manipulovat za lanovy uvaz protaZeny jednotlivym prvkem nebo
stupadlem, & vtokovymi a vytokovymi otvory. Sachtova dna jsou opatfena $roubovymi pouzdry a
manipulace s nimi se provadi pomoci lanovych zavésul zavéSenych na jefabovych hacich (lanové zavésy
jsou dodavany vyrobcem dle pozadavku odbératele). Pfi manipulaci se musi pouZivat lana o délce min.
3m.

3.7.5. Montaz dilct kanalizaénich Sachet

Pfed montaZi jednotlivych komponentl musi byt kazdy dilec peclivé prohlédnut a veskeré poSkozené
nebo jinak nekvalitni kusy musi byt vyfazeny. Drobné nerovnosti a prohlubné na povrchu nemaji vliv na
uzitnou hodnotu $achtovych dilct (malé vroubky na povrchu nebo nepravidelné probihajici pavucinové
trhlinky).

Dno kanalizaCni Sachty se usadi na dno vykopové ryhy, ktera musi byt provedena dle projektové
dokumentace. Sachtové dilce jsou vyrabény s hrdlem a hladkym koncem pro pouziti tésnicich prostfedka.
Vicebfité tésnéni dodavané vyrobcem se navlékne na hladky konec (dfik). Provede se kontrola, peclivé
oCisténi spoje a pomoci kluzného prostfedku namazani hrdla usazovaného dilce. Horni dilec se musi
vystfedit se spodnim dilcem a poté se oba sesadi. Vodotésnost spoju Sachty zajistuje pryzoveé vicebrité
tésnéni dle DIN 4060. Pro dokonalé sesazeni jednotlivych dilci Sachty je nutné pouZiti schvaleného
nefedéného kluzného prostiedku, ktery se nanasi v silné vrstvé na hrdlo jednotlivych dilci Sachty, nikoliv
na tésnéni, usazené na dfiku spodniho dilce. Pouziti neschvalenych typl kluznych prostfedki mize
zapficCinit potize pfi spojovani, pfipadné netésnost spoje.

3.7.6. ZkouSeni vodonepropustnosti kanalizanich Sachet

vvvvvv

podzemnich vod a pudy. Sesazené kanaliza¢ni Sachty je tfeba pfed zasypanim pfezkouset. Pro betonové
kanaliza¢ni Sachty plati norma DIN 4034, dil 1. a DIN 4052. Vodonepropustnost betonu a vodotésnost
kanalizaénich $achet se zkousi dle normy CSN EN 1917 a dle CSN EN 1610. Garance
vodonepropustnosti se vztahuje pouze na kompletni revizni Sachtu a smontovanou dle téchto
technologickych postupt vyrobce.

3.7.7. Bezpeénost prace

Pfi dopravé, manipulaci a montazi kanalizaCnich Sachet je tfeba dbat vSech opatfeni vyplyvajici ze zakona
a piisludnych predpisti, zejména pro prace se zavéSenym bfemenem CSN ISO 12.480-1 a prace ve
vykopu CSN EN 1610.

Pfi ukladani a montazi Sachet musi pracovnici dbat vSech opatfeni vyplyvajicich z pfislusnych ustanoveni
zakona a pfedpisU, zejména pro prace ve vykopech a pro prace pod zavéSenym bfemenem. Pfi nanaseni
kluzného prostiedku je nutno ruce chranit ochrannymi rukavicemi.
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3.7.8. Technologicky postup montaze

S ohledem na hmotnost dilcli je nutné jejich ukladani provadét pomoci jefabu. DlleZitou podminkou pro
montaz je zajisténi svislé polohy ukladanych dili Sachty tak, aby byla zaruena zasadni podminka
montéze - vodorovnost stykovych ploch. Sachtové dno se uklada do vykopu. Provedeni podkladni vrstvy
se fidi statickym posouzenim podminek mista ulozeni Sachty. Po napojeni pfisluSného potrubi je mozno
sestavovat vlastni Sachtu. Kazdy dil Sachty musi byt prohlédnut, zda neni poskozen dfik nebo spodni
hrdlo. Vadné kusy je nutno vyfadit! Provede se osazeni dodavaného vicebfitého tésniciho profilu na dfik
dilce. Potom se tésnici profil a vnitfni ¢ast hrdla osazovaného dilce oisti a fadné namaze kluznym
prostfedkem napf. mazlavym mydlem. Je zakézano pouZivat oleje a tuky! Tim jsou dilce pfipraveny pro
vlastni sestaveni. Svisle zavéSeny dilec se spusti do vykopu a pfesné v ose se nasadi na hrdlo spodniho
dilce. Dosednuti hrdla na tésnéni nastane vlastni hmotnosti dilce tak, aby spara mezi jednotlivymi dilci
byla max. 5 mm rovnomérné po celém obvodu. UkonCeni Sachty je provedeno pouzitim pfechodové
skruze popf. zakrytové desky. Pfipadné dorovnani vysky Sachty, dle okolniho terénu, se feSi uzitim
vyrovnavacich prstenct. Tyto jsou osazovany do maltového loZe vySky 1 cm. Timto zpUsobem Ize
vyskladat Sachty do hloubky 10 m pro béZné zatéZovaci podminky. Pro vytvafeni hlubSich Sachet, popf.
ve zvl&$tnich zatéZovacich podminkach, je nutné individualni statické posouzeni.

Pfi pouziti Sachtové skruze 1000x250 s litinovym stupadlem a ukonCeni prechodové Sachty
1000/625%600 s litinovymi stupadly je nutno tento dilec Sachty osadit jako prvni na $achtové dno.
Divodem je nutnost zachovéni pfimosti stupadel v nésledujicich dilech Sachty a konusu.

3.7.9. Kanaliza¢ni poklopy

Kanalizacni Sachty v komunikacich budou uzavieny litinovym neodvétratelnym poklopem s tlumici
vlozkou.
Poklop musi spliiovat pozadavky normy CSN EN124 ve tfidé zatizeni:

e poklopy D400 se samonivela¢nim ramem — komunikace II. tfidy

e poklopy D400 - osazeni ve vSech ostatnich mistech

Vsechny litinové poklopy budou vyrobeny s erbem obce a napisem napf. ,ROHOVLADOVA
BELA*.

Pro osazeni poklopl do komunikaci II. tfidy budou pouzity samonivelaéni ramy, kdy ram neni pevné
spojen s Sachtou, pohybem s vrchni vrstvou vozovky kompenzuije jeji pohyb viéi Sachté. Sestava poklopu
bude ve varianté:

- ram samonivelacni

- viko celolitinové ve varianté bez odvétrani.

Tlumici vlozka musi byt vyrobena z vhodného materialu odolného vuci olejovym a rozmrazovacim latkam,
nesmi byt z plastovych & kompozitnich materiald. Konstrukce viozky musi zaji$tovat tiumeni vertikalniho
i horizontélniho pohybu vika (tvar ,L“), minimalni velikost horizontalni tlumici plochy je 450 cm2, vertikalni
tlumici plochy 160 cm?.

Chranit poklop proti samovolnému otevieni musi minimalné 2 pruzné prvky, tak aby systém pUsobil
centricky (tj. i na najezdové strané poklopu). Zajisténi proti kradeZi nerozpojitelnym zpsobem, spojenim
vika s ramem. Komplet musi byt opatfen bezpeCnostni aretaci vika po otevfeni proti samovolnému
zavfeni.

3.8. CERPACI STANICE ODPADNICH VOD
Je navrzena jedna &erpacich stanic odpadnich vod CSOV - JIH.
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Cerpaci stanice je podzemni objekt s akumulaénim prostorem. Akumulace je schopna pojmout splakové
plose mimo komunikaci ILtf..

Jedna se o podzemni objekt s technologickym vybavenim — 2 ponorna kalova Cerpadla s otevienym
vifivym kolem Cerpadla se 100%-ni rezervou (1+1). Technologické vybaveni bude umisténo v betonové
prefabrikované Sachté.

Vnitfni primér Sachty je 2100 mm. Ve stropé stanice bude zfizeny 3 otvory o rozmérech 600x600 mm,
ktery budou opatfeny vodotésnymi, uzamykatelnymi poklopy.

Pozadovana ffida betonu prefabrikované nadrzZe je navrzena podle zjisténého vlivu vnéjsiho prostredi. Z
vySe uvedenych divodu je pozadovana tfida betonu pro prefabrikovanou nadrz C30/37 XC4 XA2 XF3.
Ochrana bude doplnéna na povrchu sekundarnim stupném — stérkovou hydroizolaci nebo natérem.

Dno gravitacni stoky bude min. 1000 mm nade dnem Sachty. Do Sachty bude vyrobcem zfizen otvor pro
napojeni odpadniho potrubi, véetné kanalizaéni vlozky pro plastové potrubi.

DalSi otvor bude vyrobcem zfizen pro potrubi vytlaku a pro chranicku napajecich a ovladacich kabeld. Do
chrani¢ky se pfed zakopanim vlozi drat pro pozdéj$i protaZeni kabell. Chranicka a vytlak odpadnich vod
budou v otvoru zatésnény gumovou prichodkou nebo vhodnym silikonovym tmelem. Podminkou je
absolutni vodotésnost zatésnéni.

Vlastni jimka bude zaloZzena na hutnénou $térkovou vrstvu tl. 200 mm a podkladni betonovou vyztuZzenou
desku tl. 200mm. CSOV budou vybaveny Zebiikem s vysuvnym madlem (z kompozitu nebo Zarové
zinkovaného) pro sestup obsluhy.

V $achté bude umisténo technologické vybaveni — viz. PS 01.1 - STROJNE-TECHNOLOGICKA CAST
CSOv.

Z Cerpaci stanice odpadnich vod nebude proveden bezpeénostni pfeliv, v pfipadé delSiho vypadku
elektrického proudu bude mozné Cerpaci stanice pfipojit na pfenosny zdroj elektrické energie.

POSOUZENI KAPACITY AKUMULACE CSOV
ViypoCet byl proveden pro napojeni 150 EO = rezerva

POSOUZENI ¢sov

o AKUMULACE V AKUMULACE V DENNi
’PARAMETRTCSOYV _ ¢sov PgTRUBi AKCUETI:JEL,;\CE PCDJTFVQVEBA’ oAKUMUvLACE i
NAZEV | PRUMER| VYSKA| VYSKA [OBJEM| DN |DELKA| OBJEM PRUMERNA| PRUM. [POZADOVANA
(m) (m) (m) (m3) | (m) | (m) (m3) (m3) (m3/den) (hod) min. (hod)
CsovIIH| 21 4,0 2,00 69 | 025 | 100 4,9 11,8 15,0 18,9 8

Na povrchu Cerpaci stanice budou instalovany kotvici body (zachytny systém proti padu) pro praci nad
volnou hloubkou pro praci obsluhy. Za praci nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohrozen padem do hloubky. Zachytny systém muze byt instalovan pouze odbornymi osobami
podle aktualnich technickych poznatki. Pfed pouZivanim zachytného systému budou zpracovany
bezpecnostni pokyny. Vlastni systém bude pouZivan pouze osobami, které jsou obeznameny s témito
bezpecnostnimi pokyny, mistné platnymi bezpecnostnimi predpisy a jsou télesné popf. dusevné zdravy
a jsou Skoleny o OOPP (Osobni ochranné pracovni prostfedky).

Vytlak z CSOV

Vytlak je z PE100 RC-D90-SDR17 je veden z CSOV v soub&hu s navrzenou kanalizaéni stokou a je
zaustén do stavajici koncové Sachty ve statni silnici. Tato Sachta bude provedena jako nova
prefabrikovana s plastovou vystélkou.
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3.8.1. Koncepce zalozeni CSOV

V ramci stavby kanalizace bude instalovana jedna &erpaci stanice (oznaéeni CSOV). Pro CSOV bude
pouzity standardizované prefabrikované kruhové Sachty. Vzhledem k proménlivym geologickym a
hydrogeologickym podminkam v lokalité vychazi navrh pouze z pfedpokladanych podminek. Tento mize
byt zpfesnén po provedeni kontrolniho sondy v misté osazeni Sachty pfed realizaci a zejména po
provedeni kvantifikacniho posouzeni pfitoku do stavebnich jam.

3.8.2. Provedeni a zaiji§téni stavebni jamy, Uprava spary, osazeni CSOV

Stabilita stavebnich objektd vzhledem k vzdalenosti od éerpacich stanic nebude ohrozena, resp. v pfipadé
zjisténi mozného vlivu provadéni zemnich, ev. ¢erpacich praci na okolni objekty nebo na jejich vyuziti,
bude stavba informovat zpracovatele projektové dokumentace. Stabilita pfilehlych ploch a bezpeénost
praci bude zabezpecena zajisténim stén vykopu.

Pfed zahajenim praci bude provedeno ovéfeni hladiny podzemni vody a jeji snizeni Cerpacimi vrty
(pfedpoklad pro kazdou osazovanou CSOV proveden jeden vrt v blizkosti osazeni). Hioubka vrtu bude
upfesnéna hydrogeologem i dle hloubky podlozi.

Po provedeni pfedchozich kroki bude z mista staveni$té odstranéna vegetace a ornice, ktera bude
ulozena na mezideponii. Bude ¢aste¢né otevien vykop do hloubky cca 1,00 az 1,50 m pod terén. Z této
upravené urovné bude prohlubovan pazeny vykop.

Zalozeni CSOV v jamé pomoci paziciho boxu s rozpérovymi ramy a zakladovou sparu odvodnit éerpaci
studnou prohloubenou v rohu jamy.

Po strojnim vybrani stavebni jamy bude dno jamy zarovnano, zakladova spara bude ru¢né zacisténa.
Pfipadné hutnéni ZS provést pouze na zékladé doporuceni geotechnika s ohledem na rizika vytahovani
Stérkopiskovym nasypem podle doporuceni geotechnika. Nasyp bude srovnan a prehutnén vibracni
deskou. Dale bude provedena podkladni ZB deska tl. 200mm, Beton C 12/16. Na takto upraveny podklad
bude zalozena CS.

Pro navrhovanou CSOV budou pouzity prefabrikovana kruhové podzemni $achty s vnitfnim primérem
D =2 100 mm. Vrch Sachty pfesahuje nad uroven terénu, poklopy ve viku tedy neni nutno dimenzovat
pro pojizdéni a neni nutno ani osazovat distan¢ni limce.

Sachta sestavena ze spodniho dilu, nastavbovych prstenci a kruhového vika. Spadovani dna nadrze,
umisténi a velikost otvord v plasti pro natokové a vytlacné potrubi, strojné technologického vystrojeni a
osazeni prostupll do vika budou provedeny podle projektové dokumentace. Pro spojeni a zajisténi
posunu vika je horni strana plasté nadrze nebo nastavbového prstence opatfena profilovym zamkem.
Spoje prstenc a vika je nutné utésnit specialnim tésnénim zajistujicim vodotésnost.

Viko opatfeno otvory pro Sachtovy vstup a montaz technologie. Vné otvorl ve viku provedeno vybrani
pro uloZeni ramecku poklopu (distan¢ni limce nejsou nutné, viko nad terénem).

Sachta bude osazena do vykopu autojefabem. Pro manipulaci jsou nadrze a nastavbové prstence
vybaveny tfemi Sroubovymi pouzdry pro RD zavésy. Viko Sachty je opatfeno tfemi lanovymi oky.

Sachta je vodotésna ve smyslu CSN 75 0905.

Pozadovana ffida betonu prefabrikované nadrze je navrzena podle zjisténého vlivu vnéjsiho prostiedi. Z
vySe uvedenych dlvodl je poZzadovana tfida betonu pro prefabrikovanou nadrz C 40/50 XC4 XF4 XA3.
Ochrana bude doplnéna na povrchu sekundarnim stupném — stérkovou hydroizolaci nebo natérem.

3.8.3. ZaijiSténi nadrze proti vztlaku podzemni vody

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude zfizena pojistka proti vztlaku rozSifujici prstenec na dné Sachty
proveden jiz jako souCast prefabrikatu, nebo bude ve sténé jimky provedena Uprava pro spojeni s
dodate¢né pfibetonovanym a konstrukéné vyztuzenym prstencem.
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Zasypavani stavebni jamy bude zahajeno az po dokonCeni instalace Cerpaci stanice a po provedeni
sekundarni ochrany povrchu nadrze a jeji ochrany. Po aplikaci stérky nutno izolované plochy chranit pfed
mechanickym poSkozenim zejména pfi zasypavani stavebni jamy tak, Ze se opatfi ochrannou vrstvou
(geotextilii — bude pfichycena na vrchu nédrze). Zasypani stavebni jamy probiha zasadné az po vytvrdnuti
systému. Zasypavani stavebni jamy stavebni suti, drti a odpadem je nepfipustné!!!

Do zasypu smi byt pouZita pouze vhodna rostla zemina, ktera bude odsouhlasena geotechnickym
dozorem. Zasyp je tfeba hutnit po vrstvach max. 300 mm. Pfesny popis podminek hutnéni nasypl
pfedepiSe zpracovatel projektu komunikaci. Vrch zasypu v misté bez zpevnénych ploch bude vhodné
utésnit proti zatékani sraZkové vody jilovym tésnénim do zasypu.

3.8.4. 3.6.3. Stanoveni kontrol

* V misté osazované CSOV bude provedeno ovéfeni geologickych a hydrogeologickych podminek
sondou. V blizkosti CSOV budou zfizeny kontrolni a Gerpaci vrty.

Kvantifikaéni vyhodnoceni pfitokli na zakladé Cerpaci zkouSky provede hydrogeolog. Na zakladé
vysledkt bude stanoven poZadovany rezim Cerpani pro zajisténi odvodnéné spary. Soucasné bude
posouzeno pokryti potfebnych elektrickych prikonu stavenisté.

* Bude provedena prohlidka zakladovych spar jednotlivych objektl za pFitomnosti geologa, geotechnika
Ci stavebniho dozoru a poznatky zaznamenat do stavebniho deniku. Prohlidka bude mimo jiné zaméfena
na kvalitu a homogenitu zeminového i umélého podloZi.

* V/ pfipadé provadéni monolitickych asti CSOV bude beton ovéfen kontrolnimi i pritkaznimi zkougkami
podle CSN EN 13670, CSN EN 206 — 1 a CSN 73 1208.

« V/ pfipad& provadéni monolitickych &asti CSOV bude provedena kontrola uloZeni vazané vyztuze z
betonafské oceli, véetné vSech pomocnych prvki (veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s
vyrobou, dopravou, uloZzenim a oSetfovanim).

3.8.5. ZPEVNENA PLOCHA KOLEM CSOV

Kolem Cerpaci stanice odpadnich vod bude provedeno zpevnéni plochy ze zdmkové dlazby. Horni deska
¢erpaci stanice odpadnich vod bude osazena max 0,3m nad zpevnénou plochou.
Konstrukéni vrstvy zpevnéné plochy:

e BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 80 mm
e LOZE Z KAMENNE DRTI 4-8 mm 40 mm
e KAMENIVO STMEL. CEMENTEM KSC 130 mm
e STERKODRT SDa FRAKCE 0-32 mm 150mm

39. CHRANICKY (OCHRANNE TRUBKY)

KFfiZzeni kanalizace se zatrubnénou destovou kanalizaci v komunikaci l. tfidy ve spravé Spravy a udrzby
silnic Pardubického kraje bude provedeno s ochrannou trubkou protlaku. Ochranna trubka bude pouZzita
dle popisu v situaci.

Gravita¢ni potrubi PVC DN250 bude uloZeno v chrani¢ce OCEL DN400 dl. 4,0m

Tlakové potrubi PE D90 bude ulozeno v chrani¢ce PE SDR11 D200 dl. 4,0

Potrubi kanalizace bude v téchto ochrannych trubkach vystfedéno za pomoci objimek z PE, které budou
ulozeny v max. vzdalenostech dle schvaleného technologického postupu vyrobce. Cela ochrannych
trubek budou utésnéna gumovymi manzetami.
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4. ZASAHY DO STATNI SILNICE A MiSTNiCH KOMUNIKACI

Navrzena trasa kanalizace je vedena v komunikaci Il. tfidy €. 323, ktera je ve spravé Spravy a udrzby
silnic Pardubického kraje.

Realizaci stavby tedy dojde k ¢asteCnému omezeni silnicniho provozu na silnici I1. tfidy.

Pfi vystavbé nedojde k uplné uzavirce silnic I1. tfidy. Provoz bude mozny stfidavé v jednom jizdnim pruhu.
Postupu stavebnich praci bude pfizplsoben i dopravni rezim - pro U€astniky silni¢niho provozu
vyznacéenim dopravnim pfechodnym znacenim po dobu vystavby kanalizace.

Viykopek z ryh, které vedou v komunikaci, nebude na téchto komunikaci skladovan, ale bude pfevazen
na meziskladku nebo vytlaceny objem bude uloZen na skladku trvalou.

Stavba kanalizace bude koordinovana s planovanou rekonstrukci komunikace 11/323 a vystavbou
chodniki podél této komunikace.

4.1, KOMUNIKACE II. TRIDY

KFfiZzeni komunikace Il. tfidy bude provedeno prekopem po polovinach vozovky s minimalnim krytim 1,40m
pod niveletou vozovky. V pfipadé, ze se v daném misté nachazi silniéni pfikop, bude zarover dodrzeno
min. kryti 1,0m pode dnem silni¢niho pfikopu.

PodéIné zasahy do komunikace Il. tfidy budou provedeny otevienymi vykopy v souladu s vyjadfenim
spravce komunikace. Poklopy Sachet budou umistény v poloviné jizdniho pruhu.

Bude provedena obnova komunikace dle pozadavki spravce komunikace (Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje).

Obnova télesa vozovky - silnice II. tfidy:

- z&sypovy material dle TP 146, ve vrchni &asti SD FR. 0/63 tl. 300mm - $ife ryhy

- §térk fr. 0/63 - §ife ryhy

- zfizeni zemni plané vozovky s modulem pretvarnosti min. Edef,2 = 45 MPa
(dolozit statickou zatéZovaci zkouskou)

- $térkodrt SDA fr. 0/63 tl. 200 mm s modulem pretvamosti Edef,2 = 80 MPa

(dolozit statickou zatézovaci zkouSkou) - Sife ryhy + 250mm na obé strany
- smés stmelena hydraulickymi pojivy SC C8/10 tl. 130 mm - §ife ryhy + 500mm na obé strany
- postfik infiltraCni Pl - mnozstvi asfaltového pojiva 1,0 kg/m2 - Sife ryhy + 750mm na obé strany
- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ tl. 70 mm - §ife ryhy + 750mm na obé strany

v

- postfik spojovaci SPA — mnozstvi asf. pojiva 0,30 kg/m?
- asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 1. 40 mm

- §ife jizdniho pruhu

- Sife jizdniho pruhu

Zakladni pozadavky spravce silnice na obnovu konstrukce vozovky po uloZeni inZzenyrskych siti do télesa
silnice:

- narueni vozovky bude provedeno nafiznutim

- ziviéna obrusna vrstva bude min. 40 mm,

- spary v konstruk¢nich vrstvach budou posunuty min. o 0,25m u komunikaci I1. tfidy,

- zlistane-li ve vozovce od okraju opravené ryhy k obrubniku (nebo jinému okrajovému prvku) plocha jejiz
Sitka je menSi nez 1,0m, musi se tyto ¢asti vozovky upIné obnovit spolu s konstrukci ryhy,

- veSkeré spary v zivicném krytu budou oSetfeny profiznutim a zalitim modifikovanou elastickou zalivkou
nebo natavovacim paskem,

- pfi pfevzeti zadsahu do vozovky budou doloZeny k Zivicnym vrstvadm zkousky - tloustka vrstev, spojitost
vrstev, zhutnéni vrstev,

- zasahne-li vysprava krytu vozovky do vodorovného dopravniho znaceni, musi byt obnoveno

- zasyp jam a ryh v silnicnim pozemku bude proveden nenamrzavym materialem hutnénym po vrstvach,
nadzemni objekty nebudou zasahovat do prostoru silni¢niho pfikopu
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- vySkovy rozdil mezi starym a novym povrchem nebude vétsi jak 4 mm

5. PROVADENI STAVBY

Pred zahajenim zemnich praci musi byt vSechna podzemni vedeni vytyCena jejich spravci. Poloha vedeni
musi byt v terénu trvale vyznacena po celou dobu stavby. Vedeni musi byt zabezpec€ena proti poSkozeni.
Pfed zahajenim strojnich vykop( bude poloha vyty€enych podzemnich siti ovéfena kopanymi sondami.
Déle musi byt dodrZeny podminky prace v ochrannych pasmech vSech vedeni, a to i nadzemnich silovych
vedeni.

Viykopy budou vintravilanu obce provadény se svislymi sténami paZenymi pfiloznym paZzenim
s rozepfenim. Min. Sitka ryhy pro gravitaCni potrubi DN250 bude 1,0 m (u tlakového potrubi 0,80 m,
v misté montéZe tvarovek nebo zafizeni min. 1,0 m). Pfi pazeni bude min. ife ryhy 1,2m (u tlakového
potrubi 1,0 m, v misté montaze tvarovek 1,2 m). Trubky se ukladaji do vykopu na upravené dno. Zemina
se nemusi hutnit. Zénu dna je nutno vytvofit podle spadu terénu. Trubky se nesmi klast na zmrzlou
zeminu. Trubky musi na terénu lezet v celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styku, napr.
na vycnélcich horniny.

Provadéni vykopovych praci:

1. Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pfi provaddéni zemnich praci
dojde k nepfedvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo k porudeni nékterych jejich asti, musi byt zhotovitelem
neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

2. Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace del§im nez 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo
osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistup(; hrozi-li ve vykopu nebezpeéi vyskytu nebezpecénych par nebo plyn(,
zajisti méfeni jejich koncentrace.

3.V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize provadét vykopové prace pouze
pfi dodrZeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo provozovateli podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Zhotovitel pfijme,
v souladu s témito podminkami, nezbytna opatfeni zabrafuijici nebezpeénému priblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto
vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

4. Pouziti stroju nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni
technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouziti t&chto
stroju a nafadi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

5. Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotena podzemni vedeni technického vybaveni, dodrZuje zejména
tato opatfeni:

a) vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nélezité zajisténa,

b) obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti priihybu, vyboceni nebo rozpojeni.

6. Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi soub&zném strojnim a ruénim
provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v
privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho
pracovniho zafizeni zvétSenym 0 2 m.

7. Nemé&-li obsluha stroje pfi soub&Zném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim zabéru
dostate¢ny vyhled na v3echna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje v préci se strojem.

8. Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné neohrozovaly.

9. Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykop(, které by mohly svym tlakem
uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajidtény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a
nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstrafiovany bez zbyte¢ného odkladu.

10. P¥i Zjisténi nebezpe€nych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena az do doby odstranéni
nebo zajisténi téchto pfedmétd.

11. Po dobu preru$eni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou Udrzbu zabran,
popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodl, pfejezdi, bezpeénostnich znacek, znadeni a signalli, popfipadé dalSich zafizeni
zajiStujicich bezpecénost fyzickych osob u vykopu.

12. Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valcl, péchd nebo jinych zhutfiovacich prostfedkd musi byt provadéno tak, aby
nedoslo k ohrozZeni stability stén vykopl ani sousednich staveb.

13. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m provadény osamocené.

Po montaZi potrubi bude proveden ¢astecny obsyp piskem na vysku 300 mm nad vrchol potrubi. V okoli
trubky nesmi vzniknout dutiny. Spoje potrubi zustavaji volné, zasypavaji se az po Uspésné zkousce
vodotésnosti potrubi. Provadéni zasypu potrubi je tfeba vénovat maximalni pozornost. V prvni fazi je
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tfeba potrubi zasypavat piskem a nasledné po vrstvach odpovidajicich pouZitému hutnicimu prostfedku
a hutnit. V dalSich vrstvach je mozno pouzit material hrubozrny, ovSem stale s fadnym hutnénim po
vrstvach. Zasypovy material musi mit vihkost blizkou vihkosti optimalni tak, aby bylo realné dosahnout
pozadovaného stupné zhutnéni. V pfipadé, Ze by vykopany materiél byl zcela nevhodny pro zpétné
zasypy, bude pro zasypy pouZzita jind vhodna zemina. Od 300 mm kryti je mozno hutnit i nad trubkou.
Podle CSN 73 6006 (08/2003) bude umist&ni potrubi oznaceno folii nejméné 200 mm nad vrcholem
trubky.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

VSichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a pfezkouseni ze znalosti BOZP. Za dodrzZeni
a zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, zakony a vyhlasky z oblasti o bezpeénosti prace,
v platném znéni. V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed
zapocetim praci nechat od provozovatele vytyCit inZenyrské sité a jejich ochranna pasma a zéroven
dodrzet podminky téchto spravct inzenyrskych siti.

Z vybranych prévnich prfedpist je nutné dodrzovat zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon €.
88/2016, kterym se méni zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, vse ve
znéni pozdéjSich predpist a zmén.

DalSi vybrané pravni pfedpisy a nafizeni:

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

- zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk

- nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hladeni a zasilani zdznamu o Grazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o
urazu

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska €. 192/2005, kterou se méni vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
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7. ZJEDNODUSENY VYPIS MATERIALU

- GRAVITACNI KANALIZACE - PVC

uloZeni potrubi GRAVIT | CHRANICKA
komunikace PVC (m) OCEL (m)
STOKA DELKA [m] ILtF. mistni zeleny DIMENZE |  DIMENZE
; ; pas
asfalt bet dlazba DN250 DN400 _ _
panely 130x30 cm SACHTY | PRIPOJKY
J 149,0 140 2 2 5 149 4 5
J.1 146,0] 142 2 2 146 4 4 8
PRIPOJENI 1 10,0 6 4 10 0
PRIPOJENI 2 10,0 6 4 10 0
Celkem [m] 3150| 294,0 2,0 4,0 15,0 315 4 8 13
Revizni lomové Sachty:
- betonova DN1000 + kompletni skladba Sachty v¢. poklopu 8 ks
- betonové Sachty s kompleti plastovou vystélkou - napojeni vytaku 1 ks
Kfizeni s chranickou - prekop:
- destova kanalizace v komunikace 11/323
- gravitacni potrubi - chranicka OCEL DN400 1 ks 4m

22/24




PLP Projektstav s.r.o.

- VYTLAK - PE100 RC - VYPIS TVAROVEK A ARMATUR

PE TVAROVKY A ELEKTROTVAROVKY DN D KusU
ELEKTRO SPOJKA 90 31
ELEKTRO REDUKCE 160/90 1
ELEKTRO KOLENO 45° 90 4
KOLENO 45° 90 2
KOLENO 15° 90 1
LEMOVY NAKRUZEK 90 2
OTOCNA PRIRUBA 20 2
LITINOVE TVAROVKY A ARMATURY

PRIRUBOVY T-KUS 80/80 1
PRIRUBOVE SOUPE PRO ODPADN{ VODU 80 1
ZEMNIi SOUPRAVA TELESK. 1,3-1,8M 80 1
PODKLADOVA DESKA PRO SOUPE 1
ULICNI POKLOP PRO SOUPE 1
SPOJKA JISTENA HRDLO/PRIRUBA 80 20 1

PROPLACHOVACT SOUPRAVA PRO ODPADNI VODU S PRIMYM
PRIRUBOVYM NAPOJENIM

80

PODKLADOVA DESKA PRO HYDRANT

1

POKLOP PRO PODZEMNi HYDRANT S NAPISEM "KANAL"

50

1

Rohovladova Béla - KANALIZACE - JIH
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VeSkeré tvarovky, armatury a potrubi musi byt vhodné pro pouZiti s kontaktem splaskove vody.
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- VYTLAK - PE100RC

ulozeni potrubi potrubi
, komunikace PE100RC SDR17 | PE100 SDR11
oy ” | DELKA m) , T zeleny o0 D200
i ) :::Iy 33)’:’3;'; pes VYTLAK CHRANICKA
J 175,0 169 2 2 2 175 4
Celkem [m] 175,0 1690 | 20 20 2,0 175 4

Signalizaéni vodi¢:
-CYY 6 mm’ 1750 m

Vystrazna folie:
- hnédé barvy 175,0 m

Sekéni uzaveéry:

- Soupé véetné prisluSenstvi (zemni souprava, poklop...) 1 ks

Proplachovaci souprava

- v€etné prisluSensivi (zemni souprava, pokiop...) 1 ks

Orientaéni sloupky hnédo-bile pruhované:

- kizeni VT 1 ks
Chranicky:
- PE100 - D200 - SDR11 4m

Cerpaci stanice odpadnich vod:

- CSOV JIH - primér 2100mm, vyskad,4,16m 1 ks
- zpevnéna plocha kolem CSOV JIH - zamkova dlazba 1. 80mm 30 m2
+ obruba 30m
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