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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a technologickych zarizeni a jejich
uzivani,
Projektova dokumentace feSi zménu dokoncené stavby budovy €.p.3, hlavni stavebnim

zamérem je rekonstrukce stfechy. Samotnd feSena budova je uzivadna jako navstévnické
centrum a odborna pracovisté, dotéeny podstfedni prostor bez vyuziti.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod., feSeni ochrany pred
povodni, zplsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Stavajici Uzemi, ve kterém dojde k feSenému stavebnimu zaméru, se nachazi severné od
historického centra mésta Pardubice v aredlu pardubického zamku. Uzemi je vymezeno
historickym opevnénim zadmku, zameckymi budovami a zameckymi valy. Blizké okoli je tvofeno
zastavbou primarné historického charakteru.

Reseny objekt &.p. 3 je situovan na pozemku &. st. 2/2 v k.i Pardubice. Tento objekt sousedi
s objekt ¢.p. 2 a a déle je obklopen zdmeckym nadvofim. Zmifovany feSeny pozemek je ve
vlastnictvi Pardubického kraje (prdvo na hospodareni s majetkem pfislusi Vychodoceskému
muzeu v Pardubicich — investor).

Reseny objekt &.p. 3 neni umistén v zaplavovém Gizemi ani v poddolovaném Gzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zdaav
jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organu,

Na feSeny stavebni zamér bylo dne 22.7.2025 vydano rozhodnuti — povoleni stavby s ¢.j. MmP
102118/2025. Dokumentace pro provadéni stavby rozsahové vychazi a je tedy v souladu
s dokumentaci povoleni zaméru. Podminky a pozadavky dotéenych organt jsou jiz zapracovany
dokumentaci pro povoleni zaméru.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifrenych prazkuma; u zmény stavby udaje o
jejim souc¢asném stavu,

Stavebné-technicky (mykologicky) prazkum krovu

Probéhl v rdmci DPZ v prosinci 2024, zpracovatel OK Pyrus, s. r. 0. Podrobnéji a presnéji
popséano v dokladové ¢asti PD.

Zaveéry priizkumu + navrzend opatieni:

e pfevazné bez napadeni dfevokaznou houbou i dfevokaznym hmyzem, zjisténo ojedinélé
napadeni spiSe povrchové (bez zasadniho vlivu na statickou Unosnost), ale i lokalné
rozsahlej§i napadeni (se zasadnim vlivem na statickou Gdnosnost) => vyména
napadenych prvkd + chemickd sanace

e nezjistény zasadni prvky mechanického poskozeni,

e ve vétsSi mife prvkda krovu zjiSténa chemicka koroze (rozvldknéni dfeva) => odstranéni
rozvlaknénych vrstev dfeva + vyrovnat pH dfeva

e béhem realizace po sejmuti krytiny je nutné provéfit spoj krokvi u hiebene (zkontrolovat
mozné zateceni do spoje tramu)

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél
a propojeni s dalSimi vodnimi dily,
Resena stavajici budova &.p. 3 v zameckém aredlu je vedena jako nemovita kulturni pamétka
pod katalogovym €. 1000144652_0003.

Redeny pozemek &. 2/2, na kterém je umistén feSeny stavajici objekt, se nachazi v Gzemi
chranéné pamatkovou péci, Uzemi je soucasti kulturni pamatky Zamek v Pardubicich a Méstské
pamatkové rezervace Pardubice. Zamecky areal je chranén v&. feSeného objektu &.p. 3.
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

f)

9)

h)

)

k)

m)

Blizké okoli stavby v ramci zameckych vall a navazujiciho Uzemi podél ul. Pod Zamkem je
chrénéno jako evropsky vyznamnd lokalita Natura 2000 pod kédem CZ0533309.

Dal8i ochrana GUzemi nebo stavby neni.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Vzhledem kokolnimu zameckym objektdm, z&meckym hradbam, rozsahem feSenych

stavebnich Uprav a vzdalenostem k okolnim/sousednim objektim nebude mit stavebni zamér
vyznamny negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Stavebni zamér nebude mit vyznamny vliv na odtokové poméry v Uzemi, nedojde k navySenim
odvadénych srazkovych vod. Srazkové vody budou i nadale odvadény ze stfechy feSené Casti
budovy €.p. 3 okapovym systémem do stavajici arealové destové kanalizace.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Projektem jsou navrzeny bouraci prace pouze vrozsahu za ucelem rekonstrukce stfesni
konstrukce a souvisejiciho podstieSniho prostoru stavby.

V ramci stavebniho zaméru nedojde ke k&ceni drevin.
pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,
Netyka se, stavebni zdmér bude realizovan na pozemku €. 2/2 (k.U. Pardubice), ktery je veden
s funkci zastavéna plocha a nadvofi.

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem strepinového uc€inku uréena podle jiného
pravniho predpisu,

Realizaci zdméru nevzniknou nova ochranné pasma
navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova

plocha podle jednotlivych funkci (bytt, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené
technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Navrhované parametry stavby stavajici, tj. beze zmény.
bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy,
Potieby a spotifeby médii a hmot
Projekt nefesi, stavajici, tj. beze zmény.
Hospodareni se srazkovou vodou a celkové produkované mnozstvi

Srazkové vody budou po realizaci stavebniho zaméru i nadale odvadény ze stfechy feSené €asti
budovy €.p. 3 okapovym systémem do stavajici arealové destové kanalizace.

Druhy a kategorie odpadt a emisi
Projekt nefesi, stavajici, tj. beze zmény.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zafizeni verejné komunikacni sité,

Bez pozadavk.
predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

Realizace se predpoklada v ramci jedné etapy. Stavbou nevznikaji podminujici, vyvolané ¢i
souvisejici investice.
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Pfedpokladané terminy realizace stavebniho zdméru:
Zahdjeni praci: 1Q/2026
Dokon¢eni praci: 4Q/2026
n) pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Bez specialnich pozadavku ze strany investora.
o) seznam vysledkt zemémérickych éinnosti podle jiného pravniho piredpisu®, pokud maji

podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s provadénim
stavby

Neni vyzadovano.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus — kompozice prostorového a architektonické reseni

Jedna se o rekonstrukci stfechy, stavajici prostorova i tvarova kompozice zlstane zachovana.

Jako nova stfeSni krytina v ramci rekonstruovaného stfeSniho plasté je navrzena keramicka
palena taska ,bobrovka“, bez povrchové Upravy (reznd, bez drazek), odstin cihlovy (dle
stavajicich bobrovek na jiz zrekonstruovanych stfechach objektd €.p. 2 a 3), zakladni taska
s kulatym fezem a vétraci taska nizka (viz zrekonstruovana stfecha objektu ¢€.p. 2). Klempiiské
prvky navrzeny z médéného plechu.

Novym, respektive staronovym stfednim prvkem budou vikyfe — volska oka (napoleonovy
oblouky).

; :__E r
V ramci projektu

e m i \

dojde krenovaci nadstfeSnich ¢asti stavajicich zdényéh komintd za ucel
uvedeni do pavodni podoby.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Stavebné technické feSeni popsano v bodé B.3.4 a technologické popsani popsano v bodé B.3.5.
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B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a)

b)

c)

celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim
na pristupnost, véetné dopadil predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Projekt nefesi, stavajici, tj. beze zmény.
popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti,

Projekt nefesi, stavajici, tj. beze zmény.
popis dopadtl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych davod( nebo jinych vefejnych zajma.

Bez dopadu.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

V pribéhu realizace musi byt prace provadény odborné, za dodrzovani vSech pfisluSnych platnych
technickych norem a bezpec¢nostnich pfedpist zejména nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., kterym se méni
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Déle je nutné dodrzet zakon €. 88/2016 Sb., kterym se méni zkon &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich
predpis.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a)

popis stavajiciho stavu,

Projekt se zabyva stavajicim objektem byvalé hospodaiské budovy na pfedzamdci v arealu
pardubického zamku zpfelomu 15. a 16. stoleti, ktery aktuélné slouzi prevazné jako
navstévnické centrum a odborna pracovisteé.

Projekt feSi rekonstrukci stavajici Sikmé stfechy Casti objektu ¢&.p. 3. Tato budova je
dvoupodlazni s ptdorysem tvaru ,L“. Zalozeni se pfedpoklada plosné, nosny konstrukéni systém
sténovy, stropni konstrukce dfevéné tramové, nosny systém sedlové stfechy dfevény krov,
stfesni krytina palena keramicka taska razena.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni.

Rozsah stavebnich praci vznikl na zakladé zaméru investora a pfedprojektoveho jednani i za
UcCasti zastupcl pamatkové péce (Narodni pamatkovy Ustav, UOP v Pardubicich a Krajsky Gfad
Pardubického kraje, oddéleni kultury a pamatkové péce). Zapis z jednani viz dokladova ¢ast.

Presny rozsah praci v€etné upfesnujicich a souvisejicich poznamek a fotek viz D.1.1.1 a
D.1.1.2.

Bouraci prace

Tyto prace zahrnuiji:
e Exteriér

o demontaz vSech stfesSnich prvkl (antény v€. souvisejicich rozvodu, vyusténi VZT
jednotky vé&. oplechovani apod.),

o odstranéni nesoudrzného zdiva nadstresnich ¢asti komind,

o demontaz stfesniho klempifskych prvka (napf. oplechovani komint, okapovy
systém),

o odstranéni stavajici skladby Sikmé stfechy (krytina + latovani) v¢. stfeSnich
vylez(.
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e Interiér (podstieSni prostor)

o odstranéni degradovanych/napadenych prvkid stfeSniho dfevéného krovu -
rozsah dle D.1.1 a dokladova ¢ast (mykologicky posudek),

o odstranéni nesoudrzného zdiva podstfeSnich ¢asti komina v&. omitek,

o v ¢asti podstfeSniho prostoru se stavajicim zaklopem na vaznych tramech
demontaz drevéného zaklopu a vybrani nasypu/suti mezi vaznymi tramy,

o v ¢asti podstfeSniho prostoru bez stavajiciho zaklopu na vaznych tramech
odstranéni nasypu/suti mezi vaznymi tramy,

o demontaz stavajici nepouzivané VZT jednotky vCetné zakladu, vynasejici ocelové
konstrukce a VZT potrubi,

o Caste€né vybourani zdéné instalacni Sachty.

Stavebni Upravy

Tyto prace zahrnuiji:
e Exteriér
o nova skladba Sikmé stfechy (DHV + latovani + krytina),
o nové dva stfesni vylezy,

o renovace nadstfeSnich ¢asti kominl do puvodniho tvarového a materidlového
stavu — vyspraveni spar zdiva, pfipadné lokalni dozdéni/pfezdéni (dle nutnosti)
a ukoncéeni kominu kominovou monolitickou deskou o tl. cca 75 mm,

o vytvoreni dvou vikyfd smérem do nadvofi — volska oka (napoleondv klobouk),
vzniknuvsi vétraci pas mezi krokvemi bude opatfen ochrannym tahokovem proti
vletu ptakd do podstfedniho prostoru,

o nové oplechovani komind, stfeSnich vlezu, Uzlabi a u okapu (rozsah se zvazi
béhem vystavby podle aktualniho stavu),

o zpétna montaz stavajiciho okapniho systému (pfipadné bude zvazena instalace
nového okapového systému),

o lokalni vyspraveni zdiva a omitek okapovych fims a $titu (rozsah se zvazi béhem
vystavby podle aktualniho stavu).

e Interiér (podstredni prostor)

o vyména degradovanych/napadenych prvku stfeSniho dfevéného krovu za nové —
rozsah dle D.1.1 a dokladova ¢ast (mykologicky posudek),

zastropeni zdéné instala¢ni Sachty a vytvofeni revizniho otvoru v€etné dvifek (v
jedné ze stén Sachty),

©)

o lokalni dozdéni/pfezdéni podstresnich casti kominl vE. omitek,

vyusténi kanalizaéni stoupacky vedené ve zdéné instalacni Sachté nutno prelozit
lezatym rozvodem v konstrukci podlahy do nejblizS§iho komina, kde
v kominovém prdduchu bude na svislé kanaliza¢ni potrubi instalovana vétraci
kanaliza¢ni hlavice,

(e}

v Casti podstfeSniho prostoru se stavajicim zaklopem na vaznych tramech a
instalace mineralni vaty do prostoru mezi vaznymi tramy a zpétna montaz
puvodniho zaklopu nebo montaz nového dfevéného zaklopu (rozsah se zvazi
béhem vystavby podle aktualniho stavu),

(e}

v Casti podstfeSniho prostoru bez stavajiciho zaklopu na vaznych tramech
instalace mineralni vaty do prostoru mezi vaznymi trdmy (mezi nadezdivkami) a
bez instalace/s instalaci nového dfevéného =zaklopu (pfesny rozsah viz
vykresovéa ¢ast PD).

¢)

¢) popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpeénostniho dohledu apod..

Vzhledem k charakteru stavby se netyka.
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B.3.5

Technologické reseni - vycet a popis technickych a technologickych

zarizeni

a)

b)

c)

B.3.6

b)

B.3.7

popis stavajiciho stavu,
Projekt fesi pouze demontdz stavajici VZT jednotky mimo provoz (v€. souvisejicich VZT
rozvod(), kterd je umisténa v podstfeSnim prostoru.
Stévajici feSeny objekt je chranén aktivnim hromosvodem, projekt nefesi Upravu hromosvodu.

Ostatni stavajici zafizeni beze zmény.

popis navrzeného reseni,

Stavebnim zdmérem nejsou navrZzena Zadna nov4 zafizeni.

energetické vypocty.
Vzhledem k charakteru stavebnich praci se netyka.

Zasady pozarni bezpecnosti

charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho
predpisu? - vyska stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, poéet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Stavajici hodnoty charakteristiky a kritérii, tj. beze zmény.

Regené stavebni Upravy Ize dle vyhl. & 460/2021 Sb. zatfidit do kategorie staveb 0, ponévadz
jejich provedeni negativné neovlivni pozarni bezpeénost stavajici stavby (nedojde kupf. k
zvySeni pozarniho rizika, zvétSeni pozarnich Usekd nebo zhorSeni podminek evakuace osob a
zasahu jednotek pozarni ochrany) a nezasahne trvaly ochranny prostor stalého Ukrytu (ochrana
obyvatelstva).

U staveb kategorie 0, tj. staveb neprestavujici zvlastni nebezpedi, se dle zdkona €. 133/1985 Sb.
(ve znéni pozdéjsich predpisll) nevykonava statni pozarni dozor, dale se nezpracovava pozarné
bezpecnostni feeni.

kritéria - trida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktora,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Stévajici hodnoty kritérii, tj. beze zmény.

Regené stavebni Upravy Ize dle vyhl. & 460/2021 Sb. zatfidit do kategorie staveb 0, ponévadz
jejich provedeni negativné neovlivni pozarni bezpeénost stavajici stavby (nedojde kupf. k
zvySeni pozarniho rizika, zvétSeni pozarnich Usekd nebo zhorSeni podminek evakuace osob a
zasahu jednotek pozarni ochrany) a nezasahne trvaly ochranny prostor stalého Ukrytu (ochrana
obyvatelstva).

| pfesto, Ze stavajici budova €.p. 3 je nemovitou kulturni pamatkou, které se zatfiduji do
kategorie staveb ll, se bez ohledu na vlastni kategorii stavby tyto feSené stavebni Upravy
posoudi z hlediska pozadavkd na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako
stavba kategorie 0 (viz odst. 2, par. 6, vyhl. €. 460/2021 Sb.).

U staveb kategorie 0, tj. staveb neprestavujici zvlaStni nebezpedi, se dle zdkona €. 133/1985 Sb.
(ve znéni pozdéjsich predpisll) nevykonava statni pozarni dozor, dale se nezpracovava pozarné
bezpecnostni FeSeni.

Uspora energie a tepelna ochrana

V rdmci stavebniho zaméru je navrzeno zatepleni podlahy podstfe$niho prostoru (strop mezi vytapénym
2.NP a nevytadpénym podstfeSnim prostorem), timto dojde ke zvySeni tepelné ochrany budovy a Usporam
energii pro vytapeni objektu.

Projekt feSi rekonstrukci stfechy stavajiciho objektu €.p. 3. ktery je nemovitou kulturni pamatkou
v zdmeckém arealu. Dle odst. 5, par. 7, vyhl. &. 406/2000 Sb. neni u budov, které jsou kulturni pamétkou,
vyzadovano zpracovani prikazu energetické narocnosti budov (PENB).
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B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Projekt nefesi, stavajici feSeni, tj. beze zmény.
B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Projekt nefesi, stavajici feeni, tj. beze zmény.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Reseny objekt je jiz napojen na sit technické infrastruktury.

Projekt nefesi, stavajici feSeni, tj. beze zmény.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Pristup k zameckému aredlu je mozny ze stavajici asfaltové komunikace vedenou ul. Labskd, dale ul. Pod
Zamkem az ke brané vramci zameckych hradeb. Pfistup kfeSenému pozemek mozny v ramci
zpevnénych ploch uvnitf zdmeckého arealu.

Zmény v dopravnim feSenim projekt nenavrhuje, tj. stavajici feSeni.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vzhledem charakteru stavebnich praci projekt nefesi.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
priroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroju
a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfrisluSném programu zlepSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho piedpisu®,

Priroda a krajina

Projektem nebude dotéena.

Soustava chranénych uizemi Natura 2000

Blizké okoli stavby v ramci zameckych vall a navazujiciho Gzemi podél ul. Pod Zamkem je
chranéno jako evropsky vyznamna lokalita Natura 2000 pod kédem CZ0533309, avSak feSeny
stavajici objekt a neblizsi okoli dotéené vystavbou se v této lokalité nenachazi, tudiz stavebnim
zamérem nedojde k negativnimu ovlivnéni soustavy chranénych Gzemi Natura 2000.

Omezeni nezadoucich ucinkt venkovniho osvétleni

Vzhledem k charakteru stavebniho zadméru projekt nefesi.

Pritomnost azbestu

PFitomnost azbestu v rdmci konstrukci stavajiciho objektu nebyla zjisténa (kupf. stavajici stresni
krytina je keramicka palena).

Netyka se.
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Hluk

Vzhledem charakteru stavebniho zaméru projekt neresi.

Vibrace

Stavebni zamér nebude mit z pohledu vibraci negativni dopad na Zivotni prostredi.
Voda

Stavebni zamér nebude mit z pohledu vod negativni dopad na zivotni prostiedi.

Srazkové vody budou i naddle odvadény ze stiechy FeSené Casti budovy ¢.p. 3 okapovym
systémem do stavajici arealové destové kanalizace.

Odpady

Likvidace odpadl béhem uzivani feSenych objektl je a bude provadéna v ramci platnych
predpist o likvidaci odpadu. Stavebni zamér nebude mit z pohledu odpadu negativni dopad na
Zivotni prostredi.

Puda

Bez dopadu.

Vliv na klima

Bez dopadu.

Ovzdusi

Bez dopadu.

b) zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany do dokumentace.
c) v pripadé zamérua spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano.

Netyké se.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt feSi v podstfeSnim prostoru pouze prelozeni vyusténi kanalizaéni stoupacky z instala¢ni Sachty do
kominového praduchu, kde kanaliza¢ni potrubi bude zakon&eno vétraci kanalizaéni hlavice

Dalsi zmény ve vodohospodarském feseni projekt nenavrhuije, tj. stavajici feSeni.

Destové vody z feSené sedlové stifechy budou i nadale svedeny do okapovych zlabd a okapovymi svody
do podzemni aredlové destové kanalizace.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofadnou udalosti,

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru se netyka.

b) zpuasob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru se netyka.
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

c)

d)

e)

f)

9)

zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zonach havarijniho planovani,

Vzhledem k charakteru stavebniho zdméru se netyka.

zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Vzhledem k charakteru stavebniho zdméru se netyka.
zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,
Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru se netyka.
zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou

nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru se netyka.
feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Vzhledem k charakteru stavebniho zdméru se netyka.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Napojovaci body se nachazi uvnitf feSeného objektu. Pfesné napojovaci body budou dohodnuty
pred zacatkem realizace mezi investorem a generalnim zhotovitelem stavby. V misté napojeni
na vodovod a elektrickou energii osadi zhotovitel podruzny vodomér, resp. elektromér. Po
skonéeni praci zhotovitel stavby uhradi investorovi spotfebované mnozstvi vody a elektrické
energie. V pfipadé, ze nebudou napojovaci body vody a elekifiny kapacitné zhotoviteli
vyhovovat, zajisti si zhotovitel alternativni FeSeni na své naklady.

PFisun a zajisténi potfebnych médii a hmot do burikovisté (zafizeni stavenisté), které vznikne na
pfedem uréeném misté (viz situacni vykres ZOV) u zameckych hradeb na pozemku ¢&. 447 v k..
Pardubice, si zhotovitel obstara ve vlastni rezii.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby,

Stavenisté i burikovisté bude radné odvodnéno.

Vlivem stavby nedojde k zasadnimu ovlivnéni mistnich odtokovych pomért, bez dopadd na
povodrovy plan.

c) napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na

stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,

Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu. Pfijezd ke stavenisti je mozny mistni
asfaltovou komunikaci vedenou ul. Pod Zamkem (zhotovitel si zajisti povoleni vijezdu na tuto
komunikaci).

Stavenisté bude napojeno na technickou infrastrukturu. Nepfedpoklada se realizace pfipojek
technické infrastruktury pro potfeby stavby. Napojovaci body se nachazi uvnitf feSeného objektu.
Pfesné napojovaci body budou dohodnuty pfed zacatkem realizace mezi investorem a
generalnim zhotovitelem stavby. V misté napojeni na vodovod a elekirickou energii osadi
zhotovitel podruzny vodomér, resp. elektromér. Po skoneni praci zhotovitel stavby uhradi
investorovi spotfebované mnozstvi vody a elektrické energie. V pfipadé, ze nebudou napojovaci
body vody a elekifiny kapacitné zhotoviteli vyhovovat, zajisti si zhotovitel alternativni feSeni na
své naklady.

Stavenisté vznikne na dotéeném pozemku €. 3 (k.U. Pardubice), samotné bunkovisté (zafizeni
stavenisté) v¢. skladu materidlu bude mit vyhrazeny prostor na pozemku €. 447 (k.. Pardubice)
— viz situaéni vykres ZOV. Vstup/vjezd na stavbu bude mozny mistni asfaltovou komunikaci
vedenou ul. Pod Zamkem, respektive komunikaci uvnitf zameckého aredlu.

Prijezd k dot¢enému objektu a ke stavenisti bude veden skrz stavajici hradebni branu. Zhotovitel
stavebniho zaméru musi zvolit takovou stavenistni dopravni techniku, kiera bezpeéné projede
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hradebni branou. Prdjezdni profil brany znazornén na obr. 2 (viz nize), rozméry prijezdného
profilu nutno ovéfit pfed vystavbou. Z tohoto divodu se béhem vystavby predpoklada s vyuZzitim
lehkého nakladniho automobilu s hydraulickym ramenem, vyuZiti mobilniho autojefabu nejspise
nebude z prijezdovych moznosti nejspiSe mozny. V pfipadé nutnosti bude material z ostatnich
vozidel pfed branou pfekladan a hned dopravovan skrz branu ke stavenisti (nebude mozna
meziskladdka materialu pfed branou).

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

INZENYRSKA SPOLECNO:

359 m

M -
gh

| 5> m |

Obr. 2 — Predpokladany prajezdni profil hradebni branou pro stavenistni dopravni techniku

Na vSech vstupech do prostoru staveniSté/burikovidté musi byt vyznacen jasné viditelnou
bezpecnostni znackou: ,zdkaz vstupu nepovolanym osobam®.

Vstup na feSenou stavbu, respektive pfimo na feSenou stfechu a souvisejici podstieSni prostor
pro zhotovitele bude mozny pouze vné budovy, nebude mozny pfistup vnittkem feSené budovy.

Predpoklada se, Ze realizace stavebniho zaméru bude provadéna za provozu dotéené budovy
¢.p. 3 a zejména béhem provozu celého aredlu vé. zamku. Vzhledem ktomu, Ze zpevnéné
plochy v blizkosti feSeného objektu v¢. hradebni brany slouzi pro pfistup osob na zamek, musi
byt pfijata na stavenisti takova opatfeni, ktera zajisti bezpec€nost a ochranu zdravi téchto osob
béhem provadéni stavebnich praci. Pred realizaci zaméru bude osobou odborné zpusobilou
(koordinator s platnym osvédéenim) zpracovan plan BOZP, ktery stanovi pfisluSna opatfeni, jez
budou dodavatelem stavby respektovana a dodrZzovana béhem vystavby.

d) apravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopt proti padu, pristupy k pozemkim a objektim, obchozi trasy
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné doéasnych pfechodu a
mist pro pfechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Kolem fasad feSené ¢asti budovy bude vybudovano stavenistni leSeni pro pfistup ke stfeSe a
podstfesSniho prostoru. Stavenis§té a prostor kolem leSeni bude vymezen a oddélen od nadale
pFistupnych pochozich ploch v ramci nadvofi mobilnim oplocenim vySky 1,8 m. Pfedpokladany
rozsah stavenistniho mobilniho oploceni stavenidté a burikovisté viz situaéni vykres ZOV.
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) PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Stavajici pFistupnost ke stavbé bude béhem vystavby zachovana, jednotlivé vstupy objektu vé.
souvisejiciho nejblizSiho okoli budou chranény ochrannymi stfiSkami v ramci stavenistniho
leeni.

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Dalsi upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani nejsou navrhovany.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva,

Samotna realizace stavebniho zaméru bude provadéna takovym Setrnym zptsobem, aby byly co
nejméné ovlivnény okolni stavby a pozemky v ramci zdmeckého arealu

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Stavenisté i burnkovisté v¢. skladu materialu bude fadné vymezeno mobilnim plotem vysky 1,8
m.

Doprava stavebniho materialu ke stavbé je moznd prijezdem skrz hradebni branu. VSechny
narozi/vystupujici konstrukce hradebni brany, které by mohly dojit vliivem ¢€innosti stavby k Gjmé,
budou Fadné ochranény docasnym bednénim z prken/OSB desek. Timto opatfenim dojde/muize
dojit ke snizenim ¢&i zUZeni prdjezdného profilu, nutno tato mista nutno opatfit barevnym
znacenim (Zluto—Cerné Sikmé pruhy viz obr. nize) upozoriujici na mozny stfet s pfekazkou.

Obr. 3 — Vzorové bezpecnostni znaceni upozorfiujici na stfet s pfekazkou pri zuZeni/snizeni
prajezdniho profilu.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni drevin
apod.,

Souvisejici asanace, demolice, demontaze, dekonstrukce nebo kaceni pro potfeby realizace
nejsou vyzadovany.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba bude probihat vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi/hospodareni investora, tedy neni
nutné fesit zabor jinych pozemkau.

i) produkce odpadt a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a
surovin, predchazeni vzniku odpadt a zpasob jejich tridéni pro dalSi vyuziti véetné popisu
opatreni proti kontaminaci téchto materialq, jejich odstranéni apod.,

Béhem stavby budou produkovany bézné odpady vznikajici pfi vystavbé, zejména Casti
keramickych cihel, stfeSnich taSek, betonu, mineralni vaty, dfevénych a ocelovych prvki a
stavebni suti.

S nebezpe¢nymi odpady, které vzniknou v prabéhu stavby (napf. Skodlivinami znecisténé,
nadoby z néatérovych hmot apod.) bude nakladano dle jejich skute€nych vlastnosti a budou
odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Odpady budou shromazdovany dle druh v odpovidajicich nddobach, déle budou dusledné
tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného
druhu dopadu.
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Vznikly odpad bude zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku.
Prostor pro skladku bude uréen v povolenim zaméru nebo po dohodé s dodavatelem stavby
pred zahajenim vystavby. Ostatni odpady vznikajici pfi stavebni €innosti budou vytfidény a
zneskodnény dle platnych pravnich predpisa.

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Stavebnik, resp. dodavatel stavby je odpovédny zajistit Fadnou likvidaci odpadu, které v ramci
stavebni ¢innosti vzniknou (napft. zbytky izolaénich materiali, prdzdné obaly od barev apod.), v
souladu se zak. ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktualnim znénim a vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v aktualnim znénim. Stavebnik, resp. dodavatel stavby musi
béhem stavby vést evidenci odpadui o vzniku a zplUsobu nakladani s odpady. Ke kolauda¢nimu
fizeni budou dolozeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni veskerych odpadu vznikajicich
béhem vystavby zaméru. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym pfijemcem odpadu.

Zatfidéni odpad(l vznikajici béhem bouracich praci dle zakona ¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢.

8/2021 Sb.:

Predpokladané odpady z bouracich praci

Kéd druhu Kategorie | Mnozstvi
Druh

odpadu Lyl odpadu | odpadu (t)

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, O 28
taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
Cislem 17 01 06

17 02 01 Drevo o] 3

17 04 05 Zelezo a ocel 0 1

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V ramci stavebniho zdméru nebudou provadény zemni prace.

k) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pritomnosti nebezpeénych latek pri
vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopadt pfi provadéni stavby na zivotni prostiedi véetné opatieni proti
prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pfi nakladani s
azbestem a ochrana drevin,

Vlastni realizace vystavby neklade mimofadné naroky na ochranu Zzivotniho prostfedi. Stavba
bude provadéna Setrnym zplsobem s ohledem na zivotni prostiedi.

Pouze prfechodné béhem probihajicich stavebnich praci mize dojit ke zvySeni hluku. Veskeré
stavebni prace proto budou probihat dle platné legislativy.

P¥i obhlidce dotéenych pozemku nebyl zjistén vyskyt hnizdéni ptaka €i jinych zivogichu.
Odpady pfi vystavbé a jejich vyuziti/likvidace
Viz bod B.10 ).

Ochrana proti hluku a vibracim

Hluk ze stavebni ¢innosti béhem vystavby nepfesahne v dobé od 7.00 do 21.00 hodin hodnotu
Laeq=65 dB a v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hodnotu Laeg=55 dB.

Zhotovitel stavby je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu
hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpe€it ochranu pasivni (kryty,
akustické zastény apod.). Stavebni prace budou probihat v limitu a v ¢asovém pasmu
pfedepsaném hygienikem.

Je nutno nenechavat strojni zafizeni v €innosti v pribéhu stavebni prestavky. Nakladni
automobily je nutno bezpeéné zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zasobovaci, tak pracovné
nasazena, je nutno zorganizovat tak, aby plynule na sebe navazovala a nedochéazelo k jejich
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Vv

v dennim ¢asovém limitu od 9:00 do 15:00 hod. Dale se velmi doporucuje zhotoviteli stavby v
hluénych etapach upozornit majitele nejblizSich objektld s chranénymi vnitfnimi prostory, aby
zajistili tyto prostory proti pronik&ni hluku do vnitfniho chranéného prostoru zavienim okennich
otvort. Vnitfni chranény prostor staveb okolni zastavby je tak v denni dobé pfi stavebni €innosti
dostate€né zajistén, a tudiz nedojde k pfekroceni limitnich hodnot ve vnitfnim prostoru.

Ochrana proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

V pfipadé odvozu suti je sut pfi nakladani na auta tfeba zvlh¢it kropenim. Vozidla pfepravujici
sut nebo stavebni material budou opatfena plachtou tak, aby nedochazelo ke znecisténi
komunikaci. Pokud i tak dojde ke znecisténi komunikaci, musi byt neprodlené odstrafiovano.
Zhotovitel  zajisti techniku, kterd v pfipadé potfeby bude odstrafiovat necistoty
z vefejnych/vnitrostavenistni komunikaci. Denni Uklid staveni$té provadi zhotovitel stavby.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmendi mozZnou miru,
pokud to podminky dovoli.

Ochrana proti znec¢isténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych
vod.

Ochrana stavajicich drevin a zelené

Stavebnimi pracemi nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajicich dfevin a zeleni v lokalité i v
blizkém okoli lokality.

Ochrana pred chemickym zneg¢isténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu, napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

I) pozarni bezpeénost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?,

Béhem vystavby budou splnény veskeré pozadavky z pohledu pozarni bezpeénosti, obecné
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace musi byt provadény odborné, za dodrzovani vSech pfisluSnych platnych technickych
norem a bezpecnostnich predpisd zejména nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je
nutné dodrzet zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve aktualnich znéni zakonu ¢&. 362/2007 Sb. a
¢. 189/2008 Sb.

Pred realizaci bude osobou odborné zplsobilou (koordinator s platnym osvéd€enim) zpracovan
plan BOZP, ktery stanovi pfislusnd opatfeni, jez bude dodavatelem stavby respektovana a
dodrzovana béhem vystavby.

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky €. 146/2024 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj ze dne 31. kvétna 2024 o pozadavcich na vystavby.

m)objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
Objizdné a nahradni trasy nejsou vyzadovany.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, viastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni proti
ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Bez pozadavk.
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) PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych
prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Vzhledem umisténi, charakteru a vySkovému FfeSeni navrhovaného stavebniho z&méru, ktery

feSeni rekonstrukci stfechy, se predpokladd pouziti standartni mechanizace jako pfi obdobnych
stavbéach.

Vys8kové limity pro mechanizaci nejsou stanoveny.
p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby,
Realizace se pfedpoklada v ramci jedné etapy.
Predpokladané terminy realizace stavebniho zaméru:
Zahajeni praci: 1Q/2026
Dokon¢eni praci: 4Q/2026
q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Realizace stavby se predpokldda v rdmci jedné etapy, bez pozadavkd na uvadéni staveb do
provozu (dil¢i kolaudace a uzivani).

Jsou stanoveny pozadavky na vstup na stavbu a bezpecnostni opatfeni béhem realizace pfi
provozu zameckého arealu — viz body B.10 c)-f).

DalSi specialni pozadavky na vystavbu nejsou stanoveny.

r) docasné objekty.

Docasné objekty se b&éhem vystavby neuvazuiji.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Faze vystavby:
e demontaz stavajiciho stfesniho plaste,
e vyména degradovanych/napadenych konstrukci stfeSniho krovu,
e montaz nového stfeSniho plaste,

e kolaudace.

Ve Svitavach 06/2025 Ing. Vit Sauer
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