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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

A. objekty stavby - objektovd soustava, znaceni, navaznost a propojeni 2
B. celkové provozni reSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozicni reseni, technické a bezpecnostni
parametry - popis a vypocet 2
C. popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukcniho a technologického reseni a
prislusné parametry stavby nebo objektu, 2
D. provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zarizeni véetné reseni ochrany obyvatelstva 3
E. feseni poZadavk( pristupnosti stavby: popis navrZenych opatreni - zejména pfistup ke stavbé, vstup do objektu,

vertikdIni a horizontdlIni pohyb, hygienickd zarizeni a Satny, informacni, orientacni, komunikacni a pristupové systémy, unikové
cesty a popripadé popis dopad( na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvaZnych tzemné technickych nebo stavebné technickych

divodu nebo jinych verejnych zajmd, 3

F. zemni prdce - vykopy jam a ryh, popis a reseni, 3

G. zajisténi vykopd, 3

H. zaloZeni stavby - ndvrh, vypocet a popis, se zapracovdanim vysledkd prizkumu zdkladovych poméri 3

I konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vilastnosti stavby - popis stavby po konstrukcnich ¢dstech stavby,
véetné poZadavki na kvalitu a provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stiecha, pricky,
vyplné otvory, obvodovy pldst, stfesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové tpravy apod., 3

J. feseni netradicnich technologickych postup( a zvldstnich poZadavk( na provddéni a jakost navrZenych konstrukci 8
K. v pripadé bouracich praci - ndvrh bourdni a zajisténi stavby - statické posouzeni a posouzeni stability, postup praci,
pfipadné technické podminky bourdni, opatreni pri nakldddni s azbestem, nebezpecnymi odpady a Idtkami, dekonstrukce,
demontdz, selektivni tfidéni odpadd k dalsimu vyuZiti apod., 9

L. pfi zmeéndch stavby - popis stdvajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména
posouzeni teplotné vihkostni bilance), 13

M. konstrukcni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace priizkumu stdvajiciho nosného systému stavby pri ndavrhu
zmeény stavby 13

N. popis reseni stavebni fyziky 14

0. prikaz splnéni limiti (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické
infrastrukture - popis a technické podminky 14

P. popis feseni hygienickych poZadavki a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu 15

Q popis reseni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi, zejména pred povodnémi, pred technickou i
pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani,
plyny (zejména vyskyt metanu) 15

R. popis feseni poZadavki poZdrni ochrany (napfiklad poZdrni odolnost a ochrana stavebnich konstrukci, poZdrni
ucpdvky) ve vztahu k dokumentaci poZdrné bezpecnostniho reseni 15

S. feseni koordinace soubéhu profesi (stavba, poZdrné bezpecnostni feseni, zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, vzduchotechnika, ndtéry, izolace, méreni a regulace apod.), 15

T. ostatni vypocty, 15

u. kontroly pri realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky nad ramec povinnych kontrol
podle technologickych predpisi a norem, 15

V. stanoveni ndvrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZadavky na kontroly a udrZbu stavby ovliviujici jeji
Zivotnost, rfeseni poZadavkd na jakost vyrobku a zpracovani, 16

w. specifikace vyrobki a jejich poZadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich parametry) véetné vyrobki
zajistujicich pristupnost a bezbariérové uzivani, 16

X. polozkovy vykaz vymeér. 16
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

A. objekty stavby - objektova soustava, znac¢eni, havaznost a propojeni

Projektova dokumentace feSi zménu dokoncéené stavby budovy €.p.3, hlavni stavebnim zamérem je
rekonstrukce stfechy ¢asti této budovy.

Stavebni zamér bez dopadu na objektovou soustavu, znaceni, ndvaznost a propojeni, tj. stavajici feseni.

B. celkové provozni feseni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni
feseni, technické a bezpe¢nostni parametry - popis a vypocet

Projekt se zabyva stavajicim objektem byvalé hospodarské budovy na predzaméi v arealu pardubického
zamku z prelomu 15. a 16. stoleti. Dotéeny objekt €.p.3 na pozemku ¢&. 2/2 je konstrukéné spojen se
sousednim objektem &.p. 2 (projekt nefeSi) na pozemku €. 2/1 a spole¢né tvofi pldorysny tvar ,U"
Samotna budova ¢€.p.3 je dvoupodlazni s pidorysnym tvarem ,L“. Prostory vramci 1.NP a 2.NP (projekt
nefesi) aktudlné slouzi prevazné jako navstévnické centrum a odborna pracovisté, dot€ena puda je
v soucasnosti bez vyuziti a je diky pozarni sténé dispozi¢né rozdélena na dva podstfesni prostory se
samostatnymi schodisti, tedy se dvéma samostatnymi pfistupy do téchto prostor.

Zmeény nebo Upravy v dispozi¢nim feSeni projekt nefesi, technické a bezpecnostni parametry zustavaji
stavajici, tj. bez Upravy.

C. popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,
konstrukéniho a technologického resSeni a prislusné parametry stavby nebo
objektu,

Hlavnim stavebnim zamérem je rekonstrukce stfechy, stavajici prostorovd, tvarovd kompozice i
architektonické feSeni zdstane zachovano.

Jako nov@ stfesni krytina v ramci rekonstruovaného stfedniho plasté je navrzena keramickd palend taska
woobrovka“, bez povrchové Upravy (rezna, bez drazek), odstin cihlovy (dle stavajicich bobrovek na jiz
zrekonstruovanych stfechach objektl €.p. 2 a 3), zakladni tasSka s kulatym Fezem a vétraci taSka nizka
(viz zrekonstruovana stfecha objektu €.p. 2). Klempifské prvky navrzeny z médéného plechu.

Novym, respektive staronovym stfeSnim prvkem budou vikyfe — volska oka (napoleonovy kloblouky). Dale
dojde k pfeméné stavajiciho pultového vikyfe na vikyf — volské oko (napoleonuv kloblouk).
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

V ramci projektu dojde k renovaci nadstfednich ¢asti stavajicich zdénych komind za ucel uvedeni do
puvodni podoby.

Materiélové, rozmérové a barevné feSeni konstrukci/vyrobkli — stfeSnich prvkd bude upfesnéno a
schvéleno zastupcem pamétkového dozoru.

Parametry feSeného objektu zUstavaji stavajici, tj. bez tpravy.

D. provozné bezpecnostni feSeni stavby nebo zafizeni véetné rfeseni ochrany
obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru a stavajiciho vyuziti budovy se netyka, tj. stavajici feSeni.

E. feSeni pozadavkl pristupnosti stavby: popis navrzenych opatreni - zejména
pristup ke stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka
zafizeni a Satny, informacni, orientacni, komunika¢ni a pristupové systémy,
unikové cesty a popripadé popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni
zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych davodi nebo
jinych verejnych zajmu,

Stavebni zamér nefeSi zmény v pfistupnosti stavby, tj. stavajici feSeni.

F. zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a reseni,

Bez zemnich praci.

G. zajisténi vykopd,

Bez vykopd.

H. zalozeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledku
priuzkumu zakladovych pomérua

Reseny stavebni zamér nepfedpoklada zasah do stavajiciho zaloZeni stavby, tj. bez Gpravy.

.  konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby - popis
stavby po konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavkd na kvalitu a
provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté,
stfrecha, pricky, vyplné otvoru, obvodovy plast, stiresni plast, podlahy,
podhledy, izolace, povrchové upravy apod.,

Zamér investora a tohoto projektu je rekonstrukce stfechy ¢asti objektu &.p. 3.
Stavebni Upravy, které navazuji na bouraci prace (viz bod K.), kompletné zahrnuiji tyto prace:

o Exteriér

o nové dozdéni zdiva nadstfednich ¢asti komind do puvodniho stavu a vytvoreni kryci
kominové desky (viz fotky nize),
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

dozdéni z cihel plnych palenych (CPP), pevnost P15 (pfip. P20), barva pfirodni
= cementovd malta zdici, M 10,
= malta viz vySe bude pouzita i pro sparovani zdiva,
= kryci kominova deska tl. 75 mm, z betonu C 30/37, XC4, XF4,
o nové stfedni oplechovani,
= oplechovani prostupu komina skrz stfesni konstrukci, lemovani pro stfesni vylezy,
oplechovani Uzlabi (styk stavajici a rekonstruované stfechy), okapnicka, pfipadné

novy okapovy systém (pokud po demontazi stavajiciho okapového systému bude
zZjistén nevyhovuijici stav),

médény plech, tl. 0,55 mm (pfip. 0,60 mm), pfirodni (bez povrchové Upravy),
o nové stfesni vlezy pro nevytapéné prostory,

= kfidlo celoprosklené, vyklopné,

= pudorysny rozmér 500 x 650 mm,

= s integrovanym lemovanim,

= barvu pfizplsobit barvé stfesni krytiny,

= presné polohy budou odsouhlaseny pred instalaci,
o nové skladba stfe$niho plaste,

krytina — bobrovka, keramick& palena taska, bez povrchové Upravy (rezna, bez
drazek), odstin cihlovy (dle stavajicich bobrovek na jiz zrekonstruovanych
stfechach objektl €.p. 2 a 3), zakladni taska kulatym fezem a vétraci taSka nizka

(viz zrekonstruovana stfecha objektu ¢.p. 2), korunové kryti, kladeni na sucho
(pouze u stitu kladeni do malty)

= hfebenac polodrazkovy, €. 2, pokladka na sucho,

O\
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

= vétraci taska bobrovka nizka, vétraci prufez 12 cm?,

rm

= stfeSni lat — smrkova, pevnost C24, rozmér 60 x 40 mm, bez poZzadavku na
hoblovany povrch, bezbarva impregnace proti dfevokaznym Skdadcam,

= stfeSni kontralat — smrkova, pevnost C24, rozmeér 60 x 40 mm, bez pozadavku na
hoblovany povrch, bezbarva impregnace proti dfevokaznym Skdadcam,

= dopliikova hydroizolaéni vrstva — podstiesni félie
e systémova, difuzné oteviena fdlie,
e material: PE nebo PP,
¢ plo$na hmotnost min. 135 g/m2,
e instalace na stavajici/sanované krokve, bez podkladniho bednéni,

e félie musi odolavat chemickym impregnacnim prostfedkam, kterym budou
opatieny dievéné prvky krovu

o nové stfeSni snéhové zdbrany
= snéhovy rozrazeg, typ lopatka,
= plechovy, v barvé stfesni krytiny,

= provedeni dle stavajici snéhové lopatky na stfeSe objektu hradebni brany (viz obr.
nize)

o tesarské opravy krovu — vyména degradovanych/napadenych nosnych prvka stfesSniho
dfevéného krovu + noveé prvky krovu,

= presny rozsah dle D.1.3 a mykologického posudku (viz dokladova ¢ast),

= veSkeré nosné prvky ze smrkového dfeva s pevnosti C24, hoblovany povrch,
bezbarva impregnace proti dfevokaznym skadcum,

= profily opravovanych prvk{ nutno ovéfit na stavbé,

= pozadavky na tesafské spoje a spojovaci prvky — viz bod J. této zpravy,
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

= celkovy rozsah nutno nechat prfed provedenim odsouhlasit zastupcem
pamétkového dozoru,

o ochrana stavajicich dfevénych nezakrytych i zakrytych prvki krovu proti biotickym
Skddcim a chemické korozi

= kotouCové obrouseni povrchl (kotouCe s polymidovymi vldkny nebo oskrabani
Spachtli,

= likvidace biotickych Skidcu mikrovinnou technologii,

= ochranny natér pro vyrovnani pH dfeva proti kyselému prostfedi - beztlakova
impregnace proti biotickym Skadcim (napf. Bochemit QB, Adolit BAQ nebo
Lignofix),

o nové (staronové) vikyfe — volska oka (napoleonovy klobouky) na SZ ¢asti stfechy,

= vzorovy rozsah vikyF( viz detail €. 4 a 5 ve vykresové ¢asti PD, presny rozsah a
feSeni vikyfu bude upfesnéno pred vystavbou,

= vynasejici konstrukce — nabéhové drevéné kliny, pevnost C24, hoblovany povrch,
bezbarva impregnace proti dfevokaznym skadcum,

= vétraci otvor vikyfe bude opatfen kryci mfizkou z tahokovu, hlinik, oka 6 x 3 mm,

o preména stavajiciho pultového vikyfe na vikyf — volské oko (napoleoniv klobouk) na JV
Casti stfechy,

= vzorovy rozsah vikyrd viz detail €. 4 a 5 ve vykresové ¢éasti PD, prfesny rozsah a
feSeni vikyfi bude upfesnéno pred vystavbou,

= vynasejici konstrukce — ndbéhové dievéné kliny stavajici,
= vétraci otvor vikyfe bude opatfen kryci mfizkou z tahokovu, hlinik, oka 6 x 3 mm,
o lokalni doplnéni fasadni omitky Fims a Stitu,
= skladba omitky:
e vapenocementovy postiik,

o pojivo ze smeésného hydraulického vapna (napf. VAPO) +
portlanského cementu,

o Vvhodny pro pamatkové/historické stavby,
e fasadni vapenna omitka (jadro + Stuk),
o pojivo ze smésného hydraulického vapna (napf. VAPO),
o vhodna pro pamatkové/historické stavby,
e podkladni fasadni vapenna malba (podnatér),
o napi. POROKALK P,
¢ findlni fasadni vapenna malba s barevnym pigmentem,
o napi. POROKALK B-E,
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Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

o Vvhodna pro pamatkové/historické stavby,

= rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po demontézZi stfeSniho plasté a okapového
systému,

= strukturu, tloustku omitky a odstin malby nutno pfizplisobit stavajici omitce,
o lokalni dozdéni fims a Stitu u krokve,
= 7z CPP, pevnost P15 (pfip. P20), na cementovou maltu zdici, M 10,

= rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po demontazi stfeSniho plasté podle stavu
zdiva,

e Interiér (podstfesni prostor),
o stavebni Uprava stavajici zdéné instalacni Sachty v podstfeSnim prostoru,
= dozdéni otvoru po demontazi VZT potrubi — z CPP,
= zastropeni S8achty pomoci PZD desek, tl. 65 mm (pfip. 70 mm),
= omitnuti dozdivané ¢asti — postfik + vapenna omitka,
= vytvofeni otvoru 600 x 600 mm v¢. preklenuté pomoci prekladu,
= osazeni reviznich SDK protipozarnich dvifek, rozmér 600 x 600 mm,
= pFesna poloha otvoru bude upfesnéna béhem vystavby,
= strukturu a barvu pouzité omitky nutno pFizpUsobit stavajici omitce,
o novy/doplnéni prkenného zaklopu,

= ze smrkovych prken, pevnost C24, hoblovany povrch, bezbarva impregnace proti
dfevokaznym Skadcum

= {l. 40 mm (predpoklad),

= padorysny rozmér a tloustku prken nutno pfizputsobit dle stavajiciho prkenného
z&klopu,

o zatepleni podlahy podstfe$niho prostoru,
= tepelna izolace vloZzena mezi vazné tramy (nadezdivky vaznych tramu),

= minerdlni vata, tl. 300 mm, deklarovany soucinitel prostupu tepla A« < 0,037
W/mK,

= rozsah viz vykresova ¢ast PD,

o prodlouzeni kanalizaéni stoupacky (vyusténi) zinstalaéni Sachty do nejbliz§iho
kominového priduchu,

= demontaz stavajiciho vyusténi (koncovky) v instalaéni Sachté,
= novy lezaty rozvod v ramci podlahy se zdklopem k nejbliz§imu kominu,

= gvisly rozvod v kominovém priduchu zakonc€eny instala¢ni kanalizaéni hlavici (v
priduchu)

= potrubi v€. kolen — PP HT DN 110,
= plastové kanaliza¢ni vétraci hlavice — PP HT DN 110,
= v¢. kotevniho materialu,

o lokalni doplnéni nové vnitini omitky komind, instalaéni Sachty a stén v podstfeSnim
prostoru,

= postfik + vapenna omitka,

= strukturu, tloustku a barvu pouzité omitky nutno pfizplsobit stavajici omitce,

Béhem vystavby bude probihat vzorkovani za G¢asti pamatkového dozoru.
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

J. feSeni netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkda na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci

Na zakladé predprojektoveho jednani i za ucasti zastupct pamatkoveé péce (Narodni pamatkovy Ustav,
UOP v Pardubicich a Krajsky ufad Pardubického kraje, oddéleni kultury a pamétkové péce) byly
stanoveny tyto pozadavky:

1. spojovani/napojovani sanovanych nosnych prvka krovu se stavajicimi prvky krovu je navrzeno

vyhradné pomoci tesafskych spoju a dievénych spojovacich prvkd
o vyuziti celodfevénych platovych spojl, kolik, hmozdikda apod.,
o vesSkery navrh tesafskych spoji a dfevénych spojovacich prvki vychazi z metodiky

,Celodrevéné platové spoje pro opravy historickych konstrukci* (ISBN: 978-80-86246-64-
2),

o pro krokve a Sikmé sloupky bude vyuzit platovy — ctyfkolikovy spoj se Sikmymi Cely,

o pro vazné tramy, vymény vaznych tramu a pozednic bude vyuzit platovy -
jednohmozdikovy spoj se Sikmymi podkosenymi ¢ely zajistény dvéma koliky,

o vzorové feSeni spoju a spojovaciho materidlu viz vzorové detaily ¢. 6 a 7 ve vykresové
¢asti PD,

o presné feSeni spojl a spojovaciho materialu nutno pfizpusobit dle skute¢nych rozméra
fedenych prvkd na stavbé — v souladu s metodikou ,Celodfevéné platové spoje pro opravy

D.1.1.2 Redeni pozadavkd na objekt a jeho stavebni konstrukce Strana 8/16



Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

<>SINC

PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

(¢]

historickych konstrukci® (ISBN: 978-80-86246-64-2); pred provedenim nutno nechat
odsoubhlasit zastupcem pamatkového dozoru,

pouze nové latovani (lat a kontralat) a ndb&hové kliny budou mechanicky kotveny —
pfibijeny pomoci hrebikd ke krokvim,

2. ve skladbé nového stieSniho plasté neni navrzena dopliikova hydroizolaéni félie — tento
pozadavek nebude nakonec uplatnén (dle nasledné dohody mezi investorem a zastupcem
pamatkové péce),

3. v co nejvétsi mife minimalizovat navrh novych klempifskych prvku (liSty, okapnice apod.),

(o]

v ramci stavebni zaméru jsou navrzeny pouze klempifské prvky pro oplechovani prostupu
komina skrz stfeSni konstrukci, lemovani pro stfeSni vylezy a oplechovani Uzlabi (styk
stavajici a rekonstruované strechy),

veskeré nové klempifské prvky jsou navrzeny z médéného plechu tl. 0,55 mm (pfip. 0,60
mm), pfirodni (bez povrchové Upravy),

Stitové narozi stfechy bude feSeno bez oplechovani, pfedsazenim bobrovek o cca 5 cm
pres lic stitu.

K. v pripadé bouracich praci - navrh bourani a zajiSténi stavby - statické
posouzeni a posouzeni stability, postup praci, pripadné technické podminky
bourani, opatieni pri nakladani s azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami,
dekonstrukce, demontaz, selektivni tridéni odpadu k dalSimu vyuziti apod.,

Projekt fedi i bouraci prace, které kompletné zahrnuji:

o Exteriér

o

demontaz stfeSni antény (v&. pfivodniho kabell a souvisejicich rozvodl v podstfeSnim
prostoru),

demontaz fasadniho kamerového bezpecnostniho systému (v€. zpétné montéze na
puavodni pozici)

D.1.1.2 Redeni pozadavkd na objekt a jeho stavebni konstrukce Strana 9/16



<>SINC

PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

o demontaz venkovniho osvétleni na fasadach (v&. zakryti vynasejici fasadni konstrukce a
zpétné montaze na puvodni pozici)

o demontaz nadstfeSniho vyusténi VZT jednotky (v€. souvisejiciho oplechovani a kastliku
prostupujici skrz stfedni konstrukci),

betonu (pfesny rozsah bouracich praci bude definovan pred vystavbou podle aktualniho
technického stavu kominl; ohledné zpétného vyuziti stavajicich kominovych CPP bude
rozhodnuto podle zjiSténého technického stavu na stavbé),
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PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

<>SINC

demontaz stfednich klempifskych prvkd a systémd — oplechovani kominl, olemovani
stfeSnich vlezd, okapovy systém (po demontazi bude zhodnocen stav a podle néj
rozhodnuto o zpétné montazi ¢ o montdz nového okapového systému), oplechovani
okapu (okapnice), Uzlabi a narozi (Cel) stavajiciho pultového vikyfe),

odstranéni stavajici skladby Sikmé stfechy — péalena razena keramicka taska + drevéné
latovani,

lokalni demontaz stavajicich stfeSnich bobrovek (rozsah pro potfeby pfemény stavajiciho
pultového vikyFe na novy vikyf — napoleontv klobouk),

odstranéni stfesnich vlez(,

lokalni vybourani nesoudrzné omitky fims a stitu (rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po
demontazi stfeSniho plasté a okapového systému),

lokalni odstranéni nesoudrzného zdiva stitu z CPP (rozsah bude zhodnocen a rozhodnut
po demontazi stfedniho plaste).

Interiér (podstfeSni prostor)

o

odstranéni degradovanych/napadenych nosnych prvk( stfeSniho dfevéného krovu —
rozsah dle D.1.3, ktery vychazi z mykologického posudku (viz dokladova ¢ast PD),
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o

demontaz nevyuzivané VZT jednotky a hranatého plechového potrubi (v€. ocelovych
vynaSejicich konstrukci/prvku),

o

v Casti podstfeSniho prostoru se stavajicim zaklopem na vaznych tramech demontaz
dfevéného zaklopu a vybrani nasypu/suti mezi vaznymi tramy (po demontazi bude

zhodnocen stav a podle néj rozhodnuto o zpétné montazi ¢i o montazi nového prkenného
zaklopu),

o Vv casti podstfeSniho prostoru bez stavajiciho zaklopu na vaznych trdmech odstranéni
nasypu/suti’/keramickych tasek mezi vaznymi tramy,
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o CésteCné vybourani zdéné instalacni Sachty z CPP (v&. omitky) po droven spodniho
povrchu hambalku,

Nebyl zjistén vyskyt azbestu ani jinych nebezpeénych latek/matrialli/vyrobkd na stavbé.

Béhem vystavby (podle zjisténého technického stavu na stavbé) bude zhodnoceno a rozhodnuto o
zpétném vyuziti/nevyuziti nékterych stavajicich prvkd/vyrobki (CPP a dfevény zéklop).

L. pfi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na
stavebni konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Stavajici budova, ktera je feSena projektem, je dvoupodlazni. Zalozeni se predpoklada ploSné, nosny
konstrukéni systém sténovy (zdény), stropni konstrukce dfevéné tramové, nosny systém sedlové stfechy
drevény krov, stiedni krytina palend keramicka tadka razena.

Zamér investora a tohoto projektu je pouze rekonstrukce stfechy ¢asti tohoto objektu. Béhem projekénich
praci doSlo k obhlidce dotéené stavby a provedeni odborného prizkumu stavu nosného systému stfechy
(dfevény krov). Na zakladé toho byl stanoven rozsah nutnych bouracich praci a souvisejicich stavebnich
Uprav, které maji za cil zlepSit stav stfechy objektu. Projektem jsou navrhovany vymény
degradovanych/napadenich prvk{/vyrobkd v nevyhovujicim stavu o obdobném rozsahu (ij. ks za ks).
Nejedna se o pfistavbu ani nastavbu, tedy realizaci navrhovanych stavebnich praci nedojde k rozsahovym
zménam oproti stavajicimu rozsahu stfechy. Nepfedpoklada se negativni vliv zmén na ostatni stavebni
konstrukce.

Teplotni vlhkostni bilance v podstfe$nim prostoru nebude stavebnim zdmérem ovlivnéna, tj. stavajici
hodnoty.

M. Kkonstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prazkumu
stavajiciho nosného systému stavby pri navrhu zmény stavby
Zameér investora a tohoto projektu je rekonstrukce stfechy €asti tohoto objektu. Béhem projekénich praci

doslo k obhlidce dotéené stavby a provedeni odborného prizkumu stavu nosného systému stfechy
(dfevény krov).
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Tento mykologicky prizkum zhodnotil stav krovu z hlediska poSkozeni biotickymi Skddci s ohledem na
aktudlni a budouci funkénost krovu. Na zakladé toho posudek navrhl pfislusna sanacéni opatfeni na krovu.
Jelikoz béhem prizkumu byly nékteré prvky krovu nebo styku krovovych prvkd nedostupné (zejména
hfebenové spoje krokvi, spoje krokvi s latovanim, vazné tramy pod prkennym zaklopem), bude nutné
provést odborné mykologické posouzeni po odkryti i b&hem vystavby.

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

Na nékterych stavajicich prvk( krovu bylo zjiSténo napadeni dfevokaznou houbou i dfevokaznym
hmyzem, zejména v mistech, kde zatyka nebo zatykala srazkova voda. Tyto napadené prvky budou
sanovany (€aste¢né nebo v plném rozsahu prvku).

Mechanické poskozeni krovu nebylo zjisténo.

Prizkumem bylo posouzena chemicka koroze dfeva, bylo shledano rozvlaknéni povrchové vrstvy dfeva,
které je zplUsobeno agresivnim a zneciSténych ovzdusim. Proto je navrhovano zbaveni povrchu drfeva
rozvldknéné vrstvy (obrousSeni kotouci s polymidovymi viakny nebo ¢&i oSkrabani Spachtli — toto opatieni
z prazkumu neni akceptovano zastupcem pamatkové péce, pouze je mozné rucni cisténi/obrouseni
nekovovym kartd€em — rejzék), dale veskeré stavajici dfevéné nosné prvky krovu budou impregnovany a
tim dojde k vyrovnani pH dreva.

Po odstranéni stavajici stfedniho plasté a zdklopu bude u vSech stavajicich (nesanovanych) dfevénych
prvkd krovu provedena likvidace biotickych Skadct mikrovinnou technologii, déle bude provedeno
fungicidni a insekticidni oSetfeni (beztlakovou impregnaci) bezbarvym vodnym roztokem typu FB, P, IP, 1,
2, 3, D, SP (napf. Bochemit QB nebo Adolit BAQ, pfipadné pfipravek z fady vyrobkud Lignofix). Sanované
nebo nové drevéné prvky krovu a latovani Ize dovést na stavbu jiz impregnované, na stavbé se pouze
provede povrchové oSetfeni feznych rovin.

N. popis reseni stavebni fyziky
V rdmci zaméru je navrzeno castecné zatepleni podlahy podstfeSniho prostoru, timto dojde ke zvySeni
tepelné ochrany budovy a Usporam energii pro vytapéni objektu.

Dle mykologického prizkumu zaznamenana chemické koroze u feSené c&asti, nejspiSe z ddvodu
znecisténého ovzdusi v blizkém okoli budovy. Z tohoto divodu bude u krovové konstrukce provedena
ochranné opatfeni proti viivu tohoto prostfedi (ovzdusi), u povrchl stavajicich prvka krovu dojde k ruénimu
vysavani a zametani (v pfipadé vétSiho znecisténi nebo zjisténi rozvlaknéné povrchové vrstvy dieva je
akceptovatelné rucni ciSténi/obrouSeni nekovovym karta¢em - rejzak), nasledné bude aplikovana
ochranna impregnace. Timto opatfeni nastane neutralizace a vyrovnani pH dreva.

Vzhledem k charakteru feSeného objektu, rozsahu stavebnich zaméru a okolnim podminkam dal$i oblasti
stavebni fyziky nejsou feSeny, tj. stavajici feseni.

O. prukaz splnéni limita (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity,
odpady apod.) ve vztahu k technické infrastrukture - popis a technické
podminky

Energeticka kapacita

Projekt feSi rekonstrukci stfechy historického stavajici objektu z 15.-16. stoleti, vzhledem k charakteru
stavby jsou z tohoto pohledu spinény limity, diky ¢aste€nému zatepleni podlahy dojde k mirnému zlepSeni
energetické narocnosti budovy.

Surovinova kapacita

Zamér projektu nefedi a nemé dopad na dodavky surovin a medii pro provoz stavby, tj. stavajici feSeni.
Béhem realizace zaméru budou taktéz splnény

Dopravni kapacita
Zamér projektu nefesi a nema dopad na dopravni obsluznost objektu, tj. stavajici FeSeni.
Odpady

Likvidace odpadl béhem uzivani feSenych objektl je a bude provadéna v ramci platnych predpisl o
likvidaci odpadu.
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Béhem vystavby bude zajisténo oddélené sbirani a recyklace stavebnich a komundlnich odpadu. Projekt
respekiuje platné predpisy tykajici se nakladani s odpady a pfispéje k minimalizaci odpadu sméfujiciho na
skladky.

Zamek Pardubice — rekonstrukce stfechy budovy €. p. 3

P. popis feseni hygienickych pozadavki a ochrany proti hluku a vibracim
béhem provozu

Vzhledem k rozsahu stavebniho zaméru, ktery feSi rekonstrukci stfechy, a charakteru samotného
stavajiciho objektu se netyka, tj. stavajici feSeni, bez pozadavka.

Q. popis reseni ochrany stavby pired negativhimi ucinky vnéjsiho prostredi,
zejména pred povodnémi, pred technickou i prirodni seizmicitou, pred
agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlihkosti, pred hlukem a ostatnimi uc¢inky
- vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)

Vzhledem k rozsahu stavebniho zaméru, ktery FeSi rekonstrukci stfechy, a charakteru samotného

stavajiciho objektu stavajici feSeni, tj. bez Gpravy.

R. popis feseni pozadavki pozarni ochrany (napriklad pozarni odolnost a
ochrana stavebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci
pozarné bezpecnostniho reseni

Stavebni zamér bez dopadu na PBR, tj. bez pozadavka.

S. feseni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni reseni,
zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace,
vzduchotechnika, natéry, izolace, méreni a regulace apod.),

Vzhledem rozsahu a soubéhu stavebnich praci bude nutna pouze zakladni koordinace, tj. bez specialnich
pozadavku na koordinaci.

T. ostatni vypocty,

Bez pozadavkd.

U. kontroly pri realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem,

Béhem realizace stavby bude kladen diraz na pravidelny monitoring kvality provadénych praci a kontrolu
stavebnich konstrukci, zejména téch, které budou nésledné zakryty a nebudou pfistupné pro pozdé;si
inspekce. K tomu budou implementovany kontroly nad ramec standardnich pozadavki technologickych
predpisi a norem. Generalni zhotovitel stavby zpracuje kontrolni a zku$ebni plan, ktery bude predlozen a
pripominkové technickym dozorem stavby.

Pred zakrytim kazdé konstrukce bude provedena kontrola stavu dané ¢asti stavby, aby bylo mozné véas
opravit pfipadné nedostatky, které by jinak nebyly pozdéji dostupné. Tato kontrola bude provadéna v
navaznosti na technologické postupy a harmonogram vystavby, aby byly minimalizovany pfipadné
prodlevy.

VSechny kontroly, méfeni a zkouSky budou peclivé zaznamenany do stavebniho deniku a protokoll o
kontrolach. Vysledky zkouSek budou soucasti zavérecné dokumentace a budou archivovany pro pozdéjsi
potfebu. Bude také zajisténa koordinace mezi jednotlivymi profesemi, aby bylo zajisténo, ze kazda
kontrola a zkouska probiha v souladu s celkovym harmonogramem vystavby.

Navrhované rozhodujici kontroly pfi realizaci:
e Exteriér

o po odstranéni stavajiciho stfeSniho plasté — zhodnoceni stavu krokvi v hfebenovém spoji
a ve styku s latovanim, zhodnoceni stavu dalSich zakrytych stfeSnich prvk{ krovu,

o po vyméneé degradovanych/napadenych nosnych prvku stfeSniho dievéného krovu,

o po provedeni latovani,
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o po provedeni vynasejici podpdrné konstrukce novych vikyifd — volskéd oka (napoleonovy
klobouky),

o po pokladce stfesni krytiny.
e Interiér

o po odstranéni stavajiciho prkenného zaklopu + po odstranéni nasypu/suti’/keramickych
taSek mezi vaznymi tramy — zhodnoceni stavu zakrytych vaznych tramu.

V. stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji zivotnost, reSeni pozadavkl na jakost
vyrobku a zpracovani,

Navrhova Zivotnost krovu po provedeni navrhovanych Uprav a opatfeni by méla dosédhnout min. 50 roka.

Stav krovu a jeho €asti je nutno prabézné kontrolovat dle platnych predpisu.

Nedilnou soucasti Fadné udrzby a ochrany dievénych konstrukci je zajiSténi, aby se dfevéna konstrukce
nevyskytovala v podminkach vhodnych pro rozvoj biotickych $kddc, tj. v prostorach s vysokou vlhkosti,
aby drfevo nebylo smaceno vodou (zejména kontrola dokonalého odvodu srazkovych vod) a nebylo v
kontaktu s materialy obsahujici vysoké procento vihkosti, ktera pfechazi do dreva.

Specialni pozadavek na pfesnou jakost nebyl stanoven, veSkeré materidly a provedeni budou provedeny
ve standardni jakosti v souladu splatnymi pfedpisy a normami.

W. specifikace vyrobkl a jejich pozadovanych charakteristik (vlastnosti nebo
vykon a jejich parametry) véetné vyrobku zajistujicich pristupnost a
bezbariérové uzivani,

Specifikace vyrobku a jejich pozadovanych charakteristik — viz bod |. této zpravy.

X. polozkovy vykaz vymér.

Polozkovy vykaz vymér je souCasti projektové dokumentace provedeni stavby.

Ve Svitavach 06/2025 Ing. Vit Sauer
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