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A. objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení 2 

B. celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní 

parametry - popis a výpočet 2 

C. popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a 

příslušné parametry stavby nebo objektu, 2 

D. provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva 3 

E. řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, 

vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové 

cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 

důvodů nebo jiných veřejných zájmů, 3 

F. zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 3 

G. zajištění výkopů, 3 

H. založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů 3 

I. konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby, 

včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, 

výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 3 

J. řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 8 

K. v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup prací, 

případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, 

demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod., 9 

L. při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance), 13 

M. konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu 

změny stavby 13 

N. popis řešení stavební fyziky 14 

O. průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické 

infrastruktuře - popis a technické podmínky 14 

P. popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu 15 

Q. popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i 

přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, 

plyny (zejména výskyt metanu) 15 

R. popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární 

ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení 15 

S. řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, 

elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.), 15 

T. ostatní výpočty, 15 

U. kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol 

podle technologických předpisů a norem, 15 

V. stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její 

životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 16 

W. specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků 

zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 16 

X. položkový výkaz výměr. 16 
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A. objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení 

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby budovy č.p.3, hlavní stavebním záměrem je 
rekonstrukce střechy části této budovy. 

Stavební záměr bez dopadu na objektovou soustavu, značení, návaznost a propojení, tj. stávající řešení. 

B. celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční 
řešení, technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet 

Projekt se zabývá stávajícím objektem bývalé hospodářské budovy na předzámčí v areálu pardubického 
zámku z přelomu 15. a 16. století. Dotčený objekt č.p.3 na pozemku č. 2/2 je konstrukčně spojen se 
sousedním objektem č.p. 2 (projekt neřeší) na pozemku č. 2/1 a společně tvoří půdorysný tvar „U“. 
Samotná budova č.p.3 je dvoupodlažní s půdorysným tvarem „L“. Prostory v rámci 1.NP a 2.NP (projekt 
neřeší) aktuálně slouží převážně jako návštěvnické centrum a odborná pracoviště, dotčená půda je 
v současnosti bez využití a je díky požární stěně dispozičně rozdělena na dva podstřešní prostory se 
samostatnými schodišti, tedy se dvěma samostatnými přístupy do těchto prostor. 

Změny nebo úpravy v dispozičním řešení projekt neřeší, technické a bezpečnostní parametry zůstávají 
stávající, tj. bez úpravy. 

C. popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 
konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo 
objektu, 

Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce střechy, stávající prostorová, tvarová kompozice i 
architektonické řešení zůstane zachováno. 

Jako nová střešní krytina v rámci rekonstruovaného střešního pláště je navržena keramická pálená taška 
„bobrovka“, bez povrchové úpravy (režná, bez drážek), odstín cihlový (dle stávajících bobrovek na již 
zrekonstruovaných střechách objektů č.p. 2 a 3), základní taška s kulatým řezem a  větrací taška nízká 
(viz zrekonstruovaná střecha objektu č.p. 2). Klempířské prvky navrženy z měděného plechu. 

Novým, respektive staronovým střešním prvkem budou vikýře – volská oka (napoleonovy kloblouky). Dále 
dojde k přeměně stávajícího pultového vikýře na vikýř – volské oko (napoleonův kloblouk). 
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V rámci projektu dojde k renovaci nadstřešních částí stávajících zděných komínů za účel uvedení do 
původní podoby. 

Materiálové, rozměrové a barevné řešení konstrukcí/výrobků – střešních prvků bude upřesněno a 
schváleno zástupcem památkového dozoru. 

Parametry řešeného objektu zůstávají stávající, tj. bez úpravy. 

D. provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany 
obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavebního záměru a stávajícího využití budovy se netýká, tj. stávající řešení. 

E. řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména 
přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická 
zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, 
únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 
závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo 
jiných veřejných zájmů, 

Stavební záměr neřeší změny v přístupnosti stavby, tj. stávající řešení. 

F. zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

Bez zemních prací. 

G. zajištění výkopů, 

Bez výkopů. 

H. založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků 
průzkumu základových poměrů 

Řešený stavební záměr nepředpokládá zásah do stávajícího založení stavby, tj. bez úpravy. 

I. konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis 
stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a 
provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, 
střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, 
podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 

Záměr investora a tohoto projektu je rekonstrukce střechy části objektu č.p. 3. 

Stavební úpravy, které navazují na bourací práce (viz bod K.), kompletně zahrnují tyto práce: 

• Exteriér 

o nové dozdění zdiva nadstřešních částí komínů do původního stavu a vytvoření krycí 
komínové desky (viz fotky níže), 
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 dozdění z cihel plných pálených (CPP), pevnost P15 (příp. P20), barva přírodní 

 cementová malta zdící, M 10, 

 malta viz výše bude použita i pro spárování zdiva, 

 krycí komínová deska tl. 75 mm, z betonu C 30/37, XC4, XF4, 

o nové střešní oplechování, 

 oplechování prostupu komína skrz střešní konstrukci, lemování pro střešní výlezy, 
oplechování úžlabí (styk stávající a rekonstruované střechy), okapnička, případně 
nový okapový systém (pokud po demontáži stávajícího okapového systému bude 
zjištěn nevyhovující stav), 

 měděný plech, tl. 0,55 mm (příp. 0,60 mm), přírodní (bez povrchové úpravy), 

o nové střešní vlezy pro nevytápěné prostory, 

 křídlo celoprosklené, výklopné, 

 půdorysný rozměr 500 × 650 mm, 

 s integrovaným lemováním, 

 barvu přizpůsobit barvě střešní krytiny, 

 přesné polohy budou odsouhlaseny před instalací, 

o nové skladba střešního pláště, 

 krytina – bobrovka, keramická pálená taška, bez povrchové úpravy (režná, bez 
drážek), odstín cihlový (dle stávajících bobrovek na již zrekonstruovaných 
střechách objektů č.p. 2 a 3), základní taška  kulatým řezem a větrací taška nízká 
(viz zrekonstruovaná střecha objektu č.p. 2), korunové krytí, kladení na sucho 
(pouze u štítu kladení do malty) 

 hřebenáč polodrážkový, č. 2, pokládka na sucho, 
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 větrací taška bobrovka nízká, větrací průřez 12 cm2, 

 

 střešní lať – smrková, pevnost C24, rozměr 60 × 40 mm, bez požadavku na 
hoblovaný povrch, bezbarvá impregnace proti dřevokazným škůdcům, 

 střešní kontralať – smrková, pevnost C24, rozměr 60 × 40 mm, bez požadavku na 
hoblovaný povrch, bezbarvá impregnace proti dřevokazným škůdcům, 

 doplňková hydroizolační vrstva – podstřešní fólie 

• systémová, difuzně otevřená fólie, 

• materiál: PE nebo PP, 

• plošná hmotnost min. 135 g/m2, 

• instalace na stávající/sanované krokve, bez podkladního bednění, 

• fólie musí odolávat chemickým impregnačním prostředkům, kterým budou 
opatřeny dřevěné prvky krovu 

o nové střešní sněhové zábrany 

 sněhový rozražeč, typ lopatka, 

 plechový, v barvě střešní krytiny, 

 provedení dle stávající sněhové lopatky na střeše objektu hradební brány (viz obr. 
níže) 

 

o tesařské opravy krovu – výměna degradovaných/napadených nosných prvků střešního 
dřevěného krovu + nové prvky krovu, 

 přesný rozsah dle D.1.3 a mykologického posudku (viz dokladová část), 

 veškeré nosné prvky ze smrkového dřeva s pevností C24, hoblovaný povrch, 
bezbarvá impregnace proti dřevokazným škůdcům, 

 profily opravovaných prvků nutno ověřit na stavbě, 

 požadavky na tesařské spoje a spojovací prvky – viz bod J. této zprávy, 
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 celkový rozsah nutno nechat před provedením odsouhlasit zástupcem 
památkového dozoru, 

o ochrana stávajících dřevěných nezakrytých i zakrytých prvků krovu proti biotickým 
škůdcům a chemické korozi 

 kotoučové obroušení povrchů (kotouče s polymidovými vlákny nebo oškrábání 
špachtlí, 

 likvidace biotických škůdců mikrovlnnou technologií, 

 ochranný nátěr pro vyrovnání pH dřeva proti kyselému prostředí - beztlaková 
impregnace proti biotickým škůdcům (např. Bochemit QB, Adolit BAQ nebo 
Lignofix), 

o nové (staronové) vikýře – volská oka (napoleonovy klobouky) na SZ části střechy, 

 

 vzorový rozsah vikýřů viz detail č. 4 a 5 ve výkresové části PD, přesný rozsah a 
řešení vikýřů bude upřesněno před výstavbou, 

 vynášející konstrukce – náběhové dřevěné klíny, pevnost C24, hoblovaný povrch, 
bezbarvá impregnace proti dřevokazným škůdcům, 

 větrací otvor vikýře bude opatřen krycí mřížkou z tahokovu, hliník, oka 6 × 3 mm, 

o přeměna stávajícího pultového vikýře na vikýř – volské oko (napoleonův klobouk) na JV 
části střechy, 

 vzorový rozsah vikýřů viz detail č. 4 a 5 ve výkresové části PD, přesný rozsah a 
řešení vikýřů bude upřesněno před výstavbou, 

 vynášející konstrukce – náběhové dřevěné klíny stávající, 

 větrací otvor vikýře bude opatřen krycí mřížkou z tahokovu, hliník, oka 6 × 3 mm, 

o lokální doplnění fasádní omítky říms a štítu, 

 skladba omítky: 

• vápenocementový postřik, 

o pojivo ze směsného hydraulického vápna (např. VAPO) + 
portlanského cementu, 

o vhodný pro památkové/historické stavby, 

• fasádní vápenná omítka (jádro + štuk), 

o pojivo ze směsného hydraulického vápna (např. VAPO), 

o vhodná pro památkové/historické stavby, 

• podkladní fasádní vápenná malba (podnátěr), 

o např. POROKALK P, 

• finální fasádní vápenná malba s barevným pigmentem, 

o např. POROKALK B-E, 
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o vhodná pro památkové/historické stavby, 

 rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po demontáži střešního pláště a okapového 
systému, 

 strukturu, tloušťku omítky a odstín malby nutno přizpůsobit stávající omítce, 

o lokální dozdění říms a štítu u krokve, 

 z CPP, pevnost P15 (příp. P20), na cementovou maltu zdící, M 10, 

 rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po demontáži střešního pláště podle stavu 
zdiva, 

• Interiér (podstřešní prostor), 

o stavební úprava stávající zděné instalační šachty v podstřešním prostoru, 

 dozdění otvoru po demontáži VZT potrubí – z CPP, 

 zastropení šachty pomocí PZD desek, tl. 65 mm (příp. 70 mm), 

 omítnutí dozdívané části – postřik + vápenná omítka, 

 vytvoření otvoru 600 × 600 mm vč. překlenuté pomocí překladu, 

 osazení revizních SDK protipožárních dvířek, rozměr 600 × 600 mm, 

 přesná poloha otvoru bude upřesněna během výstavby, 

 strukturu a barvu použité omítky nutno přizpůsobit stávající omítce, 

o nový/doplnění prkenného záklopu, 

 ze smrkových prken, pevnost C24, hoblovaný povrch, bezbarvá impregnace proti 
dřevokazným škůdcům 

 tl. 40 mm (předpoklad), 

 půdorysný rozměr a tloušťku prken nutno přizpůsobit dle stávajícího prkenného 
záklopu, 

o zateplení podlahy podstřešního prostoru, 

 tepelná izolace vložená mezi vazné trámy (nadezdívky vazných trámů), 

 minerální vata, tl. 300 mm, deklarovaný součinitel prostupu tepla λd ≤ 0,037 
W/mK, 

 rozsah viz výkresová část PD, 

o prodloužení kanalizační stoupačky (vyústění) z instalační šachty do nejbližšího 
komínového průduchu, 

 demontáž stávajícího vyústění (koncovky) v instalační šachtě, 

 nový ležatý rozvod v rámci podlahy se záklopem k nejbližšímu komínu, 

 svislý rozvod v komínovém průduchu zakončený instalační kanalizační hlavicí (v 
průduchu) 

 potrubí vč. kolen – PP HT DN 110, 

 plastová kanalizační větrací hlavice – PP HT DN 110, 

 vč. kotevního materiálu, 

o lokální doplnění nové vnitřní omítky komínů, instalační šachty a stěn v podstřešním 
prostoru, 

 postřik + vápenná omítka, 

 strukturu, tloušťku a barvu použité omítky nutno přizpůsobit stávající omítce, 

 

Během výstavby bude probíhat vzorkování za účasti památkového dozoru. 
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J. řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Na základě předprojektového jednání i za účasti zástupců památkové péče (Národní památkový ústav, 
ÚOP v Pardubicích a Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče) byly 
stanoveny tyto požadavky: 

1. spojování/napojování sanovaných nosných prvků krovu se stávajícími prvky krovu je navrženo 
výhradně pomocí tesařských spojů a dřevěných spojovacích prvků 

o využití celodřevěných plátových spojů, kolíků, hmoždíků apod., 

o veškerý návrh tesařských spojů a dřevěných spojovacích prvků vychází z metodiky 
„Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“ (ISBN: 978-80-86246-64-
2), 

o pro krokve a šikmé sloupky bude využit plátový – čtyřkolíkový spoj se šikmými čely, 

 

o pro vazné trámy, výměny vazných trámů a pozednic bude využit plátový – 
jednohmoždíkový spoj se šikmými podkosenými čely zajištěný dvěma kolíky, 

 

o vzorové řešení spojů a spojovacího materiálu viz vzorové detaily č. 6 a 7 ve výkresové 
části PD, 

o přesné řešení spojů a spojovacího materiálu nutno přizpůsobit dle skutečných rozměrů 
řešených prvků na stavbě – v souladu s metodikou „Celodřevěné plátové spoje pro opravy 
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historických konstrukcí“ (ISBN: 978-80-86246-64-2); před provedením nutno nechat 
odsouhlasit zástupcem památkového dozoru, 

o pouze nové laťování (lať a kontralať) a náběhové klíny budou mechanicky kotveny – 
přibíjeny pomocí  hřebíků ke krokvím, 

2. ve skladbě nového střešního pláště není navržena doplňková hydroizolační fólie – tento 
požadavek nebude nakonec uplatněn (dle následné dohody mezi investorem a zástupcem 
památkové péče), 

3. v co největší míře minimalizovat návrh nových klempířských prvků (lišty, okapnice apod.), 

o v rámci stavební záměru jsou navrženy pouze klempířské prvky pro oplechování prostupu 
komína skrz střešní konstrukci, lemování pro střešní výlezy a oplechování úžlabí (styk 
stávající a rekonstruované střechy), 

o veškeré nové klempířské prvky jsou navrženy z měděného plechu tl. 0,55 mm (příp. 0,60 
mm), přírodní (bez povrchové úpravy), 

o štítové nároží střechy bude řešeno bez oplechování, předsazením bobrovek o cca 5 cm 
přes líc štítu. 

K. v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické 
posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky 
bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, 
dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod., 

Projekt řeší i bourací práce, které kompletně zahrnují: 

• Exteriér 

o demontáž střešní antény (vč. přívodního kabelů a souvisejících rozvodů v podstřešním 
prostoru), 

  

o demontáž fasádního kamerového bezpečnostního systému (vč. zpětné montáže na 
původní pozici) 

 



 

Zámek Pardubice – rekonstrukce střechy budovy č. p. 3   

 

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce Strana 10/16 

 

o demontáž venkovního osvětlení na fasádách (vč. zakrytí vynášející fasádní konstrukce a 
zpětné montáže na původní pozici) 

  

o demontáž nadstřešního vyústění VZT jednotky (vč. souvisejícího oplechování a kastlíku 
prostupující skrz střešní konstrukci), 

 

o odstranění soudržného zdiva nadstřešních částí komínů z CPP a krycí komínové desky z 
betonu (přesný rozsah bouracích prací bude definován před výstavbou podle aktuálního 
technického stavu komínů; ohledně zpětného využití stávajících komínových CPP bude 
rozhodnuto podle zjištěného technického stavu na stavbě), 
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o demontáž střešních klempířských prvků a systémů – oplechování komínů, olemování 
střešních vlezů, okapový systém (po demontáži bude zhodnocen stav a podle něj 
rozhodnuto o zpětné montáži či o montáž nového okapového systému), oplechování 
okapu (okapnice), úžlabí a nároží (čel) stávajícího pultového vikýře), 

o odstranění stávající skladby šikmé střechy – pálená ražená keramická taška + dřevěné 
laťování, 

o lokální demontáž stávajících střešních bobrovek (rozsah pro potřeby přeměny stávajícího 
pultového vikýře na nový vikýř – napoleonův klobouk), 

o odstranění střešních vlezů, 

o lokální vybourání nesoudržné omítky říms a štítu (rozsah bude zhodnocen a rozhodnut po 
demontáži střešního pláště a okapového systému), 

o lokální odstranění nesoudržného zdiva štítu z CPP (rozsah bude zhodnocen a rozhodnut 
po demontáži střešního pláště). 

• Interiér (podstřešní prostor) 

o odstranění degradovaných/napadených nosných prvků střešního dřevěného krovu – 
rozsah dle D.1.3, který vychází z mykologického posudku (viz dokladová část PD), 
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o demontáž nevyužívané VZT jednotky a hranatého plechového potrubí (vč. ocelových 
vynášejících konstrukcí/prvků), 

 

o v části podstřešního prostoru se stávajícím záklopem na vazných trámech demontáž 
dřevěného záklopu a vybrání násypu/suti mezi vaznými trámy (po demontáži bude 
zhodnocen stav a podle něj rozhodnuto o zpětné montáži či o montáži nového prkenného 
záklopu), 

 

o v části podstřešního prostoru bez stávajícího záklopu na vazných trámech odstranění 
násypu/suti/keramických tašek mezi vaznými trámy, 
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o částečné vybourání zděné instalační šachty z CPP (vč. omítky) po úroveň spodního 
povrchu hambalku, 

  

o Lokální vybourání nesoudržné vnitřní omítky komínů, instalační šachty a stěn, 

  

Nebyl zjištěn výskyt azbestu ani jiných nebezpečných látek/matriálů/výrobků na stavbě. 

Během výstavby (podle zjištěného technického stavu na stavbě) bude zhodnoceno a rozhodnuto o 
zpětném využití/nevyužití některých stávajících prvků/výrobků (CPP a dřevěný záklop). 

L. při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na 
stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

Stávající budova, která je řešena projektem, je dvoupodlažní. Založení se předpokládá plošné, nosný 
konstrukční systém stěnový (zděný), stropní konstrukce dřevěné trámové, nosný systém sedlové střechy 
dřevěný krov, střešní krytina pálená keramická taška ražená. 

Záměr investora a tohoto projektu je pouze rekonstrukce střechy části tohoto objektu. Během projekčních 
prací došlo k obhlídce dotčené stavby a provedení odborného průzkumu stavu nosného systému střechy 
(dřevěný krov). Na základě toho byl stanoven rozsah nutných bouracích prací a souvisejících stavebních 
úprav, které mají za cíl zlepšit stav střechy objektu. Projektem jsou navrhovány výměny 
degradovaných/napadeních prvků/výrobků v nevyhovujícím stavu o obdobném rozsahu (tj. ks za ks). 
Nejedná se o přístavbu ani nástavbu, tedy realizací navrhovaných stavebních prací nedojde k rozsahovým 
změnám oproti stávajícímu rozsahu střechy. Nepředpokládá se negativní vliv změn na ostatní stavební 
konstrukce. 

Teplotní vlhkostní bilance v podstřešním prostoru nebude stavebním záměrem ovlivněna, tj. stávající 
hodnoty. 

M. konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu 
stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby 

Záměr investora a tohoto projektu je rekonstrukce střechy části tohoto objektu. Během projekčních prací 
došlo k obhlídce dotčené stavby a provedení odborného průzkumu stavu nosného systému střechy 
(dřevěný krov). 
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Tento mykologický průzkum zhodnotil stav krovu z hlediska poškození biotickými škůdci s ohledem na 
aktuální a budoucí funkčnost krovu. Na základě toho posudek navrhl příslušná sanační opatření na krovu. 
Jelikož během průzkumu byly některé prvky krovu nebo styku krovových prvků nedostupné (zejména 
hřebenové spoje krokví, spoje krokví s laťováním, vazné trámy pod prkenným záklopem), bude nutné 
provést odborné mykologické posouzení po odkrytí i během výstavby. 

Na některých stávajících prvků krovu bylo zjištěno napadení dřevokaznou houbou i dřevokazným 
hmyzem, zejména v místech, kde zatýká nebo zatýkala srážková voda. Tyto napadené prvky budou 
sanovány (částečně nebo v plném rozsahu prvku). 

Mechanické poškození krovu nebylo zjištěno. 

Průzkumem bylo posouzena chemická koroze dřeva, bylo shledáno rozvláknění povrchové vrstvy dřeva, 
které je způsobeno agresivním a znečištěných ovzduším. Proto je navrhováno zbavení povrchu dřeva 
rozvlákněné vrstvy (obroušení kotouči s polymidovými vlákny nebo či oškrábání špachtlí – toto opatření 
z průzkumu není akceptováno zástupcem památkové péče, pouze je možné ruční čištění/obroušení 
nekovovým kartáčem – rejžák), dále veškeré stávající dřevěné nosné prvky krovu budou impregnovány a 
tím dojde k vyrovnání  pH dřeva. 

Po odstranění stávající střešního pláště a záklopu bude u všech stávajících (nesanovaných) dřevěných 
prvků krovu provedena likvidace biotických škůdců mikrovlnnou technologií, dále bude provedeno 
fungicidní a insekticidní ošetření (beztlakovou impregnací) bezbarvým vodným roztokem typu FB, P, IP, 1, 
2, 3, D, SP (např. Bochemit QB nebo Adolit BAQ, případně přípravek z řady výrobků Lignofix). Sanované 
nebo nové dřevěné prvky krovu a laťování lze dovést na stavbu již impregnované, na stavbě se pouze 
provede povrchové ošetření řezných rovin. 

N. popis řešení stavební fyziky 

V rámci záměru je navrženo částečné zateplení podlahy podstřešního prostoru, tímto dojde ke zvýšení 
tepelné ochrany budovy a úsporám energií pro vytápění objektu. 

Dle mykologického průzkumu zaznamenána chemické koroze u řešené části, nejspíše z důvodu 
znečištěného ovzduší v blízkém okolí budovy. Z tohoto důvodu bude u krovové konstrukce provedena 
ochranné opatření proti vlivu tohoto prostředí (ovzduší), u povrchů stávajících prvků krovu dojde k ručnímu 
vysávání a zametaní (v případě většího znečištění nebo zjištění rozvlákněné povrchové vrstvy dřeva  je 
akceptovatelné ruční čištění/obroušení nekovovým kartáčem – rejžák), následně bude aplikována 
ochranná impregnace. Tímto opatření nastane neutralizace a vyrovnání pH dřeva. 

Vzhledem k charakteru řešeného objektu, rozsahu stavebních záměru a okolním podmínkám další oblasti 
stavební fyziky nejsou řešeny, tj. stávající řešení. 

O. průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, 
odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické 
podmínky 

Energetická kapacita 

Projekt řeší rekonstrukci střechy historického stávající objektu z 15.-16. století, vzhledem k charakteru 
stavby jsou z tohoto pohledu splněny limity, díky částečnému zateplení podlahy dojde k mírnému zlepšení 
energetické náročnosti budovy. 

Surovinová kapacita 

Záměr projektu neřeší a nemá dopad na dodávky surovin a medií pro provoz stavby, tj. stávající řešení. 
Během realizace záměru budou taktéž splněny   

Dopravní kapacita 

Záměr projektu neřeší a nemá dopad na dopravní obslužnost objektu, tj. stávající řešení. 

Odpady 

Likvidace odpadů během užívaní řešených objektů je a bude prováděna v rámci platných předpisů o 
likvidaci odpadu. 
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Během výstavby bude zajištěno oddělené sbírání a recyklace stavebních a komunálních odpadů. Projekt 
respektuje platné předpisy týkající se nakládání s odpady a přispěje k minimalizaci odpadu směřujícího na 
skládky. 

P. popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím 
během provozu 

Vzhledem k rozsahu stavebního záměru, který řeší rekonstrukci střechy, a charakteru samotného 
stávajícího objektu se netýká, tj. stávající řešení, bez požadavků. 

Q. popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před 
agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky 
- vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) 

Vzhledem k rozsahu stavebního záměru, který řeší rekonstrukci střechy, a charakteru samotného 
stávajícího objektu stávající řešení, tj. bez úpravy. 

R. popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a 
ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci 
požárně bezpečnostního řešení 

Stavební záměr bez dopadu na PBŘ, tj. bez požadavků. 

S. řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, 
zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, 
vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.), 

Vzhledem rozsahu a souběhu stavebních prací bude nutná pouze základní koordinace, tj. bez speciálních 
požadavků na koordinaci. 

T. ostatní výpočty, 

Bez požadavků. 

U. kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem, 

Během realizace stavby bude kladen důraz na pravidelný monitoring kvality prováděných prací a kontrolu 
stavebních konstrukcí, zejména těch, které budou následně zakryty a nebudou přístupné pro pozdější 
inspekce. K tomu budou implementovány kontroly nad rámec standardních požadavků technologických 
předpisů a norem. Generální zhotovitel stavby zpracuje kontrolní a zkušební plán, který bude předložen a 
připomínková technickým dozorem stavby. 

Před zakrytím každé konstrukce bude provedena kontrola stavu dané části stavby, aby bylo možné včas 
opravit případné nedostatky, které by jinak nebyly později dostupné. Tato kontrola bude prováděna v 
návaznosti na technologické postupy a harmonogram výstavby, aby byly minimalizovány případné 
prodlevy. 

Všechny kontroly, měření a zkoušky budou pečlivě zaznamenány do stavebního deníku a protokolů o 
kontrolách. Výsledky zkoušek budou součástí závěrečné dokumentace a budou archivovány pro pozdější 
potřebu. Bude také zajištěna koordinace mezi jednotlivými profesemi, aby bylo zajištěno, že každá 
kontrola a zkouška probíhá v souladu s celkovým harmonogramem výstavby. 

Navrhované rozhodující kontroly při realizaci: 

• Exteriér 

o po odstranění stávajícího střešního pláště – zhodnocení stavu krokví v hřebenovém spoji 
a ve styku s laťováním, zhodnocení stavu dalších zakrytých střešních prvků krovu, 

o po výměně degradovaných/napadených nosných prvků střešního dřevěného krovu, 

o po provedení laťování, 
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o po provedení vynášející podpůrné konstrukce nových vikýřů – volská oka (napoleonovy 
klobouky), 

o po pokládce střešní krytiny. 

• Interiér 

o po odstranění stávajícího prkenného záklopu + po odstranění násypu/suti/keramických 
tašek mezi vaznými trámy – zhodnocení stavu zakrytých vazných trámů. 

V. stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost 
výrobků a zpracování, 

Návrhová životnost krovu po provedení navrhovaných úprav a opatření by měla dosáhnout min. 50 roků. 
Stav krovu a jeho části je nutno průběžně kontrolovat dle platných předpisů. 

Nedílnou součástí řádné údržby a ochrany dřevěných konstrukcí je zajištění, aby se dřevěná konstrukce 
nevyskytovala v podmínkách vhodných pro rozvoj biotických škůdců, tj. v prostorách s vysokou vlhkostí, 
aby dřevo nebylo smáčeno vodou (zejména kontrola dokonalého odvodu srážkových vod) a nebylo v 
kontaktu s materiály obsahující vysoké procento vlhkosti, která přechází do dřeva. 

Speciální požadavek na přesnou jakost nebyl stanoven, veškeré materiály a provedení budou provedeny 
ve standardní jakosti v souladu splatnými předpisy a normami. 

W. specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo 
výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a 
bezbariérové užívání, 

Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik – viz bod I. této zprávy. 

X. položkový výkaz výměr. 

Položkový výkaz výměr je součástí projektové dokumentace provedení stavby. 

 

Ve Svitavách 06/2025          Ing. Vít Sauer 


