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PŮDORYS PŮDY A STŘECHY - NOVÝ STAV

ZÁMEK PARDUBICE - REKONSTRUKCE
STŘECHY BUDOVY Č. P. 3

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice

06/2025
DPS

+/- 0,000 = 220,000 m n.m.

-
240901

Ing. Jaroslav Dvo řákIng. Vít Sauer

Pardubice, p.č. st. 2/2, k.ú. Pardubice

D.1.1.3.4

PŮDORYS PŮDY - NOVÝ STAV

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV
- DOZDĚNÍ ZDIVA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNŮ + VYTVOŘENÍ ZAKONČOVACÍ KRYCÍ KOMÍNOVÉ DESKY
- ÚPRAVA (ZASTROPOVÁNÍ, DOZDĚNÍ A OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK) STÁVAJÍCÍ NSTALAČNÍ ŠACHTY V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU
- TESAŘSKÉ OPRAVY KROVU - VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DEGRADOVANÉ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PRVKY KROVU - V ROZSAHU 
DLE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST)
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A CHEMICKÉ KOROZI 
- NOVÉ STŘEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ
- NOVÉ STŘEŠNÍ VLEZY
- VYTVOŘENÍ 2 NOVÝCH VIKÝŘŮ - VOLSKÉ OKO (NAPOLEONŮV KLOBOUK)
- PŘEMĚNA STÁVAJÍCÍHO PULTOVÉHO VIKÝŘE NA NOVÝ VIKÝŘ - VOSLKÉ OKO (NAPOLEONŮV KLOBOUK)
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (VČ. HŘEBENÁČŮ, VĚTRACÍCH TAŠEK A SNĚHOVÝCH ROZRÁŽEČŮ) + LAŤOVÁNÍ (LATĚ A KONTRALATĚ) A DHV
- ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ ZDIVA ŠTÍTU U NÁROŽÍ
- ZAIZOLOVÁNÍ PODLAHY PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU POMOCÍ MINERÁLNÍ VATY
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ  STÁVAJÍCÍHO PRKENNÉHO ZÁKLOPU NEBO NOVÝ PRKENNÝ ZÁKLOP
- NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM (PŘÍPADNĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU)
- ZPĚNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO FASÁDNÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ
- PRODLOUŽENÍ A PŘELOŽENÍ VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY Z INSTALAČNÍ ŠACHTY DO NEJBLIŽŠÍHO 
KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU
- LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU
- ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ ŘÍMS
- LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY ŘÍMS A ŠTÍTU

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

LEGENDA VYMĚŇOVANÝCH/NOVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU
K - KROKEV
VZ - VAZNÝ TRÁM
VVZ - VÝMĚNA VAZNÝCH TRÁMŮ
P - POZEDNICE
S - SLOUPEK
ŠS - ŠIKMÝ SLOUPEK
H - HAMBALEK
KRÁ - KRÁTČE
PÁ - PÁSEK

- ČÍSLO ZA ZKRATKOU PRVKU OZNAČUJE SANOVANOU DÉLKU V METRECH
- V PŘÍPADĚ VÝMĚNY JE ZAHRNUTA I POTŘEBNÁ DÉLKA NA SPOJ
- POKUD JE PRVEK BEZ ČÍSELNÉHO OZNAČENÍ, JE SANOVÁN CELÝ 

POZNÁMKY
- PROJEKT ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STŘECHY ČÁSTI BUDOVY Č.P.3
- PŘESNÝ ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV VIZ D.1.1.1 A D.1.1.2
- PŘESNÉ ŘEŠENÍ A POLOHY NOVÝCH VIKÝŘŮ BUDOU UPŘESNĚNY A ODSOUHLASENY PŘED VÝSTAVBOU
- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU BUDE ZVÁŽENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEBO INSTALACE 
NOVÉHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU
- STRUKTURU A BARVU DOPLŇOVANÝCH OMÍTEK NUTNO PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍCM OMÍTKÁM
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BEZ ÚPRAVY
NOVÁ KONSTRUKCE


