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1 Pozemní stavební objekty 

1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení 

Cílem tohoto projektu je zlepšení a zkapacitnění sociálních zařízení v objektu školy. Realizací projektu 
dojde k zlepšení stavebně technického stavu objektu. 

Objekt školy má 3 nadzemní podlaží, suterén a půdu. 

Rekonstrukce bude probíhat v interiéru budovy. Z hlediska exteriéru dozná objekt pouze nepatrné 
změny v souvislosti s výměnou oken v sociálních zařízeních. Nová okna budou dřevěná, zapuštěna do 
ostění tak, aby nový masivnější rám byl schován do ostění a při pohledu z exteriéru se tak co nejvíce 
blížil vzhledu původních oken. 

1.1.1 Účel objektu 

V současné době je objekt využíván jako školské zařízení. Provedením rekonstrukce se využití objektu 
nezmění. 

1.1.2 Funkční a dispozi ční řešení 

Rekonstrukce mění dispoziční řešení sociálních zařízení na jednotlivých patrech budovy. Cílem 
nového dispozičního řešení je vybudování sociálního zázemí jak pro chlapce a dívky tak pro personál 
školy a to na každém nadzemním podlaží budovy. Dále je řešeno nové sociální zázemí pro školníka a 
to v suterénu budovy. 

1.1.3 Plochy 

Vzhledem k tomu, že předmětem řešení tohoto projektu je pouze rekonstrukce objektu, nemění se nic 
na celkové situaci řešené budovy. 

1.1.4 Technické a konstruk ční řešení 

Nosné konstrukce objektu zůstávají beze změny. Dojde pouze drobným úpravám při vybourávání dveří 
do nových sociálních zařízení. 

1.1.5 Tepeln ě technické vlastnosti 

Předmětem rekonstrukce není zlepšení tepelně technických vlastností budovy. 

1.1.6 Způsob založení objektu 

V objektu nebudou prováděny nové základy. 

1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o stavbu 
odpovídajícího charakteru současného využití. Na stavbu budou použity běžné stavební materiály, 
které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vznikající během stavby budou odvezeny 
na skládku k tomu určenou. 

1.1.8 Dopravní řešení 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno v současné podobě. 

1.1.9 Ochrana p řed škodlivými vlivy 

Netýká se stavebních úprav objektu. 

1.1.10 Obecné požadavky na výstavbu 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu  - vyhl. č. 
268/2009 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb. a normy příslušné ČSN. 
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1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 

1.2.1 Stávající stav 

Objekt je vystavěn z cihel plných pálených. Objekt je tvořen systémem nosných obvodových zdí a 
nosných vnitřních zdí. Objekt školy má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží a půdu. 

Střecha objektu byla v roce 2013 rekonstruována. Součástí rekonstrukce bylo zateplení stropu nad 
2.NP. 

1.2.2 Postup stavebních prací 

Před zahájením stavebních prací bude v každém místě stavby osazena provizorní stěna z OSB desek, 
která zamezí šíření prachu vznikajícího při stavební činnosti. 

Následně bude provedeno vybourání stávajících konstrukcí dle výkresů bouracích prací. Současně 
bude provedeno odstranění stávajících rozvodů kanalizace a vody. 

Po provedení bouracích prací budou vyzděny nové příčky, provedeny nové rozvody vody, kanalizace a 
elektriky, budou osazeny nová okna a dveře, provedeny nové omítky, podlahy a obklady a osazeny 
nové zařizovací předměty. 

Před zahájením prací bude ze severovýchodní strany postaveno lešení v délce 9m a výšce 15m. 
K lešení bude vybudován staveništní výtah. K přemístění suti z objektu bude využit shoz, který bude 
zaústěn do přistaveného kontejneru. V každém patře bude vybourán vstup do stavby v místě okna ozn. 
č. 02, který bude před dokončením stavby opět zazděn a osazen novým oknem. 

2 Inženýrské objekty 

Stavba nemá inženýrské objekty. 

3 Provozní soubory 

Stavba nemá provozní soubory. 

4 Závěr 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, 
neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti obytných objektů a školských zařízení. 

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů. 
Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci 
jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného 
stavebního dozoru. 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, 
zjištěných během provádění výstavby. 

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a 
bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a technických norem při provádění 
je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými 
osobami. 
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Ve Svitavách 

Ing. Antonín Nádvorník 


