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Ucéel objektu

Ugelem stavajiciho objektu je gymnazium a SOS s t&locvi¢nou. Ugelem stavebnich Gprav je

snizeni energetické naro¢nosti budovy.

Architektonické vvtvarné a materialové reSeni:

Stavajici feSeny objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta Prelouc, v ulici Obranctu
miru, na parcelach €. st. 1044, p. ¢. 905/12 a 905/24 k.u. Prelouc.

Reseny objekt a dotéené parcely jsou Easteéné oploceny v ramci celého arealu §koly.

Stavajici stav: SO01 (hlavni budova gymnézia a SOS) - jedna se o stavajici objekt
gymnazia a SOS pidorysného tvaru pismene U o rozmérech 84,3 x 19,75 m. Jedna se o
ttipodlazni, podsklepeny objekt s nevyuzitym podkrovim (plidni prostor). ZastfeSeni je provedeno
valbovymi stfechami se sklonem 36° s dfevénym krovem s lezatymi a stojatymi stolicemi s
betonovou stfesni krytinou a hfebenem v urovni +17.648 od +0.000. Fasada objektu je bfizolitova
okrové. Okna jsou v celém objektu pouzita plastovd s izolatnim dvojsklem v bilé barve, dvete
hlinikové hnédé se zasklenim izola¢nim dvojsklem.

SO02 (spojovaci kr¢ky mezi hlavni budovou a télocvi¢nou a zékladni Skolou) —
jednd se o propojovaci ¢ast mezi hlavni budovou gymnazia, télocvicnou a zékladni Skolou
pudorysného tvaru pismene T (kréek mezi gymnaziem a té€locvi¢nou a propojeni mezi krckem a
zékladni Skolou) o rozmérech 29,335 x 9,325 m a 16,6 x 3,005 m. Jednd se o jednopodlazni,
casteCné¢ podsklepeny objekt. ZastfeSeni je provedeno plochou stfechou se sklonem 5°
s kombinaci betonové a ocelové nosné konstrukce a povlakovou (asfaltovy pas) stieSni krytinou.
Hiebeny stfech jsou v trovni +3.199 a +2.364 od +0.000. Fasdda objektu je bfizolitova okrova.
Okna jsou v celém objektu pouZita plastovd s izolaénim dvojsklem v bilé barvé, dvete dievéné
hnédé se zasklenim izola¢nim dvojsklem. Spojovaci kréek k zakladni Skole nebude stavbou
dotcen.

SO03 (télocvicna) — jednd se o stavajici objekt télocvicny obdélnikového
pudorysného tvaru o rozmérech 38,9 x 13,155 m, ktery je jednopodlazni, nepodsklepeny
s nevyuzitym podkrovim (pdni prostor). ZastfeSeni je provedeno valbovou stfechou se sklonem
36° s difevénym krovem s lezatymi a stojatymi stolicemi s betonovou stfesni krytinou a hiebenem

v urovni +11.155 od +0.000. Fasada objektu je bfizolitova okrova. Okna jsou v celém objektu
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pouzita plastova s izola¢nim dvojsklem v bilé barve.

Novy stav: SO01 (hlavni budova gymnazia a SOS) — stavebni tpravy budou spodivat
v provedeni kontaktniho zateplovaciho systému ETICS o tloustce 140 mm v soklové ¢asti a pod
piilehlym terénem pomoci extrudovaného polystyrenu. Fasada bude provedena jako probarvena
silikonova fasadni hmota stejné barevnosti jako stavajici objekt — svétle hnéda priblizné
RAL8025. Podlaha podkrovi bude zateplena mineralni vatou tl. 280 mm s naslednym zéklopem
OSB deskami v celé plose.

SO02 (spojovaci kréek mezi hlavni budovou a télocvicnou, spojovaci chodba mezi
krékem a objektem ZS) — stavebni Gipravy budou spoéivat v provedeni kontaktniho zateplovaciho
systtmu ETICS o tloustce 140 mm v soklové casti a pod pfilehlym terénem pomoci
extrudovaného polystyrenu. Fasada bude provedena jako probarvena silikonova fasadni hmota
stejné barevnosti jako stavajici objekt — svétle hnéda priblizné RAL802S5. Stfecha bude zateplena
mineralni vatou tl. 280 mm s naslednou instalaci PVC stfe$ni krytiny. Hiebeny stfech budou
Vv trovni +3.490 od +0.000.

Spojovaci chodba mezi krékem a objektem ZS — nebudou upravami dotdena.

SO03 (telocvicna) — stavebni Upravy budou spocivat v provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému ETICS o tloustce 140 mm v soklové ¢asti a pod pfilehlym terénem
pomoci extrudovaného polystyrenu. Fasdda bude provedena jako probarvena silikonové fasaddni
hmota stejné barevnosti jako stavajici objekt — svétle hnéda piiblizné RAL8025. Podlaha
podkrovi bude zateplena mineralni vatou tl. 280 mm s néaslednym zaklopem OSB deskami v celé

plose.

Dispozi¢ni a provozni FeSeni

Stavebnimi Gipravami nedojde ke zménam dispozic.

Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavebnich Uprav nevyZaduje feSeni pfistupu osob se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace — navrhem prav neni tato problematika dotéena.
Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Bude se i po stavebnich upravach jednat o $kolské zafizeni gymnazia a SOS s t&locviénou.
Stavebnimi Upravami nebude navysSena kapacita. V objektu se nebude nachazet vyrobni

technologie.
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Konstrukc¢ni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Popis stavajiciho stavu a rozsahu praci

SO 01 Hlavni budova gymnazia

Objekt SO 01 je podsklepeny, tfipodlazni s nevyuzivanou ptidou. Konstrukéné se jedna o
zdény objekt z plnym cihel, lokdln¢ v suterénu lze ocekévat smiSené¢ (kamenné) zdivo se
zelezobetonovym stropy.

Na objektu byl v roce 2019 zpracovan ,,Stavebné¢ technicky prizkum - STP*, se kterym je v
dokumentaci pocitdno. STP byl zaméfen na stavebné technicky prizkum posouzeni stavu lice
obvodového zdiva (podkladu pro planované kontaktni zatepleni) objektli spravovanych Gymnéziem a
SOS Pieloug.

Vysledek STP prokazal nasledujici, citace: ,,vnéjsi fasada je provedena z tradicni Skrabané
btizolitové omitky. Vnéjsi fasada je jiz na hran€ Zivotnosti materiali. Zacinaji se projevovat zndmky
starnuti v podobé& odseparovani velkych ¢asti ploch vnéjsi fasady od podkladu, trhliny v plose a
trhliny na meziokennich sloupcich. Hlavni zndmkou dovrSeni zivotnosti vnéjsi omitky je droleni se
povrchu Stukové vrstvy a vyrysovani trhlin v jadru omitky. Na mnoha mistech pod oplechovani jsou
patrné stopy zatékani do fasady s naslednou separaci omitky od podkladu. Fasadni kabtincovy obklad
je jiz zcela odseparovan od podkladu. Akustickou trasovaci metodou bylo zjisténo cca 60 — 65%
ploch tradi¢ni omitky odseparované od podkladu*

Na objektu bylo provedeno 24 zkuSebnich mist ovétujici piidrznost podkladu, z nichz pouze 4
prokazaly vétsi nez 0,2 MPa piidrznost podkladu. Z tohoto diivodu je v rozpoctové a vykresové ¢asti

pocitano se 100% otluceni stavajici omitky soklové €asti.

Rozsah stavebnich uprav / bouracich praci :

Vnéjsi obvodovy plast’:

- demontaz prvki na fasadé — ¢astecna demontaz destovych svodd, svislé ¢asti bleskosvodi

— bude provedeno otlu¢eni stavajici omitky v soklové ¢asti v celém rozsahu (100%) vyjma
¢asti vstupniho parteru

— odkopani po obvodu objektu na uroven paty zdiva (popis nize, objekt SO 04 Zpevnéné
plochy a plocha manipulacni)

— demontaz c¢asti stieSni konstrukce z diivodu transportu materialu — popsano v kapitole

stfe$ni konstrukce
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— v zépadnim rohu objektu dojde k ubourani venkovniho pfistfesku — stavebn¢ jednoduchy

objekt cca ¢tvercového padorysu, ktery diive slouzil jako sklad pro kola

Nové konstrukce:
— po otluceni zdiva budou provedeny jednotlivé kroky souvisejici se zateplenim obvodového
plasté dle CSN 73 2901 (Provadéni vnéjsich tepelnéizoladnich kompozitnich systémi —
ETICS), tzn. ocisténi zdiva tlakovou vodou, kontrola rovinnosti a piidrznosti podkladu,
provedeni lepeni izolantu a jeho kotveni. Pfipadné podrovndni a nerovnosti je mozné
dodatecné vyrovnat lepici stérkovou hmotou, ¢i cementovou omitkou. Tato polozka je
zahrnuta v rozpoctové ¢asti projektu (40% plochy). V névrhu je uvazovano s talifovou
hmozdinkou s kovovym Sroubem se zdpustnou montazi v primérném poctu 10 ks / m2 —
nadzemni soklova ¢ast. V ramci realizace stavby budou provedeny vytahové zkousky pro
ovéfeni charakteristické inosnosti hmozdinek, efektivni hloubky kotveni a stanoveni
celkové délky hmozdin. Zatepleni bude provedeno jako komplexni certifikovany systém.
Pied samotnou realizaci bude zpracovana dodavatelska dokumentace ETICS, ktera bude
odsouhlasena TDS a investorem.
Zatepleni soklové ¢asti a 1pp bude provedeno soucasné s objektem SO 04 Zpevnéné plochy a plocha
manipulacni a s objektem SO 05 Destova a splaskova kanalizace. Zatepleni bude provedeno
extrudovanym polystyrenem XPS v tl. 140mm, A = 0,036 W/m.K do hloubky paty zdiva a do vySky
cca nadprazi suterénnich oken. Navrh opatieni ve formé zatepleni vychazel z energetického posudku,
ktery byl na objekt zpracovan a se kterym byl navrh zkoordinovan a parametry v ném uvedeny je

nutné dodrzet.

Podzemni podlazi 1pp

Mistnost ¢ 01.35. , 01.40. , 01.42. - Chodba — v této mistnosti dojde k Gpravé v podobé
otopnych téles a to:
- odpojeni + demontaz + vycisténi + montaz + pfipojeni otopnych teéles u obvodovych zdi
1.PP (pfipojovaci armatury zlistanou zachovany)
- kompletni nova povrchova uprava demontovanych ¢lankovych otopnych téles (pfiprava

podkladu, nutny zékladni a jednonasobny natér(do 20% plochy) +2xsynteticky-email (celd plocha)

-5-
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- kompletni nova povrchova uprava potrubi od demontovanych otop.téles k patetnimu
rozvodu 1.PP (ptiprava podkladu, nutny zakladni a jednonasobny natér(do 20% délky) +2xsynteticky-
email (celd délka)

- vypusténi a napusténi piisluSnych stoupacek, na kterych bude provadéna demontdz

otop.téles.

Ze stavebni Casti :

Bourani

- dojde k ubouréani / demontaZ SDK ptedstény na obvodovém zdivu do vysky 1,3m.

- v projektu je predpokladano otlu¢eni omitky za SDK piedsténou + otluceni omitky do

urovné parapetu suterénnich oken

Nové konstrukce

- Provedeni novych (zépadni strana) omitek na stény — sanacni omitky do vysky 1,8m vcetné
vySkrabani spar v cihelném zdivu. Sanaéni omitky budou provedeny az po realizaci venkovni uprav a
destové kanalizace v¢etné novych deStovych svodil. Sana¢ni omitky budou aplikovany jako uceleny
systém dle technického listu vyrobce, tzn. dle jednotlivych fazi, od ocisténi zdiva, prostrik (Spric),
nasledné aplikace sanacni omitky — cemento mineralni maltova smés a nasledné Stukova omitka +
malba (otéruvzdornd). Cely systém omitek bude feSen jako paropropustny. V celém ptdorysu 1pp, na

kterém bude provedena sana¢ni omitka bude provedena nova vymalba otéruvzdornou malbou.

Ostatni dotcené mistnosti dle vykresové casti (01.11., 01.14., 01.05., 01.15., 01.17., 01.18.
01.39.,01.24.,01.33,,01.35))

- obecné budou provedeny nové sanacni omitky na obvodovych sténach — rozsah vyznacen

ve vykresové ¢asti dokumentace. Popis viz odstavec vySe.

Nadzemni podlaZi 4np

Hlavnim rozsahem stavebnich praci v podlazi 4np jsou prace spojené se zateplenim podlahové
konstrukce.
Dalsi nezbytnou praci je vyklizeni stavajiciho ptdniho prostoru — nahradni taskova krytina,

misty stavebni sut’ — viz foto
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Nové konstrukce

Po vy¢isténi podlahové konstrukce / vysati a dojde K instalaci jednotlivych vrstev zatepleni.
Parotésna folie bude kladena mezi dievéné ,,backory / tramy* nesouci krov a jednotlivé prostupy od
potrubi budou vyftiznuty, folie dotaZena na trubku a vzduchotésné oblepena paskou. Po obvodu bude
parotésnd folie vytazena na obvodovou zed a opét zatmelena a olepena paskou. Po zrealizovani
parotésné folie budou osazeny izolacni EPS kiiZze a nosné EPS tramce vysky 280mm. Mezi tramce
bude volné lozena MW A = 0,035 W/m.K . Poté budou pomoci lepidla osazeny prkna tl. 25mm na
EPS tramce a pies n¢€ nakotveny 2 x OSB P+D (22 + 18). Pfi montazi musi byt dodrzen technologicky
postup vyrobce materialu.

Stavebné — technicky popis jednotlivych konstrukei

Zemni prdce

Vzhledem k charakteru navrzenych stavebnich uprav stavajicich objekti budou provadény
zemni prace v souvislosti s odkopavkami objektli a se zateplenim soklu a podzemniho zdiva. V ramci
projektu byl v aredlu proveden inzenyrsko - geologicky a hydrogeologicky prizkum, ktery stanovil
zpusob likvidaci dest'ovych vod a zatfidéni zemin.

Kolem celého objektu SO 01 budou provedeny vykopy na uroven cca 10cm pod zalozeni
obvodové suterénni zdi. Sitka vykopu u paty bude min. 900mm z hlediska BOZP. V projektu je
uvazovano (geologie umoznuje) se svahovani terénu 2:1 a provedeni horizontalnich teras v Sifi

500mm. Predpoklddand hloubka vykopu kolem celého objektu se pohybuje kolem 2m, pouze v

-7-
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severnim rohu, kde je situovana kotelna bude hloubka vykopu cca 3,2m. Vytézeny material se
predpokladé vyuzit a to ke zpétnému zasypu. Materialoveé by se jednalo o vykopek z nivelety vykopu
od 1,3 — 1,9m (Zlutavé Sedy slin pevny). Jedna se o to, aby zpétny zasyp obzvlasté pak na zapadni
stran¢ objektu (smér do zahrady) byl z dobfe zhutnitelného a nepropustného materidlu. Tim se
vyhneme pifipadnému akumulaci vody v blizkosti objektu Skoly.

Soucésti zemnich praci bude provedeni drendzniho potrubi, které¢ bude zatsténo do aredlové
kanalizace — viz. vykresova ¢ast.

V ramci zemnich praci by neméla byt dosazena HPV vyjma vykopu v partiich kolem kotelny.
Ustalena hladina HPV je na trovni cca podlahy suterénu kotelny. Pokud bude voda ve vykopu
zastizena, bude Cerpana mimo vykop.

Pifed zapocetim veSkerych zemnich praci bude dodavatelem stavby po predani
staveniSté zajiSténo presné vytyceni siti a budou urceny hloubky osazeni. Dodavatel pozada
spravce podzemnich a nadzemnich inZenyrskych siti o jejich vytyceni v terénu a kontrolu

jejich zakresleni ve vykresové dokumentaci.

wrw

Stavba v mistech k¥iZeni nebo soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt

provedena za odborného dohledu prislusnych spravci téchto zarizeni.

Izolace proti zemni vihkosti

Obecné: stavebni tpravy poéitaji s provedenim svislého hydroizola¢niho souvrstvi z té€Zkého
asfaltového pasu na suterénni obvodové zdivo. Po odkopani, o€iSténi zdiva, proskrabani spar,
provedeni omitek bude provedena svisla hydroizolace na penetracni natér, ktera bude dotaZena cca
100mm pod uroven zaloZzeni obvodové stény a ukoncena u parapetu sklepnich oken. VeSkeré prostupy
instala¢nich vedeni budou utésnény systémovymi manZetami tak, aby nedoslo k prochazeni vlhkosti.

Po provedeni navazujicich vrstev je smérem k terénu navrzena nopova folie, jednak svisla,
ktera jde soub&zné se sténou a je ukoncena tésné pod dlazbou okapového chodniku a druha ¢ast folie
je navedena smérem k drenaznimu potrubi vedené po nepropustné vrstve.

Navrh hydroizolaéniho souvrstvi byl navrzen v souladu se smérnici CHIS 01:

Névrhové namahani vodou: C (proudici nebo hnana voda)
PoZadavek na stav vnitiniho prostfedi: P2 (prostory, do kterych nesmi vnikat voda /

Satny, pobytové mistnosti
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Ttida ochrany stavby pted stavebni Cinnosti: X (objednatel stavby neumozni piipadné
dotésiiovani hydroizola¢nich konstrukci
Pozadavek na stav chranénych konstrukci: K3 (konstrukce obsahuje materidly

nedegradujici ptisobenim vody nebo nadmérné vlhkosti, v navrhu XPS)

Koncepcni reseni navrhu sanace Ipp:

Névrh uvazuje o hydroizola¢ni konstrukci ze dvou natavitelnych celoplo$né svarenych asfaltovych
pasi - prvni vrstva hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze sklenéné
tkaniny ploSné hmotnosti 200 g/m2, plosnd hmotnost 4,5 kg/m2m, tl.4mm, druhd vrstva
hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze, plosna
hmotnost 4,4 kg/m2, tl. 4mm.

Soucasti opatteni je navrh drendZniho potrubi, které je napojeno do systému Sachty kanalizace.

Izolace tepelné a akusticke

Zatepleni soklové ¢asti a 1pp bude provedeno soucasné s objektem SO 04 Zpevnéné plochy a
plocha manipulacni a s objektem SO 05 Dest'ova a splaSkova kanalizace. Zatepleni bude provedeno
extrudovanym polystyrenem XPS v tl. 140mm, A = 0,036 W/m.K do hloubky paty zdiva a do vysky
cca nadprazi suterénnich oken. Navrh opatieni ve formé zatepleni vychazel z energetického posudku,
ktery byl na objekt zpracovan a se kterym byl ndvrh zkoordinovan a parametry v ném uvedeny je
nutné dodrzet.

Okenni a dvetni Spalety 1pp budou zatepleny v tl. 40 mm, popf. tlouStka bude ptizpisobena
dle redlného stavu, stejné tak to plati pro parapetni ¢asti po odstranéni plechli. V nadzemni casti v
navrhu je uvazovano s talitovou hmozdinkou s kovovym Sroubem se zapustnou montazi v primérném
poctu 10 ks / m2. V ramci realizace stavby budou provedeny vytahové zkouSky pro oveéteni
charakteristické inosnosti hmozdinek, efektivni hloubky kotveni a stanoveni celkové délky hmoZzdin.

Zatepleni bude provedeno komplexni certifikovany systém. Pred samotnou realizaci bude
zpracovana dodavatelsk4d dokumentace ETICS, ktera bude odsouhlasena TDS a investorem.

Soklové ¢ast zatepleni bude ukonéeno soklovym plechem — viz klempiiské vyrobky

Do konstrukce podlahy ve 4np jsou navrzeny izolacni EPS kiize a nosné EPS tramce vysky

280mm. Mezi tramce bude volné vlozena MW A = 0,035 W/m.K
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Upravy povrchii a malby

Omitky

Provedeni novych (zapadni strana) omitek na stény — sanac¢ni omitky do vysky 1,8m vcetné
vyskrabani spar v cihelném zdivu. Sanacni omitky budou provedeny az po realizaci venkovni Gprav a
destové kanalizace véetné novych destovych svodii. Sanacni omitky budou aplikovany jako uceleny
systém dle technického listu vyrobce, tzn. dle jednotlivych fazi, od ocisténi zdiva, prostiik (Spric),
nasledné aplikace sana¢ni omitky — cemento mineralni maltova smés a nasledné¢ Stukova omitka +
malba (otéruvzdorna). Cely systém omitek bude fesen jako paropropustny. V celém ptdorysu 1pp, na

kterém bude provedena sana¢ni omitka bude provedena nova vymalba otéruvzdornou malbou.

SANACNI SYSTEMY PRO OPRAVY VLHKEHO A ZASOLENEHO ZDIVA

Faktor
Zakladni specifikace |Podrobna specifikace Pridrznost k . . Tloustka
.. .. Funkce vrstvy difuzniho
materialu materialu podkladu VIrstvy
odporu
Sucha omitkova smés
aana(‘jm Ja.dro-u-'a qm|tka pro_]adrov‘ou sanacni upraa.-‘na-dgplnl._l]lc:l- < 0.30MPa/m2 <12 20 - 30 mm
Velmi rychla omitku, bez diouhych vyrovnavaci
technolog. prestavek
Sanaéni vwhlazujici Jemna , vyhlazujici
T D ! tenkovrstva omitka na | Opravna-vyhlazujici | = 0,30MPa/m2 =156 1-3mm
Stukova omitka ) L
vpc bazi
Vnitfni silikatova malba ViR rminerain nater na Ochranna
: L bazi hydroxidu - o =30 0,4 mm
bila barva T dekorativni
draselného

Malby — pouzity otéruvzdorna (2x malba + 1x penetrace, barva bild) — difuzné oteviené

Podlahy

Kompletni nova podlahova konstrukce je navrzena ve 4np v pudnim prostoru, kde dojde k
zatepleni podlahové konstrukce s podlahovou konstrukei s 2 x OSB desek P+D (22 + 18mm do
ktize).

Vyplné otvorii

Na celém objektu budou ponechany stavajici okenni a dvetni vyplné.. V ramci provadéni

dotepleni Spalet budou provedeny tésnici pasky kolem oken a dvefi.
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Fasada

Spodni partie / soklova c¢ast bude feSena marmolitem. Barevné provedeni a zrnitost bude pred
samotnou realizaci odsouhlaseno investorem na zaklad¢ vzorkovani fasady. Projektovd dokumentace
uvazuje S RAL 8025. Na veSkeré dverni a okenni vyplné budou pouzity ukoncovaci fasadni

APU listy véetné fasadnich okapnicek a rohi u Spalet.

Klempirske vwwrobky

Parapetni plechy jsou navrzeny probarvené hlinikové v tl. 0,8mm vcetné hlinikovych alu
krytek. Pro odvodnéni stfechy budou ponechany stavajici svody s tim, Ze ¢ast u soklu z divodu
zatepleni bude vyménéna za novou - hlinikové svody.

Soklova cast zatepleni bude ukoncena hlinikovym soklovym oplechovanim. Jednotlivé
prvky jsou uvedeny ve yypisu klempitskych prvk.

Pied vyrobou budou veSkeré prvky uréeny k zakryti plechem zaméreny na stavbé.

Klempii'ské prace budou provadény dle CSN 733610 a dle technologického piedpisu vyrobce.

Zamecnicke vwwrobky

Z dtiivodu zvyseni podlahy ve 4np je navrzeno nové zabradli u schodisté do 4np. Bude se jednat
o pozinkovanou ocelovou konstrukei s tyckovou vyplni 25*25 ve vzdalenosti do 120mm osové.

Vybrana okna, v principu se jednd o okna v 1pp, dle vypisu budou z venkovni strany opatiena
ochrannou miizi pozinkovanou mfizi — rozméry dle vypisu.

Dodavatel stavby pfed samotnou realizaci zpracuje na vesSkeré zamecnické prvky vyrobni

dokumentaci, ktera bude investorem odsouhlasena.
VRNYy — vedlejsi rozpoctové naklady

Rozsah vedlejsich rozpoctovych nakladu je popsan ve zpravé B — Souhrnna technicka zprava.

* PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRIPADNE POZMENOVAT
PROJEKT NA ZAKLADE NOVYCH POZNATKU ZJISTENYCH BEHEM PROVADENI]
STAVBY.
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¢ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO PROVADENI STAVBY

V Mikulovicich 11/2024 Wpracoval: Bezdicek L.
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