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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby                                                 GYMNÁZIUM A GRAFICKÁ SOŠ PŘELOUČ - 

                                                                                     REKONSTRUKCE STŘECH A SANACE SUTERÉNU 

Místo stavby                                            Přelouč 

Region                                                           Pardubický 

Stavební objekt                                              SO 01 Hlavní budova gymnázia a SOŠ 

Projektová profese               Odběrná plynová zařízení 

Vypracoval     Ing. Jindřich Horyna 

Odpovědný projektant    Ing. Jindřich Horyna    

      Autorizovaný inženýr – technika prostředí staveb 

  ČKAIT  - 0701498 

Datum zpracování PD    11/2024 

Stupeň      DPS 

Identifikační investora 

Jméno investora                Pardubický kraj 

Region                  Pardubický 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stávající objekt školy je plynofikován ze stávající STL přípojky ukončené v přizděném 

pilířku HUP před obvodovou zdí. Z důvodu sanace obvodového zdiva – suterénu objektu 

bude nutná demontáž stávajícího zděného pilířku HUP, s ohledem na budoucí zamýšlenou 

etapu zateplení obvodového zdivu bude nutné přeložení – posun stávajícího vyzbrojení pilířku 

HUP – komponent  ( filtru, regulátoru, a 2x fakturačních plynoměrů ) dle výkresové části PD 

se zachováním stávající pozice HUP DN40. Nově přesunutá výzbroj HUP bude osazena do 

zděného pilířku složená z přizdívky z tepelně izolačních desek tl. 120mm, sbočních stěn z 

hladkých lícových cihel se zastřeešením a oplechováním – detailněji viz. Výkresová část.  

 

Po dobu provádění sanace suterénu - spodní hydroizolace bude při výkopových pracech 

provedeno zajištění stávající STL plynové přípojky PE d50 až po HUP. Stávající vystrojení 

pilířku HUP bude odstraněno a přesunuto dle výkresové části PD.  

S ohledem na plánovanou plynofikaci bytu školníka bude provedena příprava NTL 

domovního plynovodu vedoucího z řešeného pilířku HUP do suterénu k bytu školníka – viz. 

Výkresová část PD. V prostorách nového pilířku HUP bude nad zemí osazen KU50 a od něj 

bude provedeno potrubí dle výkresové části PD až do suterénu pod byt školníka, kde bude v 

následující etapě osazen Plynový kotel výkonu cca 20,0 kW. Potrubí bude v suterénu 

ukončeno KU 20 a provedena kompletní revize OPZ.  
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Projektová dokumentace v části Odběrná plynová zařízení řeší: 

• Přeložení/přesun stávajícího vyzbrojení pilířku za stávajícím HUP40 a dopojení na 

stáv. rozvody 

• přípravu pro plynofikaci z řešeného pilířku HUP – s ohledem na sanaci zdiva bude 

provedena příprava pro budoucí plynofikaci bytu školníka 

• osazení regulátoru a umístění plynoměru budoucího odběratele pro hospodářský styk s 

dodavatelem plynu; 

• vnitřní nízkotlaké nadzemní rozvody zemního plynu pro plynofikaci plynových 

spotřebičů umístěných v objektu; 

• připojení plynových spotřebičů na nové nízkotlaké rozvody zemního plynu; 

• větrání místností osazenými plynovými spotřebiči 

• odvod spalin plynového spotřebiče;  

• podmínky pro zkoušky a revize vnitřního NTL plynovodu. 

2.   PODKLADY PRO PROJEKT 

• Projektová dokumentace v části stavby; 

• Požadavky investora; 

• Zaměření na místě stavby; 

• Vyjádření správců dotčených podzemních sítí; 

• Technické podmínky připojovaných spotřebičů. 

3. DRUH A ZABEZPEČENÍ PALIVA 

Použité palivo 

Pro otop odběrních plynových zařízení v objektu bude použit zemní plyn naftový (JKPOV 

1082), výhřevnost 33,5 MJ/Nm3. 

Stanovení potřeby paliva 

• Roční spotřeba zemního plynu činí cca 10000 –30000 m3/rok 

 

4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

STL plynovodní přípojka - stávající 

Stávající STL plynovodní přípojka DN40 je napojena na STL plynovod. Přípojka je ukončena 

HUP DN 40 v pilířku.  Úpravy pilířku HUP jsou navrženy až za stávajícím HUP 40.  

Hlavní uzávěr plynu ponechán stávající 

Hlavní uzávěr odběrného plynového zařízení, kulový kohout DN 40 je osazen do STL 

plynovodní přípojky před vstupem plynu do regulátoru tlaku plynu a plynoměru. Hlavní 

uzávěr plynu je umístěn ve stavebně připravené skříni na hranici objektu společně 

s plynoměrem a regulátorem. Skříň bude uzavíratelná ocelovými dvířky. Ocelové dveře 

skříně výklenku pro osazení HUP budou označeny nápisem:    

Hlavní uzávěr plynu. 
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Z důvodu sanace obvodového zdiva – suterénu objektu bude nutná demontáž stávajícího 

zděného pilířku HUP, s ohledem na budoucí zamýšlenou etapu zateplení obvodového zdivu 

bude nutné přeložení – posun stávajícího vyzbrojení pilířku HUP – komponent  ( filtru, 

regulátoru, a 2x fakturačních plynoměrů ) dle výkresové části PD se zachováním stávající 

pozice HUP DN40. Nově přesunutá výzbroj HUP bude osazena do zděného pilířku složená z 

přizdívky z tepelně izolačních desek tl. 120mm, s bočních stěn z hladkých lícových cihel se 

zastřešením a oplechováním – detailněji viz. Výkresová část.  

Regulace tlaku plynu – stávající dvořadá regulace  

Pro snížení tlaku plynu bude přesunuta - využita stávající dvouřadá regulační sada umístěná 

v poloze “na hloubku“. Regulační řada bude umístěna v nově navrhované zděné skříni při 

obvodové zdi společně s HUP a měřením spotřeby membránovým plynoměrem. Dveře skříně 

jsou opatřeny tabulkou: 

Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m od skříně. 

Ve dveřích výklenku jsou provedeny větrací otvory o celkové ploše 60 cm2 v horní a spodní 

části. Dvířka výklenku musí být vybavena zámkem. 

 

Parametry regulační soupravy: 

- Vstupní přetlak 300 kPa 

- Výstupní přetlak 2,0-2,5  kPa 

- Uzavírací přetlak 2,7 kPa 

- Pojistný přetlak 3,0 kPa 

- Průtok  100,0 m3/hod. 

Měření spotřeby 

Ponechány stávající fakturační plynoměry G4 a fakturační plynoměr pro kotelnu G50.  

 

Plynoměr bude osazen ve stavebně připraveném pilířku tak, aby počitadlo plynoměru bylo ve 

výši min. 1 m nad terénem. Uzavírací armaturu plynoměru tvoří kulový kohout DN 40 před 

plynoměrem, další kulový kohout DN 40 bude osazen na výstupu plynu z plynoměru.  

Plynoměr bude opatřen stavitelnou rozpěrkou a bude zavěšen na potrubí. 

Dveře skříně budou opatřeny tabulkou:  

Plynoměr 

Vnitřní plynovod – příprava pro plynofikaci bytu školníka v následující etapě. 

Vnitřní plynovod bude proveden od uzávěru plynu UPDN40 osazeného skříni HUP, potrubí 

PE d63 vedené podél obvodové zdi do suterénu objektu k budoucím odběrným plynovým 

zařízením v objektu – PK pro byt školníka 21,2 kW (osazen v následující etapě). Vnitřní 

plynovod bude proveden v souladu s EN 1775 a TP G 704 01 v nadzemním a podzemní 

potrubí. 

 

Rozvod potrubí 

a) podzemní část 

Pro NTL část plynovodu uloženou v zemi platí EN 10 007 1 – 4. Podzemní část rozvodu bude 

provedena v souladu s výkresovou části dokumentace z polyetylenových trub pro plynovody 

řady těžké PE 100 SDR 11 d63 v délce 98,0 m. Přechodky z ocelové do polyetylenové části 

budou provedeny ve vodorovných částech plynovodu. Ocelové části plynovodu venkovního 
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rozvodu budou provedeny z ocelových trubek hladkých jak. Mat. 11353.0 opatřených 

asfaltojutovou izolací spojovaných svařováním nebo z předizolovaného potrubí Bralen. Na 

ocelovém plynovém potrubí asfaltojutovaném uloženém v zemi musí být provedena 

elektrojisková zkouška izolace 25 kV a o zkoušce proveden zápis. 

Na výstupním potrubí z plynoměru, před vstupem potrubí do podzemního vedení, bude 

osazen nátrubek se zátkou DN 15 pro provádění kontrol těsnosti. 

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050. Před zahájením zemních prací je 

nutno vytyčit všechna stávající podzemní vedení a v průběhu prací dbát, aby nedošlo k jejich 

poškození. NTL plynovod bude uložen v otevřeném výkopu. Výkop bude proveden strojně 

s dokopávkami v blízkosti stávajících podzemních vedení a objektů. 

Výkop bude proveden v zemině tř. 3. Stěny výkopu není nutno pažit. Potrubí bude uloženo na 

zhutněné lože z kopaného písku vel. zrn max. 16 mm tl.10 cm. Po úspěšně provedené zkoušce 

těsnosti bude kolem potrubí proveden obsyp z kopaného písku se zhutněním, frakce 0-16 mm.  

Ve výši 30 cm nad potrubím bude uložena výstražná fólie z PVC žluté barvy. Výkop je nutno 

po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách osvětlit. Po sednutí záhozu 

bude provedena konečná povrchová úprava terénu. 

Při styku s jiným pozemním vedením je nutno dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a 

podmínky správců vedení. 

Nejmenší povolené vodorovné vzdál. při souběhu podzemního vedení (ČSN 73 6005) 

DRUH VEDENÍ SILOVÉ KABELY DO 1Kv VODOVODY KANALIZACE 
PLYNOVOD PN 0,005 0,4 m 0,50 m 1,0 m 

Nejmenší dovolené svislé vzdál. při křížení podzemních vedení (ČSN 73 6005) 

DRUH VEDENÍ SILOVÉ KABELY DO 1Kv VODOVODY KANALIZACE 
PLYNOVOD PN 0,005 0,1 m (KABEL. ŽLABY) 0,15 m 0,5 m 

b) nadzemní část 

Nadzemní plynovod uvnitř objektu bude proveden z trubek měděných spojovaných lisováním 

( nebo z trubek ocelových bezešvých závitových spojovaných svařováním ).   

Potrubí bude vedeno dle úvahy investora rýhou ve zdivu nebo volně podél stěn v souladu s 

výkresovou částí dokumentace. Cu potrubí vedené rýhou ve zdivu bude před opětovným 

omítnutím opatřeno krycím profilem L 35*35*3 - ochrana proti možnému navrtání. Potrubí 

vedené volně bude uloženo na konzolách ve vzdálenostech podle tabulky na konci odstavce. 

Potrubí bude uloženo ve spádu 0,2 % ve směru ke spotřebičům nebo k přípojce. Při 

prostupech nosnými stavebními konstrukcemi bude potrubí uloženo v chráničce podle TP G 

704 01, vnitřní prostor chráničky bude vyplněn silikonem. Vnitřní plynovod k odběrním 

plynovým zařízením musí být uzemněn podle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny v 

souladu s ČSN 33 2030. Po úspěšně provedené zkoušce těsnosti bude potrubí opatřeno 

dvojnásobným vrchním nátěrem na nátěr základní syntetickou barvou.  

Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí označeno proužkem barvy v odstínu č. 

6200 - žluť chromová střední.  

V plynoměrné skříni bude potrubí plynovodu pevně kotveno ke konstrukci skříně. 

Před zahájením montážních prací je nutno dohodnout přesné trasy potrubí s investorem. 

Nejmenší vzdálenosti uchycení potrubí: 

DN – mm Vzdálenosti uchycení – m 

15 2,0 

25 2,5 

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatřeních vést: 
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- výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, nepřístupnými a nevětratelnými 

šachtami a otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m2 

- komínovými průduchy a komínovým zdivem 

- za i pod stabilně zabudovanými předměty 

- místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími 

vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apd. 

- chráněnými únikovými cestami, s výjimkami uvedenými v příslušných předpisech 

- půdami, kromě případů, kdy je plynovod zaveden do bytových půdních prostorů, 

ateliérů apod. 

- v podlahách, ve schodišťových stupních nebo stropech 

- prostorami jiného uživatele, kromě stoupacího vedení, stoupací vedení, kromě 

spotřebního rozvodu, nesmí procházet obytnými místnostmi 

- místnostmi určenými pro elektrická zařízení (trafostanice, strojovny výtahů apod.) 

 

Zkoušky a revize 

Tlakové zkoušky vnitřního plynovodu se provedou podle EN 1775 čl. 6. a TP G 704 01 čl.6. 

Zkouška těsnosti a zkouška pevnosti budou provedeny současně. 

Podmínky zkoušky: 

·      Dopravovaný plyn     zemní plyn 

·      Provozní přetlak (MOP)    2,0 kPa 

·      Zkušební plyn     vzduch 

·      Objem plynovodu     do 50 dm3 

·      Zkušební přetlak – zkouška pevnosti(STP)  100 kPa 

·      Délka zkoušky pevnosti    15 minut na vyrovnání teploty

       15 minut zkouška 

·      Zkušební přetlak – zkouška těsnosti ( TTP ) 5 kPa (15kPa při vedení plynovodu 

 ve zdivu)  

·      Délka zkoušky těsnosti    15 minut na vyrovnání teploty

       15 minut zkouška 

 O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který 

zkoušku provedl, protokol dle TP G 704 01, příloha č.6. Název organizace, jméno a příjmení 

revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční čísla 

oprávnění a osvědčení. 

5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

• ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

• ČSN 38 6405  Plynová zařízení. Zásady provozu. 

• EN 12 007 1-4 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem. 

• EN 1775  Plynovody v budovách do 5,0 kPa. 

• ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

• ČSN 73 4201  Navrhování komínů a kouřovodů. 

• Vyhl. č.85/78 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 

• TP G 702 01 COPZ Plynovody a přípojky z polyetylénu. 

• TP G 609 01 COPZ Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. 

• TP G 934 01 COPZ Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz. 
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• TP G 704 01 COPZ Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v   

budovách 

• TP G 800 01 COPZ Vyústění plynových uzavřených spotřebičů na fasádě. 

 

 11/2024      Vypracoval: Ing. Jindřich Horyna 


	Listy a pohledy
	Model


