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SO 03 Télocvicna
Objekt SO 03 T¢locvicna je jednopodlazni nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru.

Konstrukéné se jedna o zdény objekt z plnych cihel s meziokennimi Zelezobetonovymi pilifi, na

kterych jsou osazeny zelezobetonové stropni ,, T pravlaky. Na objektu byla provedena lokalni

24 J4

sonda stropni konstrukce v podobé fizeného vrtu a to ze strany pidy ve sméru skrze stropni
desku pfiblizn¢ uprostied rozponu mezi pravlaky. Sonda prokazala nasledujici nize uvedenou

skladbu. Vychazime z piedpokladu, Ze skladba stropu je v celém pudorysu shodna.
Strop — télocvicna

Mineralni vata — polozena  tl. 20 mm

Betonova mazanina tl. 40 mm

Skvéra tl. 80 mm

Betonova konstrukce (panel) tl. 250 mm uloZené na obvodovych sténach

Omitka tl. 15 mm

Pohled ze strany pudy Pohled ze strany télocvi¢ny

Na objektu byl v roce 2019 zpracovan ,,Stavebné technicky priizkum - STP*, se kterym

je v dokumentaci pocitano. STP byl zaméfen na posouzeni stavu lice obvodového zdiva
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(podkladu pro planované kontaktni zatepleni) objektii spravovanych Gymnaziem a SOS

Pieloud.

Vysledek STP prokédzal nasledujici, citace: ,,vnéjsi fasdda objektu je provedena
z tradi¢ni Skrdbané omitky. Vnéjsi fasada je jiz na hrané zivotnosti materidlll, z kterych je
provedena. Zacinaji se zde projevovat znamky starnuti v podob¢ odseparovani velkych ¢asti
ploch vnéjsi fasddy od podkladu a trhliny v plose. Bylo nalezeno i né¢kolik mist, kde dochézelo
k zatékani do vrstvy fasady a nasledné separaci fasady od podkladu, zejména pak v mistech
oplechovani stfechy. Akustickou trasovaci metodou bylo zjiSténo cca 45% tradi€ni omitky

odseparované od podkladu, zejména pak v mistech zelezobetonovych meziokennich sloupi.*

Stavajici stav omitek

Na objektu bylo provedeno 8 zkuSebnich mist ovéfujici pfidrznost podkladu, z nichz
pouze 2 prokazaly vétsi nez 0,2 MPa pftidrznost podkladu, konkrétné 0,21 a 0,26 MPa. Z
tohoto ditvodu je v rozpoctové a vykresové €asti pocitano se 100% otluceni stavajici omitky

soklové ¢asti.
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Rozsah stavebnich tprav / bouracich praci :
Objekt SO 030 Télocviéna

Vnéjsi obvodovy plast’:

— Demontaz / Gprava prvkl na fasadé — caste¢na demontaz destovych svodd,

— bude provedeno otluceni stavajici omitky Vv soklové ¢asti v celém rozsahu (100%),
¢asteCna demontaz destovych svoda

— odkopani po obvodu objektu na uroven paty zdiva (popis nize, objekt SO 04

Zpevnéné plochy a plocha manipulacni)

Nové konstrukce:

— po otluceni zdiva budou provedeny jednotlivé kroky souvisejici se zateplenim
obvodového plasté dle CSN 73 2901 (Provadéni vngjsich tepelngizolatnich
kompozitnich systémii — ETICS), tzn. ocisténi zdiva tlakovou vodou, kontrola
rovinnosti a pridrznosti podkladu, provedeni lepeni izolantu a jeho kotveni. Pripadné
podrovnani a nerovnosti budou podrovnany jadrovou omitkou na 100%, v dal$im
kroku je mozné dodate¢né vyrovnat lepici stérkovou hmotou. Tato polozka je
zahrnuta v rozpoCtové ¢asti projektu (100% plochy). V navrhu je uvazovano s
talifovou hmozdinkou s kovovym Sroubem se zapustnou montazi v prumeérném
poctu 10 ks / m2 - nadzemni soklova cast. V ramci realizace stavby budou
provedeny vytahové zkousky pro ovéfeni charakteristické tnosnosti hmozdinek,
efektivni hloubky kotveni a stanoveni celkové délky hmozdin. Zatepleni bude
provedeno jako komplexni certifikovany systém. Pied samotnou realizaci bude
zpracovana dodavatelska dokumentace ETICS, ktera bude odsouhlasena TDS a
investorem. V rohové c¢asti objektu — navaznost jedné stavby na druhou budou
osazeny nové rohové dilatacni listy.

Zatepleni soklové ¢asti a 1pp bude provedeno soucasné s objektem ,,SO 04 Zpevnéné plochy a
plocha manipulac¢ni“ a s objektem ,,.SO 05 Dest'ova a splaskova kanalizace*. Zatepleni bude
provedeno extrudovanym polystyrenem XPS v tl. 140mm, 1 = 0,036 W/m.K do hloubky cca
800mm od piivodniho / upraveného terénu paty zdiva a do vysky -0,25 (odpovida cca 300mm
nad pavodni / upraveny terén, pod uroven stavajicich vétracich miizek). Soklové zatepleni bude

ukonceno klempifskym prvkem — oplechovani fimsy. Néavrh opatfeni ve formé& zatepleni
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vychazel z energetického posudku, ktery byl na objekt zpracovan a se kterym byl navrh

zkoordinovan a parametry v ném uvedeny je nutné dodrzet.

Nadzemni podlaZi 2np — pitda

Hlavnim rozsahem stavebnich praci jsou prace spojené se zateplenim podlahové
konstrukce. Dalsi nezbytnou praci je vyklizeni stavajiciho pudniho prostoru + odstranéni

stavajici tepelné izolace

Bourani
Montaz a transport prvki zatepleni ptidniho prostoru vyzaduje caste¢nou demontaz

stavajici konstrukce krovu a taskové krytiny a zpétnou montéz.

Foto stavajici pidy nad télocvi¢nou

Nové konstrukce

Bude provedeno vycisténi podlahové konstrukce / vysati a osazeni parotésné zabrany v
ploSe. Parotésna folie bude kladena mezi zelezobetonové pruvlaky a jednotlivé prostupy od
potrubi budou vyfiznuty, folie dotaZzena na trubku a vzduchotésné oblepena paskou. Po obvodu
bude parotésna folie vytazena na obvodovou zed a opét zatmelena a olepena paskou. Po

zrealizovani parotésné folie bude osazena volné lozena nepochozi MV A = 0,035 W/m.K vysky
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280mm. Zbylé svislé ¢asti zelezobetonovych pruvlakii budou kontaktné zatepleny vatou

s podélnym vlaknem v tl. 140mm. Jako finalni povrchova tprava — cementové lepidlo

Zemni prdce

Vzhledem k charakteru navrzenych stavebnich uprav stavajicich objekti budou
provadény zemni prace v souvislosti s odkopavkami objekti a se zateplenim soklu a
podzemniho ¢asti zdiva / zakladi. V ramci projektu byl v aredlu proveden inZenyrsko -
geologicky a hydrogeologicky prizkum, ktery stanovil zpasob likvidaci destovych vod a
zatfidéni zemin.

Kolem celého objektu SO 03 budou provedeny vykopy na troven cca 500 cm pod
puvodni / upraveny terén. Vytézeny materidl se predpoklada ¢aste¢né vyuzit a to ke zpétnému
zasypu. Soucasti zemnich praci bude provedeni drenazniho potrubi, které bude zatsténo do

aredlové kanalizace — viz. vykresova Cést.
V ramci zemnich praci by neméla byt dosazena HPV

Pred zapocetim veSkerych zemnich praci bude dodavatelem stavby po predani
staveniS$té zajiSténo presné vytyCeni siti a budou urceny hloubky osazeni. Dodavatel
pozada spravce podzemnich a nadzemnich inZenyrskych siti o jejich vyty€eni v terénu a

kontrolu jejich zakresleni ve vykresové dokumentaci.

Stavba v mistech kriZeni nebo soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi

byt provedena za odborného dohledu prisluSnych spravci téchto zarizeni.

Izolace proti zemni vihkosti

Obecné: stavebni Upravy pocitaji s provedenim svislé hydroizolace z tézkého
asfaltového pasu na soklové obvodové zdivo vcetné zdkladové konstrukce. Po odkopani,
oCiSténi zdiva, proskrabani spar, provedeni omitek bude provedena svisld hydroizolace na
penetracni natér, kterd bude provedena od zakladové konstrukce az po soklovou c&ast, ve
stejném rozsahu jako bude provedeno kontaktni zatepleni. Po provedeni navazujicich vrstev je
smérem k terénu navrzena nopova folie, jednak svisla, kterd jde soubézné se st€nou a je
ukoncena systémovou listou tésné pod dlazbou okapového chodniku a druhd cast folie je

navedena smérem k drendZnimu potrubi vedené po nepropustné vrstve.
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Izolace tepelné a akusticke

Zatepleni soklové ¢asti bude provedeno soucasné s objektem SO 04 Zpevnéné plochy a
plocha manipulacni a s objektem SO 05 Destova a splaskova kanalizace. Zatepleni bude
provedeno extrudovanym polystyrenem XPS v tl. 140mm, 1 = 0,036 W/m.K. Navrh opatieni ve
formé zatepleni vychazel z energetického posudku, ktery byl na objekt zpracovan a se kterym

byl navrh zkoordinovan a parametry v ném uvedeny je nutné dodrzet.

Zatepleni bude provedeno komplexnim certifikovanym systémem. Pied samotnou
realizaci bude zpracovéana dodavatelska dokumentace ETICS, ktera bude odsouhlasena TDS a
investorem. V ramci realizace stavby budou provedeny vytahové zkousky pro ovéieni
charakteristick¢ unosnosti hmozdinek, efektivni hloubky kotveni a stanoveni celkové délky

hmozdin.
Fasada

Spodni partie / soklova ¢ast bude feSena marmolitem. Barevné provedeni a zrnitost bude
pred samotnou realizaci odsouhlaseno investorem na zakladé vzorkovani fasady. Projektova
dokumentace uvazuje s RAL 8025. Na veSkeré dveini a okenni vyplné budou pouzity

ukoncovaci fasadni APU liSty véetné fasadnich okapnicek a rohii u Spalet.

Klempirske vyrobky

Soklova c¢ast zatepleni bude ukoncena hlinikovym soklovym oplechovanim. Jednotlivé

prvky jsou uvedeny ve vypisu klempitskych prvki.

Pied vyrobou budou veskeré prvky urceny k zakryti plechem zaméreny na stavbé.
Klempii'ské prace budou provadény dle CSN 733610 a dle technologického piedpisu

vyrobce.

VRNYy — vedlejsi rozpoctové naklady

Rozsah vedlejsich rozpoctovych nakladi je popsan ve zpravé B — Souhrnnd technicka

zprava.
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PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRiPADNE
POZMENOVAT PROJEKT NA ZAKLADE NOVYCH POZNATKU
ZJISTENYCH BEHEM PROVADENI STAVBY.

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO PROVADENI
STAVBY

V Mikulovicich 11/2024 Vypracoval: Bezdicek L.



