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D.1. STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1.1. Technická zpráva 

D.1.1.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby : Rekonstrukce MVE Chroustovice 

Místo stavby : 
Bývalý Chroustovický mlýn,  
souřadnice 49.9541267N, 15.9926678E 

Předmět dokumentace : Rekonstrukce MVE 

Stupeň dokumentace Dokumentace pro povolení stavby vodního díla 

Investor : 

 

Odborné učiliště Chroustovice - Zámek 1 

Chroustovice 1, 538 63 Chroustovice 

Provozovatel : Odborné učiliště Chroustovice - Zámek 1 

Chroustovice 1, 538 63 Chroustovice 

Projektant : 
AQUATIS a.s.  

Botanická 834/56, 602 00 Brno 

D.1.1.1.2. Předmět a členění projektu 

Předmětem předkládané dokumentace je řešení stavební části následujících stavebních objektů 

pro MVE Chroustovice:  

SO 01 – Přívodní kanál 

SO 02 – MVE  

SO 03 – Vyvedení výkonu 

SO 04 – Úpravy na vtoku do náhonu 

Související provozní soubory: 

PS 01 – Technologická část strojní 

PS 02 – Technologická část elektro 
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D.1.1.1.3. Použité podklady 

Pro zpracování bylo využito množství podkladů, následně jsou uvedeny nejdůležitější: 

D.1.1.1.3.1. Geodetické 

a) Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace z www.cuzk.cz 

z 09/2025 

b) Digitální katastrální mapa zájmového území - www.cuzk.cz z 09/2025 

c) Orientační polohopisné a výškopisné zaměření prostoru plánované MVE, provedl AQUATIS 

a.s. dne 23.5.2023  

D.1.1.1.3.2. Geologické 

a) Geologická mapa ze serveru www.mapy.geology.cz 

b) IG průzkum – závěrečná zpráva – zpracoval AQUATIS a.s. Brno 09/2025 

c) IG průzkum – závěrečná zpráva a posudek nosných konstrukcí a stability objektu – 

zpracoval SUDOP Pardubice v 09/2009 

D.1.1.1.3.3. Hydrologické 

a) Hydrologické údaje povrchových vod pro profil jez Chroustovice převzaté z MŘ VD 

Chroustovice, 06/2022 

D.1.1.1.3.4. Projektové 

a) VD Chroustovice, Rekonstrukce hradicí konstrukce, DPS, zpracoval AQUATIS a.s. Brno, 

09/2020 

b) Přestavba objektu bývalého mlýna na 4 bytové jednotky s příslušenstvím pro firemní rodinné 

bydlení, obec Chroustovice č.p. 88 - DSP, zpracoval Josef Salaba AT pro pozemní stavby 

v 04/2010 

c) Přestavba objektu bývalého mlýna na 4 bytové jednotky s příslušenstvím, obec 

Chroustovice č.p. 88 – speciální zakládání, zpracoval ing. Miloš Podhorský, 

AI pro geotechniku v 06/2010 

d)  Přestavba objektu bývalého mlýna na 4 bytové jednotky s příslušenstvím, obec 

Chroustovice č.p. 88 – statický výpočet, zpracoval ing. Milan Pospíšil, AI pro statiku 

a dynamiku v 06/2010 

e) MVE Chroustovice - studie, zpracoval AQUATIS, a.s., 09/ 2023. 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.geology.cz/
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D.1.1.1.3.5. Ostatní 

a) Informativní podklady dodavatelů technologické části 

b) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem dne 23.5.2023 

c) Certifikát pro změnu stavby před jejím dokončením. zpracoval Ing. Jiří Formánek, 

autorizovaný inspektor v 03/2012 

d) Manipulační řád pro stavidlový jez a MVE v Chroustovicích na Novohradce, řkm 15,981, 

zpracovalo Povodí Labe, státní podnik v 03/2013 

e) Manipulační řád pro vakový jez Chroustovice na řece Novohradce, řkm 15,981, zpracoval 

AQUATIS a.s. v 04/2021 

f) Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení pro přeložku kabelové el. přípojky pro objekt 

č.p. 88 Chroustovice, zpracoval ing. Jiří Polanský, PhD. v 06/2009 

g) Smlouva o připojení odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí vn, 

č. 9_VN_1_1524325, ze dne 12.2.2009 

h) Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. ES67/2004-Bo, Transformační stanice 

TS35/0.4kV, č.0637, část vn, rev. technik Jiří Bohovič, 07/2004 

i) Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. 202279, rozvodna nn u trafostanice, rev. 

technik Michal Kouba, 06/2022 

j) Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6, č. 2023119, budova 

zámečnické dílny a prostoru skladů, rev. technik Michal Kouba, 07/2023 
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D.1.1.1.4. Řešení jednotlivých stavebních objektů 

Jedná se o novostavbu MVE na stávajícím náhonu v prostoru původního objektu MVE.  

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: 

D.1.1.1.4.1. SO 01 – Přívodní kanál 

Přívod vody do náhonu zajišťuje stávající funkční náhon s vtokovým objektem, který přiléhá 

k pravobřežnímu zavázání stávajícího stavidlového jezu na řece Novohradce.  

Stavba MVE si vyžádá úpravy části stávajícího náhonu. Jedná se o úsek v prostoru stavby 

od konce zaklenutí pod pravým křídlem budovy zámku k objektu učiliště. Náhon je v této části 

částečně zatrubněný potrubím DN 800 v délce 15 m.  

Přívod vody je navržen novým otevřeným obdélníkovým železobetonovým žlabem délky 

cca 14,5 m, který je tvořen dvěma dilatačními bloky navzájem oddělených těsněnou dilatační 

spárou. Světlá šířka žlabu je 2,60 m jeho hloubka 2,20 m s korunou zdí na kótě 256.80 m n.m., 

která je výše než úroveň hydrostatické provozní hladiny na jezu tj. 256.52 m n.m. Dno žlabu 

bude provedeno ve sklonu 1,4% směrem k objektu MVE. Dilatační blok přívodního žlabu bude 

od bloku MVE oddělen těsněnou dilatační spárou. 

D.1.1.1.4.2. SO 02 – MVE 

Vtokový objekt 

Přívod vody k turbíně zajišťuje vtokový objekt, který tvoří s objektem strojovny MVE jeden 

dilatační celek. 

Vtokový objekt bude vhodně hydraulicky tvarován. Navazuje na přívodní žlab, má dno na kótě 

255,00 m n.m. a korunu bočních zdí na kótě 257,20 m n.m. V horní části má světlou šířku 2,50 

m a je vybaven drážkou pro provizorní hrazení a přístupovým žebříkem. Vedle žebříku je 

osazen odpuzovač ryb a přístupová ocelová lávka šířky 1,15 m.  

Objekt se dále dělí na přívodní žlab na turbínu šířky 1,40 m a proplachovací kanál šířky 0,8 m, 

které jsou vzájemně odděleny pilířem tloušťky 0,30 m s polokruhovým zhlavím. Proplachovací 

kanál má výšku 1,6 m. Na vtoku do kanálu bude umístěno proplachovací stavidlo 

s hydraulickým pohonem a nornou stěnou s hrazeným otvorem světlé výšky 1,20 m.  

Na přívodu k turbíně jsou navrženy jemné šikmo skloněné česle s hydraulicky ovládaným 

čisticím strojem. Shrabky budou pomocí proplachovacího žlabu splavovány do jímky 
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o rozměrech 0,9 x 0,9 m přisazené ke zdi náhonu a MVE. Dno jímky je oproti úrovni dna 

proplachu zahloubené o 50 cm. Na dně jímky na vtoku do potrubí je umístěna vtoková mříž 

o rozměrech 0,4 x 0,4 m. Voda z jímky je odváděna potrubím KG 160 do proplachovacího 

kanálu MVE. Odběr vody do žlabu je umístěn na stěně náhonu. Na vtoku do potrubí je 

umístěno vřetenové šoupátko 150 x 150 mm se servopohonem. Před jemnými česlemi na vtoku 

bude vytvořen zvýšený práh. Tento prostor před jemnými česlemi je možné vyčistit 

propláchnutím při otevření stavidla proplachu. 

Čerpací agregáty pro hydraulické ovládání čistícího stroje a uzávěrů jsou umístěny ve strojovně 

MVE. 

Strojovna MVE  

V MVE je navrženo jedno soustrojí s přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného 

kola D = cca 400 mm. Horizontální S-Kaplanova turbína je vybavena hydraulicky ovládaným 

rozvaděčem a hydraulicky ovládaným oběžným kolem. Regulační mechanika umožňuje 

automatickou regulaci průtoku turbínou podle požadavků hladinové regulace.  

Turbína je napřímo připojena k horizontálnímu asynchronnímu generátoru a tvoří s turbínou 

celek skládající se ze vtokového kusu, šoupátkového havarijního uzávěru DN 800, 

přechodového dílu, vlastní turbíny a savky.  

Nátokový díl z ocelové trouby se zaoblením zajistí plynulý přechod mezi vtokem a turbínou. 

Přechodový díl je osazen čistícím otvorem. Osa přívodního potrubí se předpokládá na kótě 

253.60 m n.m. Osa turbíny je vodorovná. 

Ve strojovně MVE budou dále umístěna pomocná zařízení tj. hydraulický agregát s akumulátory 

tlakového oleje pro regulaci TG, čistícího stroje a stavidlový uzávěr proplachu. Dále čerpadlo 

prosáklé vody a ostatní potřebné pomocné provozy, elektrický rozvaděč, odvětrání strojovny 

s přívodem vzduchu a ventilátorem pro odvod vzduchu, zabudované hladinové sondy, kabelové 

chráničky, obslužné žebříky a zábradlí. 

Světlá délka strojovny činí 4,60 m světlá šířka potom 3,70 m z čehož má zvýšená vstupní 

podesta šířku 1,10 m a vlastní strojovna zbývajících 2,60 m. Podlaha podesty má kótu 254,80, 

podlaha strojovny potom 252,90 m n.m. Světlá výška strojovny nad podestou je 2,10 m, nad 

podlahou strojovny potom 4,00 m. 

Ve stropě MVE je umístěn montážní otvor o rozměru 1,30 x 2,50 m krytý vodotěsným 
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montážním poklopem ze železobetonového prefabrikátu. Vstup do strojovny MVE je umožněn 

přes ručně výklopný uzamykatelný poklop o světlém rozměru 0,8 x 1,2 m. Přístup na střechu 

strojovny je možný z přilehlé budovy dveřmi nebo po žebříku, který je umístěný ke vnější stěně 

MVE u výtokové části náhonu. 

Na nejnižším podlaží bude instalována jímka prosáklé vody. Výtlak od čerpadla prosáklé vody 

bude zaústěn do výtoku. 

Ocelová savka od turbíny je šikmo skloněná a zaústěná do vývaru pod strojovnou MVE. Dno 

pod savkou má kótu 251,95 m n.m. 

Výtokový objekt 

Odvod vody od turbíny a proplachovacího kanálu zajišťuje výtokový objekt, který tvoří 

s objektem strojovny MVE jeden dilatační celek. Objekt tvoří železobetonový žlab světlé šířky 

2,50 m a celkové délky 4,40 m. Dno u strojovny je na kóě 251,95 m n.m. , na výtoku do odpadu 

252,80 m n.m. s přechodovou plochou provedenou ve sklonu 1:3. Koruna bočních zdí objektu 

má kótu 256,00 m n.m. V prostoru výtoku do odpadního kanálu je vybaven drážkou pro 

provizorní hrazení. Tam bude možné výtok provizorně zahradit např. pomocí dubových trámců, 

nebo uzavřených ocelových profilů. 

Strojovna MVE spolu se vtokovým a výtokovým objektem tvoří jeden železobetonový dilatační 

blok o celkové délce 17,30 m a max. šířce 4,50 m. Blok bude přisazen ke stávající kamenné zdi 

původního mlýna od které bude oddělen dilatační spárou vyplněnou deskami z EPS a XPS 

z důvodu omezení šíření vibrací od provozu turbosoustrojí do sousedního objektu. Původní zeď 

nebude tedy nutno bourat. 

Vzduchotechnika 

Odvod vzduchu ze strojovny MVE bude zajištěn nástěnným axiálním odtahovým ventilátorem 

o průměru 250 mm s průtokem vzduchu 810 m3/h. Výstupní otvor odvětrání bude z vnější strany 

také osazen venkovní žaluzií. 

Přívod čerstvého vzduchu do strojovny bude zajištěn otvorem ve zdi osazeným rourou ø 315. 

Výškově je otvor umístěn nad hladinou Q100. Z vnější strany bude otvor osazen venkovní 

žaluzií. 
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Stavební elektroinstalace MVE 

Základní technické údaje 

Napěťová soustava: 3 N PE ~50Hz  230/400V  TN-C-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Automatickým odpojením od zdroje  

Vnější vlivy: viz D.1.2.1.1. 

Technické řešení 

Zařízení stavební elektroinstalace bude napojeno na rozvaděč RG1, který je součástí PS 02 

Technologická část elektro. V rozvaděči budou připraveny vývody pro osvětlení, temperaci, 

odtahový ventilátor vzduchotechniky a zásuvkovou skříň. 

Osvětlení prostoru strojovny bude provedeno průmyslovými celoplastovými LED svítidly, které 

budou ovládány ovladačem od vstupního poklopu. Strojovna bude rovněž vybavena nouzovým 

LED svítidlem s vestavěným akumulátorem. Temperování objektu v případě dlouhodobého 

odstavení generátoru zajistí přímotopný nástěnný konvektor 2,5 kW. 

Obvody osvětlení a konvektor temperování budou v rozvaděči odjištěny chráničem 30 mA 

s nadproudovou ochrannou. 

Odtahový ventilátor vzduchotechniky bude ovládán ručně nebo automaticky z termostatu dle 

nastavené teploty strojovny. Ovládací přepínač volby režimu pro místní ovládání bude umístěn 

na ovládací skříni poblíž ventilátoru. 

Pro napojení přenosného nářadí a zařízení potřebného při údržbě a opravách technologického 

zařízení bude uvnitř objektu MVE instalována typizovaná zásuvková skříň z izolantu se 

zásuvkami 400V, 16A, 5p a 2x 230V, 16A. Zásuvky zásuvkové skříně budou chráněny 

proudovým chráničem s rozdílovým proudem 30 mA. 

Vzhledem k tomu, že MVE bude realizována jako podzemní objekt, nebude vybavena 

hromosvodem (systémem LPS). Na uzemnění bude připojeno venkovní zábradlí na střeše 

a velké kovové konstrukce na vtoku MVE. 

Uzemnění objektu bude realizováno jako základový zemnič. Základový zemnič bude vybudován 

jako klecová síť cca 2x2 m z provařené ocelové výztuže železobetonových konstrukcí objektu 

MVE. Minimální průřez použité armaturní oceli pro využijí jako součást zemnící sítě je ∅10 mm. 

Pro uzemnění v základové betonové desce a ve stěnách se použijí armovací železa situovaná 

na vnější straně. Krytí v betonu musí být min 5 cm. Jednotlivé spoje se provedou svařením, 
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délka svaru bude min. 5 cm. Pro propojení křižných výztuží se použijí „příložky“ z armovacího 

železa ∅10 mm délky cca 25 cm. Provedení bude dle ČSN EN 62305-3 ed.2 a ČSN 33 2000-5-

54 ed. 3. 

Zemnící soustava bude společná pro veškeré elektrické zařízení objektu. Základová zemnící síť 

se vyvede do vnitřního a vnějšího líce stěn budovy formou typových nerezových uzemňovacích 

"destiček", na které se přes šroub M12 připojí ekvipotencionální přípojnice, ochranné přípojnice 

PEN a PE rozvaděčů, uzemnění kovových hmot, venkovního zábradlí atd. 

Na uzemnění objektu MVE se rovněž připojí nejbližší stávající uzemnění objektu č.p. 88. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Omezení rizikových vlivů za provozu bude sledováno pravidelnými prohlídkami prováděnými 

v souladu s provozním řádem. 

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, 

zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 

2000-5-54 ed.3 Uzemnění elektrických zařízení. Elektrické zařízení lze uvést do trvalého 

provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. 

Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 

50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.  

Pracovníci obsluhy a údržby elektrozařízení musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci. 

Každý pracovník provádějící montáž zařízení musí být před zahájením prací seznámen 

s obecnými bezpečnostními předpisy a dále s místními bezpečnostními předpisy a úpravami. 

D.1.1.1.4.3. SO 03 – Vyvedení výkonu 

Vyvedení výkonu z MVE bude realizováno podzemním nn kabelem typu CYKY- J 4x25 celkové 

délky cca. 78 m propojující nový nn rozvaděč RG1 MVE s rozvaděčem RT zámečnické dílny 

a skladů Odborného učiliště Chroustovice. 

MVE bude tedy tímto kabelovým vedením připojena do vnitřních elektrických rozvodů nn 

Odborného učiliště Chroustovice, které jsou do distribuční soustavy připojeny přes stávající 

transformační stanici č. 0637, 35/0,4 kV osazenou transformátorem 250 kVA. 

S ohledem na velikosti odběru elektrické energie Odborného učiliště Chroustovice (rezervovaný 

příkon dle aktuální smlouvy o připojení je 180 kW a výkon nového generátoru je 18,5 kW) je 

vyloučena dodávka elektrické energie do distribuční soustavy. Rezervovaný výkon nové MVE 
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Chroustovice dle platné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční 

soustavě mezi ČEZ Distribuce a OU Chroustovice je stanoven na 0 kW. 

Fakturační měření odběru elektrické energie Odborného učiliště Chroustovice z distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce, a.s. bude zachováno pomocí stávajícího elektroměrového rozvaděče, 

který je umístěn v objektu rozvodny nn stávající transformační stanice č. 0637. 

Kabel vyvedení výkonu bude v rozvaděči RT zámečnické dílny připojen na stávající rezervní 

jističový vývod s trojfázovým jističem 63 A s char. C. Vývod z rozvaděče RT bude spodem do 

kabelového kanálu pod rozvaděčem. 

Kabel vyvedení výkonu bude v objektu zámečnické dílny uložen ve stávajících kabelových 

kanálech v podlaze, mezi objekty zámečnické dílny a MVE v délce cca 32 m bude kabel uložen 

do výkopu s hloubkou uloženi min. 70 cm dle ČSN 73 6005. 

Kabel bude výkopu uložen v pískovém loži a bude kryt výstražnou fólií. V místě křížení místních 

inženýrských sítí bude kabel uložen do chráničky HDPE.  

Do HDPE chráničky bude kabel vyvedení výkonu uložen i v prostoru mezi MVE a objektem č.p. 

88., kde bude uložen v hloubce 0,5 m, v tomto prostoru bude chránička kabelu SO 03 spolu 

s dalšími uloženými chráničkami obetonována. 

Vstup kabelu do objektu MVE bude řešen připraveným prostupem v rámci stavbu SO 02, po 

zatažení kabelu bude prostup zatěsněn proti pronikání vlhkosti do objektu např. pomocí 

vodotěsného expandujícího tmelu a následně protipožárního tmelu. 

Prostup v objektu zámečnické dílny do venkovního prostoru bude připraven pomocí jádrového 

vrtu přes základy objektu. Prostup bude také zatěsněn proti pronikání vlhkosti do objektu. 

D.1.1.1.4.4. SO 04 – Úpravy na vtoku do náhonu 

V souvislosti s výstavbou MVE bude stávající ruční stavidlo náhonu u jezu na řece Novohradce 

dovybaveno elektrickým servopohonem. 

Bude se jednat o víceotáčkový - otočný servopohon s dutým výstupním hřídelem, kterým je 

vedeno vřeteno. Parametry servopohonu: třífázový motor 400V, 50Hz, výkon cca. 0,5 kW, krytí 

min IP 65. 

Servopohon bude vybaven momentovými a polohovými spínači, a snímačem polohy otevření. 

Servopohon bude rovněž vybaven temperací pro zamezení vzniku vlhkosti v servopohonu. 

Servopohon bude dodán včetně ovládací a řídící jednotky. Ovládací a řídící jednotka bude 
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vybavena ovládacími prvky pro místní - ruční ovládání z místa a uzamykatelným přepínačem 

volby provozu "Místně - 0 - Dálkově". Servopohon bude vybaven i ručním kolečkem pro 

nouzový ruční pohon. 

Ovládací a řídící jednotka bude umožnovat datovou komunikaci pomocí sériové komunikační 

linky RS485 (popřípadě Ethernet při použití expandérů) přímo se systémem řízení MVE. Datová 

komunikace bude použita jak pro monitoring servopohonu, tak i pro dálkové ovládání 

servopohonu. 

Součástí úpravy stavidla bude i uzamykatelný nerezový kryt servopohonu (včetně ovládací 

a řídící jednotky). 

Servopohon bude ke stávajícímu rámu – dutý nerezový profil (jekl) 80 x 80 mm - připevněn 

přírubou. Proto na rámu bude přivařena nová proti příruba – součást dodávky. 

V rámu bude vyvrtán otvor s pouzdrem pro průchod nového vřetene (pohybovacího šroubu) – 

součást dodávky. Nové vřeteno bude pevně spojeno ve spodní části se stávající tabulí. 

Informativní parametry stávající tabule: šířka cca 1690 mm, výška cca 700 mm, zdvih cca 

700 mm, hmotnost tabule cca 150 kg, potřebná zvedací síla za jednostranného tlaku vody je 

5 kN. Rychlost zvedání a spouštění tabule není pevně stanovena – navrhuje se asi 0,5 m/min. 

Napojení servopohonu stavidla a datová komunikace bude provedena z rozvaděčů MVE 

pomocí stávajících kabelů, které byly uloženy podél náhonu během poslední rekonstrukce 

náhonu.  

Zároveň bude na stávajícím stavidlu na náhonu (před stavidlem, na straně směrem k jezu) 

umístěno hladinové čidlo, které bude snímat hladinu v nadjezí na jezu na řece Novohradka. 

Snímač hladiny bude umístěn v nerezové ochranné trubce DN 50 připevněné k rámu 

stávajícího stavidla a na řídící rozvaděč MVE bude hladinová sonda připojena také pomocí 

stávajícího kabelu, který je již uložen podél náhonu. Snímač hladiny je součástí PS 02 

Technologická část elektro. 
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D.1.1.1.5. Zvláštní požadavky 

D.1.1.1.5.1. Požadavky na postup výstavby 

Z hlediska postupu výstavby vyžaduje realizace následující opatření: 

• S ohledem na založení budov zámku na dřevěných pilotách je nutné, aby stávající 

náhon byl napuštěný vodou. 

• Práce na objektech vtoku, MVE, výtoku a 1.etapy přívodního kanálu budou provedeny 

pod ochranou hrázkové jímky za strany horní vody a hrázkové jímky ze strany dolní 

vody. 

• Po dokončení těchto prací bude odstraněna sypaná jímka před vtokovým objektem. 

Náhon bude vypuštěn a v co nejkratší době bude realizována 2.eta SO 01 Přívodní 

kanál 

• Po dokončení těchto prací bude na vtoku do SO 02 MVE osazeno provizorní hrazení a 

náhon bude opět napuštěn. 

• Při zpracování realizační dodavatelské dokumentace je třeba respektovat 

provozuschopnost stávajícího pevného jezu a v maximální míře zkrátit odstávku 

stávajícího náhonu. 

• Před prováděním je třeba vytyčit veškeré sítě procházející přes obvod staveniště. 

• Při výkopu stavební jámy je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících 

objektů. 

D.1.1.1.5.2. Likvidace odpadů 

Odpady, které budou vznikat při bouracích pracích budou tříděny dle katalogu odpadů a bude 

s nimi nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu s platnými právními předpisy. 

S veškerými odpady vzniklými při realizaci tohoto projektu bude nakládáno podle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady 

k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným dle citovaného zákona 

a to spolu se základním popisem odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. v platném znění. 

Při práci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly vodní tok. 
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Zámečnické výrobky - Zábradlí

Výška 1,30 m
Délka 3,60 m

Sloupek přímý 4 ks
Sloupek rohový 0 ks

Kotvy na sloupek
přímý 4 ksKotvy na sloupek

rohový 0 ks
Položky Rozměr kg/m ks m kg

Horní madlo ∅50/4 4,54 1,00 3,60 16,34
Sloupek přímý ∅50/4 4,54 4,00 1,30 23,61
Sloupek rohový ∅50/4 4,54 0,00 3,60 0,00
Střední příčka ∅30/3 2,00 1,00 3,60 7,20
Okopový plek 120/5 4,71 1,00 3,60 16,96Kotevní deska
sloupku přímého 200x100x10 1,57 4,00 6,28
Kotevní deska
sloupku rohového

200x200x10 3,14 0,00 0,00
70,39
80,95Chemická kotva M12x160 16,00

Výška 1,30 m
Délka 3,85 m

Sloupek přímý 6 ks
Sloupek rohový 0 ks

Kotvy na sloupek
přímý 4 ksKotvy na sloupek

rohový 0 ks
Položky Rozměr kg/m ks m kg

Horní madlo ∅50/4 4,54 1,00 3,85 17,48
Sloupek přímý ∅50/4 4,54 6,00 1,30 35,41
Sloupek rohový ∅50/4 4,54 0,00 3,85 0,00
Střední příčka ∅30/3 2,00 1,00 3,85 7,70
Okopový plek 120/5 4,71 1,00 3,85 18,13Kotevní deska
sloupku přímého 200x100x10 1,57 6,00 9,42
Kotevní deska
sloupku rohového

200x200x10 3,14 0,00 0,00
88,14

101,3724,00

Vnitřní zábradlí na podestě v MVE

Trubka ocelová bezešvá

Ocelový plech

Tyč plochá

Ocelový plech

Prvky

Suma celkem:

Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá

Ocelový plech

Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Venkovní zábradlí nad vtokem

Ocelový plech

Prvky
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá

Chemická kotva M12x160

Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Suma celkem:
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Zámečnické výrobky - Zábradlí

Výška 1,10 m
Délka 11,95 m

Sloupek přímý 9 ks
Sloupek rohový 2 ks

Kotvy na sloupek
přímý 2 ksKotvy na sloupek

rohový 4 ks
Položky Rozměr kg/m ks m kg

Horní madlo ∅50/4 4,54 1,00 11,95 54,25
Sloupek přímý ∅50/4 4,54 9,00 1,10 44,95
Sloupek rohový ∅50/4 4,54 2,00 11,95 108,51
Střední příčka ∅30/3 2,00 1,00 11,95 23,90
Okopový plek 120/5 4,71 1,00 11,95 56,28Kotevní deska
sloupku přímého 200x100x10 1,57 9,00 14,13
Kotevní deska
sloupku rohového

200x200x10 3,14 2,00 6,28
308,30

354,5426,00

Výška 1,10 m
Délka 4,05 m

Sloupek přímý 4 ks
Sloupek rohový 0 ks

Kotvy na sloupek
přímý 2 ksKotvy na sloupek

rohový 0 ks
Položky Rozměr kg/m ks m kg

Horní madlo ∅50/4 4,54 1,00 4,05 18,39
Sloupek přímý ∅50/4 4,54 4,00 1,10 19,98
Sloupek rohový ∅50/4 4,54 0,00 4,05 0,00
Střední příčka ∅30/3 2,00 1,00 4,05 8,10
Okopový plek 120/5 4,71 1,00 4,05 19,08Kotevní deska
sloupku přímého 200x100x10 1,57 4,00 6,28
Kotevní deska
sloupku rohového

200x200x10 3,14 0,00 0,00
71,82
82,598,00

Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá
Ocelový plech

Ocelový plech

Ocelový plech

Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Venkovní zábradlí nad MVE

Prvky
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá

Chemická kotva M12x160

Suma celkem:

Suma celkem:
Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Chemická kotva M12x160

Venkovní zábradlí na výtoku

Prvky
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá
Ocelový plech
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Zámečnické výrobky - Žebříky

Délka 2,50 m
Madlo Ano/Ne ne

Ks příčlí 8 ks
Ks kotvení žebříku 6 ks

Počet kotev na
kotevní desku 2 ks

Položky Rozměr kg/m ks m kg
Madlo ∅50/4 4,54 0,00 2,80 0,00
Kotvení madla 100/10 7,85 0,00 0,20 0,00
Štěřín ∅50/4 4,54 2,00 2,50 22,70
Příčle 485/50/39/2 0,92 8,00 7,36Kotevní žebříku 50/10 3,93 6,00 0,31 7,31

37,37
42,9812,00

Délka 1,90 m
Madlo Ano/Ne ano

Ks příčlí 6 ks
Ks kotvení žebříku 4 ks

Počet kotev na
kotevní desku 2 ks

Položky Rozměr kg/m ks m kg
Madlo ∅50/4 4,54 2,00 2,30 20,88
Kotvení madla 100/10 7,85 2,00 0,20 3,14
Štěřín ∅50/4 4,54 2,00 1,90 17,25
Příčle 485/50/39/2 0,92 6,00 5,52Kotevní žebříku 50/10 3,93 4,00 0,31 4,87

51,67
59,428,00

Chemická kotva M12x150

PŘÍČLE - LSP 50 R
Tyč plochá

Tyč plochá

Suma celkem:
Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Prvky
Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá
Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá

Vnitřní ocelový žebřík vstup do MVE

Prvky
Trubka ocelová bezešvá
Trubka ocelová bezešvá

Vnitřní ocelový žebřík na podestě MVE

PŘÍČLE - LSP 50 R
Suma celkem:
Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:Chemická kotva M12x150
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Zámečnické výrobky - Žebříky

Délka 1,20 m
Madlo Ano/Ne ano

Ks příčlí 4 ks
Ks kotvení žebříku 4 ks

Počet kotev na
kotevní desku 2 ks

Položky Rozměr kg/m ks m kg
Madlo ∅50/4 4,54 2,00 2,30 20,88
Kotvení madla 100/10 7,85 2,00 0,20 3,14
Štěřín ∅50/4 4,54 2,00 1,20 10,90
Příčle 485/50/39/2 0,92 4,00 3,68Kotevní žebříku 50/10 3,93 4,00 0,31 4,87

43,47
49,998,00

Délka 2,10 m
Madlo Ano/Ne ano

Ks příčlí 7 ks
Ks kotvení žebříku 4 ks

Počet kotev na
kotevní desku 2 ks

Položky Rozměr kg/m ks m kg
Madlo ∅50/4 4,54 2,00 2,30 20,88
Kotvení madla 100/10 7,85 2,00 0,20 3,14
Štěřín ∅50/4 4,54 2,00 2,10 19,07
Příčle 485/50/39/2 0,92 7,00 6,44Kotevní žebříku 50/10 3,93 4,00 0,31 4,87

54,41
62,578,00

Venkovní ocelový žebřík u VTOKU

Venkovní ocelový žebřík na MVE

Prvky

Tyč plochá
Trubka ocelová bezešvá
PŘÍČLE - LSP 50 R

Chemická kotva M12x150

Prvky

Tyč plochá

Trubka ocelová bezešvá

Suma celkem:
Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Trubka ocelová bezešvá
PŘÍČLE - LSP 50 R
Tyč plochá

Suma celkem:

Trubka ocelová bezešvá
Tyč plochá

Chemická kotva M12x150Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:
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RÁM
Délka 1,60 m
Plocha m2

Položky Rozměr kg/m(m2) ks m (m2) kg
RÁMObvodový rámeček L50/5 3,77 1,00 1,60 6,03Lemovací tyč 20/5 0,79 1,00 1,60 1,26

7,29
8,38

Suma celkem:
Suma celkem + 15% ostatní drobné prvky:

Rám vtokové mříže u jímky proplachu

Prvky
Válcovaný profil
Tyč plochá
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