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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,   
modernizace lůžkového fondu 

stavební objekt / profesní díl D1.303 Retenční a vsakovací objekty 
 

místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy 
charakter stavby Rekonstrukce 
účel užívání Zdravotnická stavba 
dotčené pozemky 529/12, katastrální území Svitavy-předměstí [760960] 

 
stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro provedení stavby  
datum vydání 30.04.2025 
číslo zakázky 24_340_31 

1.2 Základní údaje o stavebníkovi 

jméno / název firmy Pardubický kraj  
adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
obchodní údaje IČ 70892822 
osoby pověřené jednat ve věcech 

technických 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:  
Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s. 

 

 

1.3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

1.3.1 Údaje a doklady obchodní generálního projektanta 
jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.  

adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín 
obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182 
kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz  

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz) 

1.3.2 Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD 
 

část dokumentace  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
jméno a příjmení Ing. Josef Slavík 
číslo autorizace 1005347 – ČKAIT, TV02 autorizovaný technik, stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické  
kontaktní údaje    / telefon +420 608 777 477 
  / mail slavik.josef@gmail.com  
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2 POUŽITÉ ZKRATKY 

AN akumulační nádrž 

RN retenční nádrž 

 

3 ÚVOD 

Tento projekt řeší retenční objekty na dešťové kanalizaci v souvislosti s výstavbou nových objektů C a D v rámci 
modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice. 

Projekt nádrží je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

Podklady pro zpracování projektu trubních rozvodů 

a) Stavební podklady 

b) Požadavky od stavby a komunikací 

c) Podklady poskytnuté investorem 

d) Dokumentace NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu ve stupni DSP , BLOCK a. s., ze dne 
30.8.2024 

Návaznost na ostatní projektovou dokumentaci 

Na projekt Retenčních a vsakovacích objektů navazují objekty D1.302 Přípojky a přeložky kanalizace, D1.C.040 ZTI, 
D1.D.040 ZTI a D1.306 Rozvody VN a NN. 

Všechny výše uvedené provozní soubory jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací. 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Profesní díl je tvořen následujícími dílčími celky: 

- retenční a vsakovací objekty 

Tyto výše uvedené dílčí celky budou popsány v následujícím. 

 

5 ZMĚNY OPROTI DSP 

V dokumentaci pro provedení stavby (DPS) došlo oproti dokumentaci pro stavební povolení (DSP) k následujícím 
změnám: 

a) Změna polohy nátoku pod strop RN (původně nátok do dna nádrže) z důvodu zamezení pravidelného zatápění 
potrubí a minimalizaci případných průsaků dešťové vody. 

b) Změna polohy RN z důvodu optimalizace využití retenčního prostoru. 

 



NPK, a.s., Svitavská nemocnice,  modernizace lůžkového fondu 

Retenční a vsakovací objekty - technická zpráva 

 

 

 - 5/12 - 

 

6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Stávající stav 

Areál nemocnice je napojen na městskou kanalizační síť. Stávající objekty a zpevněné plochy jsou napojeny na stávající 
areálovou dešťovou kanalizaci bez osazení retenčních nebo vsakovacích objektů. 

Objekty demolované v rámci této akce jsou napojeny na areálovou kanalizaci. 

6.2 Demontáže 

Před započetím prací proběhnou demolice stávajících objektů a stávající areálové kanalizace v dotčené oblasti. 

V nulté etapě bude provedena přístavba objektu E2 a na něj navazující výstavba, demolice ZZS a rekonstrukce 
objektu J. 

V první etapě – 1. části se budou demolovat objekty patologie, část lůžkového pavilonu a část ORL. Dále bude 
navazovat novostavba objektu C a rekonstrukce objektu A a K. 

V první etapě – 2. části bude provedena demolice zbývající části lůžkového pavilonu s operačními sály a RDG. Dále 
bude navazovat novostavba objektu D a rekonstrukce objektu B. 

V první etapě – 3. části bude provedena demolice zbývající části ORL. 

Při demolici stávajících objektů bude postupně provedeno odpojení a demontáž stávajících rozvodů kanalizace 
uložených v zemi. 

V poslední etapě bude demolována zbývající část objektu ORL, které bude v provozu po celou dobu předchozích etap. 

Stávající potrubí vč. šachet napojených na demolované objekty bude demontováno. Demontáže stávajícího 
kanalizačního potrubí a šachet jsou součástí D1.302 Přípojky a přeložky kanalizace. 

6.3 Nový stav 

Při budování objektu C bude provedena trvalá přeložka dešťové kanalizace včetně nových tras pro objety C, D, stávající 
objekt A a objekt B – součást souboru D1.302 Přípojky a přeložky kanalizace. 

Výkresově řešeno v souboru D1.302 Přeložky a přípojky kanalizace, výkres D1_302_PAK_105_PP_00 a 
D1_302_PAK_106_PP_00. 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech nových objektů C, D, části střech stávajících objektů A, B 
a ze pevněných povrchů (cest a části chodníků). Chodníky budou z převážné části odvodněny do přilehlých travnatých povrchů. 
Střechy nově navržených objektů jsou uvažovány jako ploché s fóliovou krytinou přitíženou vrstvou kačírku. Nové komunikace 
jsou tvořeny asfaltovým povrchem a chodníky dlažbou s těsnými spárami. Stávající šikmé a ploché střechy napojené do 
systému nové dešťové kanalizace jsou kryty plechem. 

Na dešťové kanalizaci bude na žádost investora pro využívání na zalévání zeleně osazena akumulační nádrž (AN) o 
objemu cca 9,16 m3. Pro zdržení odtoku dešťových vod do městské kanalizace budou osazeny dvě propojené retenční nádrže 
(RN1 a RN2) o celkovém užitném retenčním objemu cca 164,62 m3. Retenční nádrže RN a akumulační nádrž AN budou na 
nové trase osazeny pod asfaltovou komunikací. 

Výškové umístění objektů RN a AN vyplývá z výkresu č. D1_303_VSA_102_REZ_00. 

Navazující potrubí je navrženo z plastových trub hrdlových PP SN10. vyplývá z výkresů č. D1_302_PAK_105_PP_00 a 
D1_302_PAK_106_PP_00. 

Před zahájením zemních prací je investor povinen ověřit úplnost zakreslených podzemních překážek, zabezpečit jejich 
vytýčení příp. zakreslit do projektové dokumentace. 
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Dno výkopu je na úrovni předpokládané hladiny podzemní vody. Je tedy uvažováno s čerpáním. Není známa vydatnost 
podzemních vod – předpokládá se fakturace dle skutečnosti. 

6.4 Akumulační nádrž 

Betonová prefabrikovaná nádrž, vč. základové desky, vstupních skruží se stupadly, prstenců, těsnění, hydroizolace, 
poklopu s odvětráním (třída únosnosti D400). 

Vnitřní rozměr 1,41 x 3,30 x 2,30 m, užitný objem cca 9,16 m3. 

Akumulační nádrž je propojena s RN potrubím DN 300. AN tvoří spolu s RN1 jeden celek. 

Vstup je zajištěn 1x DN 600 do stropu každého celku, nad otvory osazeny vstupní prefabrikované kónusy DN 1000 
s odvětrávanými poklopy D + vyrovnávací prstýnky. 

V AN bude provedena příprava pro umístění čerpadla. Čerpadlo není součástí návrhu. 

6.5 Retenční nádrž 

Betonová prefabrikovaná nádrž, vč. základové desky, vstupních skruží se stupadly, prstenců, těsnění, hydroizolace, 
poklopu s odvětráním (třída únosnosti D400). 

RN1: Vnitřní rozměr 14,36 x 3,30 x 2,30 m, užitný objem cca 94,77 m3. 

RN2: Vnitřní rozměr 9,74 x 3,30 x 2,30 m, užitný objem cca 64,28 m3. 

Vlastní konstrukce retenčních nádrží je navržena z ŽB prefabrikované stavebnice. 

Jedná se o nádrž složenou z jednotlivých prefabrikovaných prstenců. Nádrž je složena ze 2 lodí (celků), které jsou 
propojeny potrubím DN 300 v šachtě ŠD.06.  

RN1: Vnější rozměr včetně AN 16,22 x 3,60 x 2,65 m. 

RN2: Vnější rozměr 10,04 x 3,60 x 2,65 m. 

Tloušťka stěn 150 mm, tloušťka stropní desky 200 mm. Návrhové zatížení pro zatížení vyvolanému zásypem a 
pojezdem automobily do 40 t. 

Při návrhu bylo uvažováno s úrovní hladiny podzemní vody v 4,2 m pod původním terénem. Nádrž staticky vyhoví 
účinkům vztlaku vody v této úrovni. Pokud bude zjištěna vyšší úroveň hladiny podzemní vody, musí dojít k novému 
posouzení na vztlak. 

Požadovaný užitný objem objektu je 155,4 m3. Skutečný užitný objem je 159,05 m3. 

Vstup je zajištěn 2x DN 600 do stropu každého celku, nad otvory osazeny vstupní prefabrikované kónusy DN 1000 
s odvětrávanými poklopy D + vyrovnávací prstýnky. 

Pod vstupy osazené stupadla. 

Vtok do objektu celkem 3 x DN 300, 1 x DN 200, odtok do ŠD.06 2 x DN 300, havarijní přepad 1 x DN 300, regulační 
ventil osazen na DN 200. 

Nádrž bude osazena na betonovou základovou deskuC20/25-XC2 tl. 150 mm s kari sítí 8/100/100, krytí sítě zdola 
50 mm – bude vyztužená ocelovou výztuží, podle dílenské dokumentace, kterou musí zajistit generální zhotovitel stavby. 
Součástí dílenské dokumentace bude také uložení podkladní desky. 

Budou dodržené montážní a instalační pokyny a manuály výrobce prefabrikátu! Musí být zajištěna vodotěsnost 
prefabrikátu! 

Obsyp nádrží bude proveden vhodným dovezeným materiálem s dobrou hutnitelností, nebo vytěženým materiálem 
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zbaveným balvanům po odsouhlasení geologem. 

Hutnění okolní zeminy při zpětném zásypu se provádí po tloušťce 15 cm vibračním pěchem. 

Nádrž bude chráněna proti vnikání povrchových vod utěsněním všech spár dle pokynů dodavatele nádrží.  

Na odtok z nádrže bude instalován regulační ventil, který bude nastavený na škrtící odtok 1,8 l/s. Vírový ventil bude 
osazen na odtokové potrubí DN 200 a bude mít vytrhávací hradítko. 

6.6 Regulační šachta ŠD.06 

Železobetonová šachta je navržena typová s ocelovými poplastovanými stupadly (ø1000 mm) – včetně dna pro napojení 
potrubí PP. Poklop třídy únosnosti D400 s odvětráním. V šachtě bude osazen regulační ventil s vytrhávacím hradítkem, osazen 
na potrubí DN 200. Regulační ventil bude nastaven na maximální odtok 1,8 l/s. Havarijní přepad DN 300 napojený do šachty 
ŠD.05 bude osazen nad regulačním ventilem. 

Šachta bude mít prohloubené dno o 300 mm dle požadavku výrobce. 

Regulační šachta ŠD.06 je součást dodávky souboru D1.302 Přípojky a přeložky kanalizace. 

6.7 Posouzení možnosti vsakování 

V protokolu Inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného GeoEko s. r. o., dne 26.4.2024, je uvedeno: 

Za účelem stanovení propustnosti (koeficientu vsaku) nesaturované zóny horninového prostředí byl realizován mělký vrt 
J-2 (Ø 137 mm) do hloubky 3,10 m p. t., ve kterém byla provedena krátkodobá vsakovací zkouška. Vsakovací zkouška byla 
provedena dle normy ČSN 75 9010 s proměnnou hladinou vody. 

Výpočtem vychází koeficient vsaku ve vrtu J-2: 

J-2 kv = 1,39.10-6 m.s-1 

Z hlediska rozsahu geologického průzkumu pro vsakování srážkových vod bude dle ČSN 75 9010 odvodňovaná plocha 
projektovaného objektu představovat náročnou stavbu (nad 200 m2) ve složitých geologických podmínkách. 

Na základě zjištěných skutečností lze vyvodit následující: 

- likvidaci srážkových vod v zájmovém prostoru nedoporučujeme řešit přímým vsakováním do horninového prostředí 
z důvodu velmi nízké propustnosti zastižených prachovito-jílovitých zemin, jejichž propustnost se po nasycení vodou 
ještě sníží; nutné je tak počítat s maximální vsakovací schopností kv = x.10-7 m. s-1 

- srážkové vody lze částečně zadržovat ke zpětnému využití, jinak bude patrně nutné vody odvádět např. do dešťové 
kanalizace. 

Pro laboratorní analýzu stanovení agresivity vody na betonové konstrukce a ocel byly odebrány dva vzorky podzemní 
vody.  

Laboratorní analýza vody odebrané z vrtu J-1 (svrchní mělká zvodeň)  

Dle kráceného hydrochemického rozboru podzemní voda v místě projektované stavby nevykazuje agresivitu vůči betonovým 

konstrukcím (dle ČSN EN 206-1). Vůči oceli podzemní voda vykazuje, zejména z důvodu vysoké hodnoty měrné vodivosti a zvýšenému 
obsahu agresivního CO2, velmi vysokou agresivitu (stupeň agresivity IV dle ČSN 03 8375).  

Na základě výsledků laboratorní analýzy lze konstatovat, že podzemní voda na lokalitě je pH alkalická (pH=7,54), tvrdá (3,13 

mmol/l).  

Laboratorní analýza vody odebrané z vrtu J-3 v úrovni 8,30 m p. t.  

Dle kráceného hydrochemického rozboru podzemní voda v místě projektované stavby nevykazuje agresivitu vůči betonovým 
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konstrukcím (dle ČSN EN 206-1). Vůči oceli podzemní voda vykazuje, zejména z důvodu vysoké hodnoty měrné vodivosti a zvýšenému 

obsahu agresivního CO2, velmi vysokou agresivitu (stupeň agresivity IV dle ČSN 03 8375). 

Z důvodu výše uvedeného, je likvidace dešťových vod řešena návrhem RN. 

 

7 BILANCE – POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO STAVU 

Pro porovnání stávajícího a nového stavu byla vybrána plocha o celkové výměře 11 040 m2. 

7.1 Stávající stav 

7.1.1 Dešťová voda 
 
                                 velikost  souč.C 
Redukovaná plocha střechy    Fs   4194 m2  1.00  Střecha              4194.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha   Fz   2482 m2  0.90  Komunikace asfalt    2233.8   m2 
Redukovaná nezpevněná plocha Fn   4364 m2  0.10  Tráva                 436.4   m2 
Redukovaná plocha celkem     Fc  11040 m2                             6864.2   m2 
Intenzita  5min. srážky                                                 0.030  l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                      125.82  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                               67.01  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                              13.09  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                        205.93  l/s 
Intenzita 15min. srážky                                                 0.015  l/s.m2 
Roční srážka                                                              655  mm 
Roční odtok dešťové vody                                              4496.05  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                  11040.0  m2 

7.2 Nový stav 

7.2.1 Dešťová voda 
 
                                 velikost  souč.C 
Redukovaná plocha střechy Fs   1245 m2  1.00 Střecha plech           1245   m2 
     Fs   3337 m2  0.70 Střecha kačírek       2335.9   m2 
Redukovaná zpevněná plocha    Fz   1266 m2  0.90 Cesta asfalt          1139.4   m2 
                                   434 m2  0.10 Chodník do trávy         43.4  m2 
                                   531 m2  0.75 Chodník do kanalizace   398.3  m2 
Redukovaná nezpevněná plocha Fn   4227 m2  0.10 Tráva                   422.7  m2 
Redukovaná plocha celkem     Fc  11040 m2                              5584.7  m2 
Intenzita  5min. srážky                                                 0.030  l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                      107.43  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                               47.43  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                              12.68  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                        167.54  l/s 
Intenzita 15min. srážky                                                 0.015  l/s.m2 
Roční srážka                                                              655  mm 
Roční odtok dešťové vody                                              3657.98  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                  11040.0  m2 
 

V souvislosti s demolicí stávajících objektů a výstavbou nových stavebních objektů, retenčních objektů klesne odtok 
dešťových vod do kanalizace cca o 838,07 m3/rok. Realizací výstavby retenčních objektů s regulovaným odtokem dojde 
k výraznému snížení odtoku dešťových vod do kanalizace při návrhových deštích, ze stávajících cca 205,93 l/s na regulovaný 
odtok 1,80 l/s (vchází z 3 l/s/ha). 
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8 BILANCE – NOVÝ STAV 

8.1.1 Dešťová voda 
 
             velikost  souč.C 
Redukovaná plocha střechy Fs    807 m2  1.00  Střecha plech           807   m2 
     Fs   3504 m2  0.70  Střecha kačírek      2452.8   m2 
Redukovaná zpevněná plocha   Fz   1009 m2  0.90  Cesta asfalt          908.1   m2 
                                    530 m2  0.75  Chodník               397.5   m2 
Redukovaná plocha celkem      Fc   5850 m2                               4565   m2 
Intenzita  5min. srážky                                                 0.030  l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                       97.79  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                               39.17  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                               0.00  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                        136.96  l/s 
Intenzita 15min. srážky                                                 0.015  l/s.m2 
Roční srážka                                                              655  mm 
Roční odtok dešťové vody                                              2990.3  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                  5850.0   m2 
 
 

 
Obr. 1 Uvažované odvodňované plochy 
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8.2 Výpočet akumulace dešťové vody 

Hodnota řízeného odtoku byla vypočtena z plochy zachycující dešťovou vodu Fd = 5850 m2 a z předpokladu 
maximálního dovoleného odtoku z povodí 3 l/s/ha. Hodnota povoleného odtoku do kanalizace byla vypočtena na 1,80 l/s. 
 
Návrhová periodicita srážek                                                 0.2   
Místo (návrhové úhrny srážek)                              Polička [593 m n.m.] 
Koeficient vsaku                                                              0 m/s 
Vsakovací plocha vsakovacího zařízení                                      0.00 m2 
Regulovaný odtok                                                           1.80 l/s 
 
Tabulka ploch: 

 
 
Výpočet retenčního objemu dle ČSN 75 9010: 

 
 
Požadovaný retenční objem retenčního zařízení                            155.4  m3 
 - pro dobu trvání srážky                                                    6  hod 
Doba prázdnění                                                              24  hod 
 

9 POŽADAVKY NA PROFESE 

9.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 

Provedení finálních vrstev povrchů. 

9.2 Rozvody NN 

Příprava pro napojení čerpadla v AN. Položení chráničky DN 100 v místech vedení kabelu pro napájení čerpadla. 
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10 ZKOUŠKY A TESTY 

Po provedení montážních prací bude provedena technická prohlídka a provedeny zkoušky nepropustnosti 
a vodotěsnosti kanalizace dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek. Svým provedením musí odpovídat 
ustanovením ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Zkouška vodotěsnosti nádrží bude provedena dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 
nádrží. 

 

11 ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací je investor povinen ověřit úplnost zakreslených podzemních překážek, zabezpečit jejich 
vytýčení příp. zakreslit do projektové dokumentace. 

Pažení jámy pro RN a AN je součástí souboru D1.202 Zajištění stavební jámy. 

Výkopové práce budou prováděny strojně (popř. ručně v místech křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, 
i vyřazenými). Zemina bude částečně použita pro zpětné zásypy, přebytečná bude odvezena na skládku určenou investorem. 
Zpětně použitá zemina musí být zbavena balvanů a schválena geologem. 

 

12 ULOŽENÍ  

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál 
smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění, smí se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. 

K zásypu bude použit vhodný dovezený materiál fr. 0/63 mm, nebo bude použit vytěžený materiál po schválení 
geologem! 

 

13 UPOZORNĚNÍ 

Všechny kovové předměty nutno uzemnit. 

Při montáži rozvodů vody a kanalizace je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí, hlavně týkající se 
uchycení a kompenzace potrubí! 

PŘI MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! 

V místech křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi bude 2 m od těchto sítí výkop prováděn 
ručně! 

13.1 Použité normy ČSN a předpisy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
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Při provádění prací je nutno dodržovat všechny platné předpisy, ČSN a vyhlášky. 

 

14 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících 
norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů 
podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví. 

 

15 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU 

Provozní předpisy vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel za úplatu. Provozní předpisy nejsou 
součástí prováděcí projektové dokumentace. 

 

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou 
navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se 
minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďují, 
skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace případně druhotného využití. 


