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Technická zpráva

a) Identifikační údaje objektu

1. Údaje o stavbě

stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,
modernizace lůžkového fondu

stavební objekt / profesní
díl

D1.101 – KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy
charakter stavby Nové komunikace, nové chodníky, stavební úprava stávajících komunikací
účel užívání Dopravní stavba
dotčené pozemky 1916/9, 1916/87, 1916/94, 529/15, 529/13, 529/3, 529/12, 3706, 529/1, 529/3,

529/5, 490/3, 740,526/2, 2243/4, 2977, 2243/4, 3706, 548/3, 2243/2, 2243/3,
2978, 490/32, 490/30, 490/47, 490/34, 2979/1, 409/35, 490/67, 526/8, 526/9,
490/36, 490/38, 489/3, 490/37
katastrální území Svitavy-předměstí [760960]

stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
datum vydání 30.04.2025
číslo zakázky 24_340_31

2. Základní údaje o stavebníkovi

jméno / název firmy Pardubický kraj
adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
obchodní údaje IČ 70892822
osoby pověřené jednat ve věcech
technických

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:
Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s.

3. Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Údaje a doklady obchodní generálního projektanta

jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.
adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín
obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182
kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)
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Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD

část dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
SO 101- Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

zpracovatel Disroad s.r.o.
jméno a příjmení Ing.Jiří Hoke
číslo autorizace 0012420 – ČKAIT,ID00 dopravní stavby
kontaktní údaje / telefon +420 734 101 727

/ mail Jiri.hoke@disroad.cz

Projektová dokumentace je výsledek duševní činnosti, která je chráněna autorským právem. Může být použita pouze jako
podklad pro projednání příslušných rozhodnutí a povolení a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, a to
pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení podmínek stanovených autorským zákonem v platném
znění k datu vydání projektu. Použití projektové dokumentace je možné pouze s písemným souhlasem autorů díla na
základě licenčních smluv.
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
V rámci SO 101 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy jsou navrženy nové komunikace a zpevněné plochy
zpřístupňující nové objekty C, D a stávající objekty B a E, tzn. – komunikace a chodníky, které jsou navrženy tak,
aby zajistili dopravní obslužnost nových a stávajících objektů.
Objekt SO101 je pro přehlednost rozdělen na dílčí členění SO 101.1 Zpevněné plochy – objekt CD a SO 101.2
Zpevněné plochy – objekt E.
V rámci SO 101.1 Zpevněné plochy – objekt CD je navrženo dopravní připojení těchto objektů a stávajícího objektu
B. Dopravní připojení je navrženo ze stávající místní komunikace – ul. Kollárova, která má v místě napojení nové
komunikace šířku cca 7,00m.
Hlavní příjezd k budovám C,D a B je v dokumentaci označován jako větev A a jedná se o účelovou komunikaci délky
118,84 m, která je na vjezdu opatřena závorami s odbavovacím systémem, přičemž závory jsou umístěny na
samostatném dopravním ostrůvku.. Šířka této účelové komunikace je 6,00 m mezi obrubami, v prostoru ostrůvku se
závorami je vzdálenost mezi obrubami 3,00 m a 3,50 m vyhovující požadavku na průjezd vozidel IZS. Základní
příčný sklon je střechovitý 2,50%. Ve staničení 91,40 m je navrženo odbočení k budově C pro příjezd sanitek
s pacienty.
Na tuto větev pak navazuje slepá větev B o dl.22,67 m a šířce 6,00m přecházející do šířky 3,00 m, která tvoří
přístupovou komunikaci ke vstupům na západní straně budovy C a slepá komunikace na konci větve A o délce 8,10
m.
Pro přístup pěších do nových a stávajících budov nemocnice jsou navrženy chodníky podél větve A, kdy na severní
straně větve A je vedený po celé její délce až na konec větve C. V prostoru podjezdu pod spojovacím krčkem je od
komunikace oddělen opěrnou zídkou (není předmětem SO 101) a je v celé své délce navržen jako bezbariérový
(splněny požadavky na šířku, příčný a podélný sklon apod.). Na tento chodník navazuje nový chodník v ulici
Kollárova navazující na stávající chodník na severní straně budovy C, který bude až po vstup do objektu A stavebně
upraven (rozšíření, osazení nových obrub, výměna a doplnění konstrukčních vrstev a krytu z dlažby) v návaznosti
na veškeré navržené změny v areálu nemocnice. Celková plocha tohoto chodníku je cca 635 m2.
Na jižní straně větve A je navržen nový chodník začínající ve staničení 26,10 m a končící u slepé větve C. V místě
podjezdu spojovacího krčku je od komunikace oddělen svahem ve sklonu 1:1,75-1:2,5, který bude zpevněn
geotextílií nebo zatravňovací dlažbou, v případě dosažení příznivého sklonu a zajištění stability bude pouze vysypán
kačírkem fr.16/32. Celková délka chodníku je 84 m a je navržen plně bezbariérově.
Na tento chodník pak navazují 3 samostatné chodníky:
Chodník 1 o dl. 62,88 m a š. 2,00 – 3,50 m
Chodník 2 o dl. 31,58 m a š.2,00 m
Tyto dva chodníky se spojují v jeden a vytváří propojení se stávající areálovou komunikací.
Dále je pak z chodníku u větve A veden samostatný chodník k únikovému východu z objektu D, který je navržen o
délce 17,50 m a šířce 1,50 m.

Dalším nově navrženým chodníkem je chodník 3, vedoucí z areálové komunikace k objektu B. tento chodník je
navržen o dl. 34,89 m a š.2,00 m
Všechny chodníky jsou navrženy v příčném sklonu o max. hodnotě <2,0% a jsou doplněny o bezbariérové prvky
(varovný pás, vodící linie atd.).
Všechny komunikace (tzn. větev A, B a C) budou odvodněny podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí
s mříží napojených do areálové dešťové kanalizace. Celkem je navrženo 8 uličních vpustí. Ve vjezdu/ vstupu u
budovy B (pro sanitky) je navržen liniový odvodňovací žlab s mříží, který je s ohledem na nulový podélný sklon
navržen i na větvi B. Všechny odvodňovací prvky budou dimenzovány na třídu dopravního zatížení D400 a na
kanalizaci budou napojeny přípojkami o min. DN 150.
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Chodníky podél větve A i chodník podél ul. Kollárova budou odvodněny příčným spádem na novou komunikaci, kde
budou odvodněny pomocí uličních vpustí. Ostatní chodníky budou odvodněny pomocí podélného spádu a příčného
sklonu do okolní zeleně přelivem přes hranu chodníku. Za tímto účelem musí být všechny navazující terény na
přelivné straně oproti obrubě poníženy o 0,03 m.
 Všechny pojížděné odvodňovací prvky vč. mříží budou použity na třídu dopravního zatížení D400 a zároveň musí
být dimenzovány na zachycení přívalových dešťů, tzn. s dostatečnou šířkou a kapacitou- v prováděcí dokumentaci
musí být doloženo výpočtem. Liniové žlaby na chodnících budou dimenzovány na třídu zatížení B125.
Komunikace pro pojezd vozidly jsou navrženy s krytem z asfaltobetonu a budou dimenzovány na třídu dopravního
zatížení V. (není zde počítáno s průjezdy TNV, pouze s příjezdem vozidel HZS v případě požáru).
Zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy s krytem z pochozí dlažby (tl. min. 0,08m). Pod komunikacemi bude
vyhotovena aktivní zóna tl. 0,50m, pod chodníky min.0,30m, které budou vyhotoveny v souladu s ČSN 73 6133.
Jako náhrada rušených parkovacích stání u areálové komunikace (u vyústění chodníků 1 a 3) je navrženo celkem
11 nových parkovacích stání s krytem ze zámkové betonové dlažby.
Tato stání budou od komunikace odděleny přejezdovou obrubou s nášlapem +0,02m a všechna stání budou
lemována silniční zapuštěnou obrubou pro umožnění odtoku vody do okolních zelených ploch, kde se voda bude
přirozeně vsakovat a odpařovat.

V rámci SO 101.2 Zpevněné plochy – objekt E je navržena stavební úprava stávající komunikace. Ta spočívá
v odstranění stávající komunikace od ul. U stadionu až po odbočení k dialyzačnímu středisku a to vč. odstranění
stávajících zídek, ramp a schodišť (je součástí přípravy území, v tomto objektu demolice nejsou řešeny). Celková
délka stavební úpravy této komunikace je 55,14 m. V rámci této komunikace bude vytvořen i příjezd k budově E2,
ke kterému se bude zacouvávat z jižní strany, na severní straně pak vznikne jedno podélné parkovací stání.
Šířka upravované komunikace bude po provedených úpravách 3,50 m mezi obrubami a v rámci úprav dojde i
vyrovnání nivelety této komunikace tak, aby její průběh byl plynulý bez  zbytečných výškových lomů.
V rámci úprav v této části pak bude upraven  i nájezd k rozšiřované zásobovací rampě na jižní straně budovy E2,
kdy s ohledem na její rozšíření bude rozšířena i komunikace k této rampě. Opěrná zídka u této rampy není součástí
SO101.
Upravovaná komunikace bude odvodněna pomocí uliční vpusti, která bude v pozici stávající a pomocí liniových
žlabů na konci příjezdu k budově E2 a u parkovacího stání. Způsob odvodnění této komunikace tedy zůstává
prakticky stejný. Odvodňovací prvky budou napojeny na kanalizaci a budou dimenzovány na třídu zatížení D400.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů

● Územní plán města Svitavy
● Průzkumy a zaměření dle kap.B1.f) souhrnné technické zprávy této PD
● Standardy investora
● Požadavky a zadání generálního projektanta stavby (Karlínblok s.r.o.)
● Mapa katastru nemovitostí
● Projednání záměru s investorem na technických radách
● Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace
● Geodetické zaměření stávajícího stavu
● Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby
● Průzkum stávajícího dopravního značení
● Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy
● Státní norma ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích
● Státní norma ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
● ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
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● ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
● TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
● TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací
● TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
● TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a jejich dodatek
● TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
● VL 1 - Vozovky a krajnice
● VL 2 - Silniční těleso

Návrh byl zpracován s ohledem na zaměřený stávající stav, požadavky investora, limity pro osazení budov C a D a
další uvedené podklady.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
Stavební objekt SO 101 navazuje na stavební objekty řešené v areálu Svitavské nemocnice, které jsou řešeny
souvisejícími samostatnými dokumentacemi a s nimiž je návrh zpevněných ploch koordinován:

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů
Návrh zpevněných ploch je zpracován v souladu s ČSN 73 6114, TP 170 a jejím dodatkem a TP192, za
předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek :
– únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim atd. Tyto podmínky je potřeba ověřit na místě příslušnými
zkouškami. Veškerý použitý materiál musí odpovídat příslušným ČSN.
S ohledem na jednoduchost základových poměrů a k předpokládané konstrukční nenáročnosti liniové stavby SO
101 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy je možno při návrhu skladby základů postupovat podle zásad 1.
geotechnické kategorie.
Dle TP 170 je doporučeno pro nízké dopravní zatížení (IV-VI, CH) stanovit typ podloží ze zatřízení zeminy podle její
klasifikace.

Šířkové parametry komunikací jsou následující:

SO 101.1
Větev A

-délka komunikace 118,84 m
- šířka komunikace min.6,00 m mezi obrubami  (u dopravního ostrůvku 3,00 a 3,50 m)
- poloměr zaoblení v napojení na místní komunikaci 6,00m

Větev B
-délka komunikace 22,67 m
- šířka komunikace 3,00 - 6,00 m
- poloměr zaoblení v napojení na Větev A je 3,00m

Větev C
-délka komunikace 8,10 m
- šířka komunikace 6,00 m
- poloměr zaoblení v napojení na Větev A je 6,00m
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Chodník 1
-délka komunikace 62,88 m
- šířka komunikace 2,00 – 3,50 m mezi obrubami

Chodník 2
-délka komunikace 31,58 m
- šířka komunikace 2,00 m mezi obrubami

Chodník 3
-délka komunikace 34,89 m
- šířka komunikace 2,00 m mezi obrubami

Chodník k únikovému východu z budovy D- CHODNÍK 4
-délka komunikace 15,89 m
- šířka komunikace 1,50 m mezi obrubami

SO 101.2

Větev E (upravovaná komunikace u budovy E2)

- délka komunikace 55,14 m
- šířka komunikace min. 3,50 m mezi obrubami

Směrové vedení :

SO 101.1
Větev A
přímý úsek, v místě napojení na ul. Kollárova je osa vedena do kolmého napojení. Zaoblení v tomto lomu je navrženo
směrovým obloukem o R=20m

Větev B a C
Přímá komunikace

SO 101.2
Větev E (upravovaná komunikace u budovy E2)

Dva přímé úseky propojené směrovým obloukem o R=18,50m
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Výškový průběh:

SO 101.1

Větev A

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění

0.00 440.60m PVI

10.00 440.75m 1.50%

11.73 440.78m 1.50% PVC

15.23 440.80m 0.63% Vrcholový

18.73 440.76m -1.12% Tečna výškového polygonu (PVT)

20.00 440.73m -2.00%

27.45 440.59m -2.00% PVC

29.95 440.52m -2.50% Vrcholový

30.00 440.52m -3.01%

32.45 440.44m -3.51% Tečna výškového polygonu (PVT)

40.00 440.13m -4.00%

46.78 439.86m -4.00% PVC

50.00 439.77m -2.93%

50.16 439.76m -1.80% Údolnicový

53.53 439.74m -0.63% Tečna výškového polygonu (PVT)

60.00 439.78m 0.50%

68.96 439.82m 0.50% PVC

70.00 439.83m 0.92%

73.02 439.91m 2.54% Údolnicový

77.08 440.13m 5.37% Tečna výškového polygonu (PVT)

80.00 440.33m 7.00%

83.42 440.57m 7.00% PVC

86.01 440.71m 5.38% Vrcholový

88.59 440.76m 2.15% Tečna výškového polygonu (PVT)

90.00 440.77m 0.54%

98.08 440.81m 0.54% PVC

100.00 440.82m 0.06%

100.12 440.82m -0.45% Vrcholový

102.15 440.80m -0.99% Tečna výškového polygonu (PVT)

110.00 440.68m -1.49%

118.84 440.55m -1.49% PVI

U větve A musí být dodržena světlá průjezdná výška pod spojovacím krčkem 4,10m (resp. 4,30m s bezp.
odstupem 0,20m).
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Větev B

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.57m

2.98 440.61m 1.50% PVI

5.82 440.81m 6.88% PVC

6.99 440.87m 5.41% Vrcholový

8.17 440.90m 2.47% Tečna výškového polygonu (PVT)

10.00 440.92m 1.00%

11.92 440.94m 1.00% PVI

14.61 440.97m 1.00% PVI

20.00 440.91m -1.00%

22.67 440.89m -1.00% PVI

Větev C

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.52m PVI

8.10 440.57m 0.68% PVI

SO 101.2

Větev E

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.17m

7.57 440.21m 0.50% PVI

10.00 440.26m 2.40%

18.80 440.48m 2.40% PVC

20.00 440.50m 2.00%

20.23 440.50m 1.52% Vrcholový

21.65 440.52m 0.97% Tečna výškového polygonu (PVT)

30.00 440.56m 0.50%

34.87 440.58m 0.50% PVC

40.00 440.58m -0.02%

43.77 440.55m -0.91% Vrcholový

50.00 440.43m -1.91%

52.66 440.35m -2.80% Tečna výškového polygonu (PVT)

53.58 440.33m -3.06% PVI
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Chodník 1

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
17.00 440.43m

27.00 440.35m -0.75%

35.03 440.29m -0.75% PVC

35.97 440.29m 0.19% Údolnicový

36.90 440.31m 2.06% Tečna výškového polygonu (PVT)

37.00 440.32m 3.00%

47.00 440.62m 3.00%

57.00 440.92m 3.00%

62.88 441.09m 3.00% PVI

Chodník 2

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.19m

10.00 440.23m 0.32%

20.00 440.26m 0.32%

30.00 440.29m 0.32%

30.53 440.29m 0.32% PVI

Chodník 3

Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.89m PVI

10.00 440.84m -0.50%

20.00 440.79m -0.50%

30.00 440.74m -0.50%

33.50 440.72m -0.50% PVI

34.89 440.68m -2.79% PVI

Chodník 4
Staničení Výška Sklon v procentech (%) Umístění
0.00 440.83m PVI

10.00 440.32m -5.14%

12.95 440.16m -5.14% PVI

14.04 440.14m -2.00% PVI

15.89 440.18m 2.00% PVI
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Ostatní chodníky jsou pouze vstupy do budov, bez lomů.

Příčné klopení komunikací

Větev A
Základní příčný sklon je 2,50%, přecházející v dl. 25 m do jednostranného sklonu 2,50% ve staničení 105. V místě
napojení na ul. Kollárova odpovídá příčný sklon podélnému sklonu ul. Kollárova.

Číslo
bodu

Staničení X Y Z Popis
bodu

Sklon
levý

Sklon
pravý

1 0,13 -601515,65 -1097960,50 440,60 Začátek
plného

dostřed.
sklonu

-1,85 1,85

2 3,12 -601512,78 -1097961,33 440,65 Dostředný
sklon

-2,5 1,2

3 8,64 -601507,30 -1097961,82 440,73 Rovná
koruna

-2,5 0

4 20,13 -601495,81 -1097961,82 440,73 Začátek
zákl.

střech.
sklonu

-2,5 -2,5

5 80,13 -601435,81 -1097961,82 440,34 Konec
zákl.

střech.
sklonu

-2,5 -2,5

6 92,63 -601423,31 -1097961,82 440,79 Rovná
koruna

0 -2,5

7 105,13 -601410,81 -1097961,82 440,75 Začátek
plného

dostřed.
sklonu

2,5 -2,5

Větev B

Jednostranný příčný sklon 2,00%

Větev C
Jednostranný příčný sklon- odpovídá podélnému sklonu větve A, tzn. 1,50 %.

Chodníky a ostatní zpevněné plochy pro pěší

-- základní hodnota příčného sklonu je 2,0% a tato hodnota s ohledem na dodržení bezbariérových požadavků
nesmí být překročena.
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KONSTRUKCE VOZOVKY dle TP 170 , D1-A-2-V-PIII (pojížděné komunikace- Větev A, B, C a Větev E u budovy E2))

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS 0,4 kg/m2/ ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 90 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-C 1,5 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 ŠD/A, GE 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285
ŠTĚRKODRŤ fr.0/63 (MZ) ŠD/B (MZ) min.150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285
CELKEM min. 480 mm

E/def,2  na podkladní vrstvě ŠD = 80 MPa
E/def,2  na ochranné vrstvě ŠD = 60 MPa
Edef,2 na pláni = min. 45 MPa

KONSTRUKCE CHODNÍKŮ A POCHOZÍCH PLOCH dle TP 170 - D2-D-1-CH-PIII
DLAŽBA DL 80 mm ČSN 73 6131
LOŽE L 40 mm ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ (0/32) ŠD B 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM 320 mm

Edef/2 = min 50 MPa NA ŠD
Edef,2 na pláni = min. 30 MPa

POZNÁMKY:
1. Soulad s technickými normami
Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.
Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů
dle ČSN EN 13285 ED.2.
Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131, specifikace materiálů ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1341 ED.2,
ČSN EN 1342 ED.2, ložní vrstva z MVC 10 bude v souladu s ČSN EN 998-2 ED.3.

2. Drenáže
Drenážní trubka DN150 HDPE profilovaná. Kruhová pevnost SN 8, perforovaná s plným dnem. Při sklonu přes 1 % do ŠP nebo
štěrkodrti frakce 0/22 tl. 0,10 m, při sklonu do 1% na lože z podkladního betonu, který zajišťuje stejnosměrný sklon.
Je třeba dbát na to, aby sklon drenáže v žádném případě neklesl pod 0,5 %. Obsyp HDK 8/16, obalení netkanou geotextilií (filtrační a
separační funkce) dle TP 97.

3. Náhrada mechanicky zpevněné zeminy namísto ŠD/B
Vrstvu ze štěrkodrti ŠD/B lze v souladu s TP 170 (článek 6) nahradit MZ (mechanicky zpevněná zemina) podle ČSN 73 6126-1.
Požadavky na MZ podle ČSN 73 6126-1 obvykle splňují některé recyklované stavební demoliční materiály.

4. Úprava zemin v aktivní zóně
Je nutné zajistit dostatečnou únosnost aktivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů. Na základě provedeného IGP se
předpokládá potřeba úpravy aktivní zóny v celém rozsahu řešených ploch.
Pro zajištění požadavku Edef,2 na zemní pláni 30 MPa se předpokládá sanace v min. tl. 300 mm, v případě požadavku Edef,2 = 45
MPa se uvažuje min. tl. 500 mm.

Dlažba bude vybrána a použita dle architektonického manuálu.
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Pozn.: Požadavek na velikost maximálního zrna štěrkodrti, stanovený v PD není závazný pro použití do podkladních vrstev. Použití
jiné frakce podle normy ČSN 73 6126-1 je ovšem možné pouze tehdy, pokud jsou splněny požadavky na nejmenší tloušťku vrstvy
podle tabulky 2 zmiňované normy, přičemž tloušťky v dokumentaci navržených vrstev nelze měnit.

U chodníků bude použita betonová dlažba (výběr podléhá schválení architekta) v pruzích z kombinace dlažeb 600x300, 300x300,
300x150, vzor viz:

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ dle TP 170 - D2-D-1-VI-PIII
DLAŽBA DL 80 mm ČSN 73 6131
LOŽE L 40 mm ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ (0/32) (MZ) ŠD B (MZ) 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ (0/63) (MZ) ŠD B (MZ) 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM 470 mm

Edef/2 = min 85 MPa NA ŠD
Edef/2 = min 65 MPa NA ŠD
Edef,2 na pláni = min. 45 MPa

Pozn.: Požadavek na velikost maximálního zrna štěrkodrti, stanovený v PD není závazný pro použití do podkladních
vrstev. Použití jiné frakce podle normy ČSN 73 6126-1 je ovšem možné pouze tehdy, pokud jsou splněny požadavky na
nejmenší tloušťku vrstvy podle tabulky 2 zmiňované normy, přičemž tloušťky v dokumentaci navržených vrstev nelze
měnit.

OBRUBY
Zpevněné plochy (komunikace- větev A, B, C a E ) budou lemovány na straně komunikace kamennými silničními
obrubami OP4 (resp. dle stávajících v ul. Kollárova), které budou osazeny s nášlapem +0,10 m a  místech vstupů do
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komunikace s nášlapem 0,02 m ( v těchto místech budou doplněny varovnými pásy z reliéfní dlažby o š.0,40m). Jednotlivé
druhy použitých obrub a jejich výšky nášlapu jsou patrné z výkresové části dokumentace.
Před pokládkou živičných vrstev se provede nalití hrany obrubníků a dalších konstrukcí včetně jejich obetonované části
asf. zálivkou za tepla teplotě 193-200 °C, na tloušťku pokládaných asfaltových vrstev. Všechny plochy mezi konstrukcí
vozovky a přilehlými konstrukcemi (např. obruby, UV, liniové žlaby, napojení apod.) budou utěsněny asf. zálivkou. Bude
provedeno zařezání pracovních spár (podélných i příčných) a bude provedeno utěsnění spár asf. zálivkou. Bude
vyfrézována nebo vyřezána komůrka 10/25mm a bude provedeno zalití komůrky pružnou zálivkovou hmotou.
Dle ČSN 73 6121 pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídat s přesahem nejméně 200mm.
Chodníky budou lemovány betonovými chodníkovými obrubníky š. 0,08m (popř. pokud vznikne požadavek mít i
chodníkové obruby kamenné, lze je za tyto zaměnit). Na jedné straně (vyvýšené) budou obrubníky osazeny s nášlapem
min. 0,06 m (pod tuto hodnotu nášlap nesmí nikdy klesnout) a na druhé straně bude obruba zapuštěna do nulového
nášlapu pro umožnění odtoku vody do zeleně.
Parkovací stání v jižní části budou od komunikace odděleny přejezdovou obrubou s nášlapem +0,02m a všechna nová
stání budou lemována silniční zapuštěnou obrubou pro umožnění odtoku vody do okolních zelených ploch, kde se voda
bude přirozeně vsakovat a odpařovat.
Varovné pásy a umělé vodící linie pak musí být doplněny hladkými pásy s těmito vlastnostmi:

- Dlažební prvky pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů:
Šířka lemovacího pásu musí být min. 250 mm. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových
úprav. Dlažební prvky rovinné, bez výstupků a reliéfu, lemující signální, vodicí, varovný a hmatný pás, obdélníkového
nebo čtvercového tvaru (bez zkosené hrany, uložené se šířkou spár max. 4 mm při splnění následujících podmínek: počet
spár mezi dlažebními prvky v délce 1 m lemujícího pásu je max. 5 ks; počet spár mezi dlažebními prvky na šířku 250 mm
lemujícího pásu je max. 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár musí být rovna nebo větší 200 mm). Tento požadavek
splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle
ČSN 74 4505.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (třída C 20/25 XF3 u komunikací a C 16/20 XF1 u chodníků) na pevný,
zhutněný podklad, ze které se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby
neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je
nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo
(frakce 0–4 mm), nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem
obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit, nebo řezem upravit podle potřeby.

Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

ZEMNÍ PRÁCE

V místě komunikací a pojížděných ploch bude pod nimi provedena úprava aktivní zóny na tl. 0,50m a to výměnou za
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zeminu nebo sypaninu vhodnou dle ČSN 73 6133 (např. gw- štěrk dobře zrněný), popř. jinou úpravou navrženou
geotechnikem stavby při realizaci na základě zkoušek a laboratorních vyhodnocení, vše se zápisem do stavebního
deníku. V místech chodníků a pochozích ploch pro pěší je navržena úprava podloží (aktivní zóny) na tl.0,30m.
Dále ČSN 73 6133 připouští pro komunikace s nízkým dopravním zatížením (IV-VI) stanovit tloušťku úpravy podle
naměřeného modulu přetvárnosti Edef,2. Odpovědným geotechnikem stavby tedy může být při realizaci stavby po
provedených zkouškách určena jiná tloušťka a způsob úpravy aktivní zóny, případně ponechání zeminy v podloží bez
úpravy, vždy však musí být dosaženo předepsané hodnoty Edef,2
Zemina v aktivní zóně musí splnit požadavky ČSN 73 6133 a bude posouzena z hlediska namrzavosti – v aktivní zóně
nesmí být bez úpravy/stabilizace ponechána zemina nebezpečně namrzavá. Vybraná konečná úprava aktivní zóny bude
popsána a podepsána geotechnikem stavby do stavebního deníku.
Typ podloží dle TP 170: PIII
Stanovená návrhová úroveň porušení: D1 (komunikace)
Stanovená třída dopravního zatížení: V
Stanovená návrhová úroveň porušení: D2 (chodníky)
Stanovená třída dopravního zatížení: O, CH

Připravená pláň komunikací a zpevněných ploch bude před realizací komunikace posouzena geotechnikem se zápisem
do stavebního deníku.

V místě podzemního kolektoru je potřeba po jeho stranách udělat dostatečně zhutněný obsyp vybraným vhodným
materiálem dle ČSN 73 6133 tak, aby nedošlo k sedání vozovky podél jeho vnějšího líce.Doporučujeme hutnit po vrstvách
0,20m a to tak, aby na pláni do vzdálenosti cca 2,0 -3,0 m od líce kolektoru bylo na pláni dosaženo min. 80 Mpa. Tento
postup požadujeme při realizaci posoudit a doplnit odpovědným geotechnikem a statikem stavby, se zápisem o provedení
opatření proti sedání do stavebního deníku.

Upozornění:

Před zahájením zemních prací budou provedeny veškeré přípravné práce pro uvolnění staveniště a vytýčení všech
stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů.
Při provádění zemních prací je nutné chránit zemní pláň proti klimatickým vlivům. Zemní pláň bude nutné zabezpečit před
povětrnostními vlivy (voda, promrzání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin.
Zemní práce by měly být prováděny v období s minimálními srážkami a za použití vhodných technických opatření.
Při provádění zemních prací je nutné dodržet ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
Vhodná zemina se použije k dotvarování zemního tělesa, do zásypů a popř. ohumusování volných ploch. Přebytečná
zemina bude rozprostřena na pozemku investora, popř. se rozhodne o dalším využití zeminy.
Násypy budou provedeny ze zeminy vhodné do násypů dle ČSN 73 6133, s mírou zhutnění dle ČSN 73 6133 a v souladu
s požadavky této normy.
Provedení zemní pláně musí zajistit odvod vody. Sklon musí být upraven na hodnotu min. zákl. příčného sklonu 3%, voda
z pláně bude odváděna pomocí podélných trativodů zaústěných do nových UV a dále zaústěných do kanalizace (součást
související dokumentace SO301).
Konstrukce zpevněných ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy
(zemní pláně) Edef,2 (viz. výše). Kromě splnění hodnoty modulu přetvárnosti musí být dle TP170 splněn poměr modulů
Edef,2 / Edef,1 < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se poměr stanovuje zhutňovací zkouškou.
Svahy násypů a výkopů zemního tělesa budou upraveny ve sklonu ne strmějším než 1:2..
Při provádění terénních úprav je nutné dodržet zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a
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provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě (TP 146). Rýhy a jejich zpětné zásypy po provedení inženýrských sítí
musí být provedeny tak, aby byl vždy na pláni pod komunikacemi dosažena min. požadovaná hodnota Edef,2= 45 MPa.
Horní část zásypu rýhy již musí být provedena z materiálu vhodného do aktivní zóny.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Stavba se nalézá v ochranných pásmech inženýrských sítí. Je povinností zhotovitele stavby nechat v místech stavby
přesně vytyčit všechny inženýrské sítě před zahájením jakýchkoli prací. Dále je nutné respektovat požadavky správců sítí
při provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí. Se správci bude dohodnut způsob ochrany sítí v závislosti na
využití pozemku. Konstrukční vrstvy komunikace a zpevněných ploch nesmí být prováděny bez předchozí kontroly
odkrytých podzemních inženýrských sítí.
Při zpracování PD bylo předběžně zjištěno, že v místě stavby se nachází:

SLABOPROUD (SDĚLOVACÍ VEDENÍ)
SILNOPROUD - NN
SILNOPROUD - VN
PLYNOVOD – NTL a STL
VODOVOD
KANALIZACE – dešťová, splašková a jednotná
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
TEPLOVOD
MEDIPLYNY
PODZEMNÍ KOLEKTOR

Žádná jiná ochranná pásma inženýrských sítí v řešené oblasti nebyla projektantovi v době zpracování této dokumentace
známa, výčet uvedený výše nicméně nemusí být konečný a zhotovitel je povinen si před stavbou znovu zajistit
(zaktualizovat) vyjádření správců.
Při křížení a souběhu potrubí s ostatními inž. sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.

V prostoru stávajících inženýrských sítí je nutné provádět zemní práce pouze ručně, bez využití stavební mechaniky,
jakékoliv porušení sítí je nutné neprodleně ohlásit příslušnému správci sítě.

V místě podzemního kolektoru je potřeba po jeho stranách udělat dostatečně zhutněný obsyp vybraným vhodným
materiálem dle ČSN 73 6133 tak, aby nedošlo k sedání vozovky podél jeho vnějšího líce.Doporučujeme hutnit po vrstvách
0,20m a to tak, aby na pláni do vzdálenosti cca 2,0 -3,0 m od líce kolektoru bylo na pláni dosaženo min. 80 Mpa. Tento
postup požadujeme při realizaci posoudit a doplnit odpovědným geotechnikem a statikem stavby, se zápisem o provedení
opatření proti sedání do stavebního deníku.

V OKOLÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZEJMÉNA PODZEMNÍHO KOLEKTORU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ
HUTNÍCÍCH MECHANIZACÍ S VIBRACEMI !!! ZHOTOVITEL JE POVINNEN V OKOLÍ KOLEKTORU PŘI
BUDOVÁNÍ KOMUNIKACÍ POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ! ZHOTOVITEL PLNĚ
ZODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ.

Pokud vznikne během výstavby nutnost umístit nové sítě pod stávající komunikace jinak nedotčené, je stavebník povinen
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dodržet následující zásady:

Konstrukce (zejména kryt), uzavírající rýhu, bude mít obdobnou skladbu jako konstrukce původní. U dlážděných
povrchů s totožným typem dlažby včetně kladecí vrstvy. Nebude-li možné z časových, resp. technologických důvodů
původní konstrukci realizovat, bude po dohodě se správcem komunikace použita přiměřená konstrukce převzatá z
katalogových listů, uvedených v příloze B dokumentu „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu
komunikací a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě“.
Podmínky a pokyny uvedené v tomto dokumentu budou bezpodmínečně hlavním zhotovitelem plněny a
dodrženy.

Konečná oprava konstrukce zpevněných vrstev vozovky bude prováděna v období od 16.3. do 31.10. příslušného roku.
V případě, že si souvislosti vyžádají opravu mimo výše uvedené období, provede se prozatímní oprava krytu.  Konečná
oprava krytu se provede až v klimaticky vhodném období, nejdříve však 2 měsíce po provedení prozatímní opravy
nestanoví-li správce komunikace jinak.
Opravy živičných krytů budou prováděny výhradně strojní pokládkou, neurčí-li správce komunikace jinak
svislé napojení na sousední kryt bude řádně utěsněno vhodnou technologií
Po provedení povrchových prací a konečné úpravě povrchů bude též obnoven původní stav součástí a příslušenství
komunikace neurčí-li správce jinak.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní
komunikace

Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno podélným a příčným sklonem s odtokem dešťové vody do nových uličních
vpustí a nových liniových žlabů.
Chodníky a plochy pro pěší budou odvodněny převážně přelivem vody přes hrany chodníků do okolní zeleně, kde se
budou přirozeně rozlévat a vsakovat, což je rovněž navrženo i u parkovacích stání. Všechny travnaté plochy sousedící
s obrubami proto musí být oproti obrubám zapuštěny o min.0,03m a musí být spádovány od těchto obrub min. na
vzdálenost 1,0m. Chodník podél větve A bude vyspádován na tuto komunikaci a dále odvodněn skrze navržené uliční
vpusti.
Nově osazené typové uliční vpusti budou v provedení: mříž s rámem „městského typu“ 50 x 50cm dle EN 124 včetně
rámu, pro zatížení D 400. Vpusť bude s košem na bahno, ve spodní části budou s přípravou na napojení trativodů pláně.
Přípojka od UV bude zaústěna do šachtových den do předem připraveného otvoru s osazenou šachtovou vložkou
společně s odvodněním zemní pláně komunikace pomocí trativodu nebo budou přípojky na potrubí napojeny v horní
třetině potrubí.
Liniové žlaby budou upřesněny dle vybraného dodavatele - musí být dimenzovány na zachycení přívalových dešťů, tzn.
s dostatečnou šířkou a kapacitou- v prováděcí dokumentaci musí být doloženo výpočtem
Odvodnění zemní pláně bude zajištěno příčným sklonem s hodnotou min. 3,0 % s odtokem vody do nově navržených
trativodů. Trativody tvoří drenážní trubka PVC DN 150, SN10, perforovaná s plným dnem, na podkladní vrstvě
ze štěrkopísku, obsypána drtí HDK 8/32 a obalená separační geotextilií 300 g/m2 (pouze rýha). Pokud nebude možné
trativody zaústit do UV, resp. kanalizace, budou provedeny pouze vsakovací rýhy obalené separační a filtrační geotextilií,
které budou vyplněny HDK fr.16/32.

Hladina podzemní vody nebude výkopy zasažena. Podzemní voda se nachází v dostatečné hloubce a základy budoucí
stavby zpevněných ploch neovlivní.

Uložení přípojek odvodňovacích prvků:
Na štěrkopískový podsyp tl. 10 cm budou uloženy polypropylenové trouby SN 12 příslušných profilů, které budou
obsypány štěrkopískem až do úrovně 30 cm nad vrchol trouby.
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Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být obsypáno a zhutněno
dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí může vést k poškození trub.
Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady:

- Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými podmínkami výrobce.
- Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno.

- Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců potrubí odstranit až při vlastní
montáži.

- Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem.
- Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy.

Při výstavbě kanalizace není dovoleno pojíždět po zhotoveném kanalizačním řadu bez minimálního krytí alespoň 0,80m.
První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30m nad vrchem potrubí.
Zásypy a obsypy

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, zaměření a po
schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm (před zhutněním). Nad
vrcholem potrubí musí být proveden zásyp tl. 300 mm tříděným materiálem nebo dle typu uložení potrubí. Je nutno
respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého
způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v komunikacích bude prováděn v souladu
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
Podmínky a pokyny uvedené v tomto dokumentu budou bezpodmínečně hlavním zhotovitelem plněny a
dodrženy.

Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění musí být prováděno tak, aby byla splněna
požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou správcem komunikace.
K zásypům stavebních rýh bude použit náhradní zásypový materiál (plné frakce). Zásypy budou provedeny
z nenamrzavého materiálu, vhodného dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny. Správcem komunikace je požadováno
použití frakce 0/32, což musí být vybraným zhotovitelem respektováno a dodrženo!. Zásypy budou provedeny
tak, aby v úrovni pláně bylo dosaženo požadovaného parametru Edef,2!

V místě podzemního kolektoru je potřeba po jeho stranách udělat dostatečně zhutněný obsyp vybraným vhodným
materiálem dle ČSN 73 6133 tak, aby nedošlo k sedání vozovky podél jeho vnějšího líce.Doporučujeme hutnit po vrstvách
0,20m a to tak, aby na pláni do vzdálenosti cca 2,0 -3,0 m od líce kolektoru bylo na pláni dosaženo min. 80 Mpa. Tento
postup požadujeme při realizaci posoudit a doplnit odpovědným geotechnikem a statikem stavby, se zápisem o provedení
opatření proti sedání do stavebního deníku.

Uliční vpusti

Uliční vpusti budou provedeny jako prefabrikované. Konstrukce UV bude z prefabrikátů s tloušťkou stěn 65 mm,
spoje budou utěsněny vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Konstrukce UV se skládá
z prefabrikovaných skruží (prstenců) o DN 500 mm a výškách 290 mm, 590 mm (ve skladbě dle výšky UV), dílce
s vysokým odtokem 590 mm, horního dílce pro čtvercovou mříž a litinové mříže KM 01 zatěžovací třídy D 400.
Vodotěsnost prefabrikovaných dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. Dosedací plocha skruží
musí být vyplněna těsnicím materiálem. Veškerá napojení potrubí, pracovní spáry atd. musí být provedeny jako
vodotěsné. Napojení přípojek bude do šachet nebo do horní třetiny potrubí navrtávkou.
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g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro
provozní informace a dopravní telematiku

Bylo navrženo následující svislé dopravní značení:

● P2 – „Hlavní komunikace“ ……..1 ks
● P4 – „Dej přednost v jízdě“… 1 ks
● C4a- „Přikázaný směr objíždění vpravo)…..2 ks – zmenšená velikost na dopravním ostrůvku
● IP11c- „Parkoviště (podélné stání)“…..1 ks

Bylo navrženo následující vodorovné dopravní značení:

● V10a – Stání podélné
● V10b – Stání kolmé
● V12a – Žlutá klikatá čára

Velikosti parkovacích stání (podélné stání u objektu E2):

Délka……..7,0 m
Šířka……..2,50 m

Velikosti parkovacích stání (kolmé u stávající vnitřní areálové komunikace):

Délka……..5,0 m
Šířka……..2,50 m (krajní stání 2,75-3,00m, viz. situace)
Při návrhu dopravního značení bylo postupováno podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Umístění dopravního značení je patrné z přiloženého situačního výkresu. Svislé dopravní značky se umísťují mimo
ochranné pásma inženýrských sítí a průjezdné profily komunikací. Pokud je nutné značku umístit do ochranného
pásma sítě, musí být se správcem dané sítě dohodnuty podmínky, za kterých bude možné montáž značky realizovat,
případně bude dohodnut způsob ochrany dané sítě.

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
• SDZ musí být provedeno s retroreflexní úpravou minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.
• Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Budou užity svislé značky základní nebo zmenšené velikosti upevněné
na fasádě BD mezi výtahy a v případě podzemních pater na stěny, kde bude použito svislých značek zmenšené
velikosti.
• SDZ budou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu se zpevněným okrajem pomocí dvojitého ohybu
lisováním plechu. Sloupky pro SDZ budou vyrobeny z žárově zinkovaných ocelových trubek o průměru 60 mm, které
budou upevněny do hliníkové patky. Hliníkové patky budou uchyceny kotevními šrouby do betonového základu z
betonu třídy C 30/37-XF4.
• SDZ včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny
Ministerstvem dopravy k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. Stálé značky ani
jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní
komunikace ČSN 73 6110. Značky budou upevněny na sloupky.
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-základy
Betonové základy dopravních značek budou prefabrikované, provedeny z betonu tř. min. C 12/15 – XF3, s horní
plochou vyspádovanou k okrajům, příp. od sklonu terénu 2% rovnoběžně s terénem. Horní plocha bude provedena
do úrovně podkladní vrstvy zpevněné plochy, příp. v nezpevněném terénu 0-100mm nad úroveň terénu.

-velikosti a činná plocha
Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v retroreflexním provedení tř.1.

-konstrukce značek
plochy značek a sloupků mimo činné plochy musí být v matném provedení. Značky budou lisované
z pozinkovaného plechu s plnými rohy, spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky budou z pozinkovaných
trubek pr. 60/3mm.

-osazení značek
sloupky budou osazeny do patek zakotvených do základů, do výšky spodní hrany 2200mm nad povrch.

Značky budou osazeny tak, aby nebyly cloněny vzájemně, stožáry VO, reklamami, stromy a keři, příp. jinými
překážkami. Nejmenší boční odstup bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části
krajnice, popřípadě od vozovky je 0,5m, největší vzdálenost je 2,0m. Spodní okraj nejníže umístěných dopravních
značek je ve výši nejméně 2,20m nad úrovní vozovky popř. chodníku

• Kvalita provedení a umístění SDZ musí odpovídat:
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky včetně národní přílohy
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Svislé dopravní značky
TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
• VDZ bude provedeno v retroreflexní úpravě strukturálním bílým plastem s dlouhodobou životností bez zvukového
a vibračního efektu
• Materiál užitý pro provedení VDZ musí být schválen Ministerstvem dopravy.
• Kvalita provedení a umístění VDZ musí odpovídat:
ČSN EN 1436+1A Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vodorovné dopravní značky
TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení

Dopravní zařízení
Nebude provedeno.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
Realizace zpevněných ploch bude prováděna v souladu s harmonogramem výstavby a s případným upřesněným
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dopravně inženýrském opatřením. V rámci stavebního objektu budou v rozpočtu stavby vyčleněny finanční
prostředky na osazení a údržbu přechodného dopravního značení. Před započetím stavby a v dostatečném
předstihu budou o charakteru a časovém rozpětí omezení vzniklých stavbou informovány veškeré složky.

Při realizaci na pozemcích města musí být vždy brány v potaz požadavky a podmínky správce komunikací,
tzn. Sportes Svitavy s.r.o. a vždy postupovat v souladu s jejich vydaným stanoviskem.

V OKOLÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZEJMÉNA PODZEMNÍHO KOLEKTORU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ
HUTNÍCÍCH MECHANIZACÍ S VIBRACEMI !!! ZHOTOVITEL JE POVINNEN V OKOLÍ KOLEKTORU PŘI
BUDOVÁNÍ KOMUNIKACÍ POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ! ZHOTOVITEL PLNĚ
ZODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ.

ETAPIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ETAPA 0
Komunikace a zpevněné plochy v okolí budovy E

Etapa 1.1
Areálové komunikace,
chodníky po levé straně
chodníky podél ul. Kollárova
Stavební úpravy místní komunikace po uložení nových inženýrských sítí

Etapa 1.2
Areálové chodníky zpřístupňující budovu D  a parkovací stání
Parkovací stání v areálu
Zpevněná plocha u trafostanice

Etapa 1.3
Propojovací chodník 1 v úseku vstřícně od komunikace B po styk chodníku 1 a 2
Chodník 3- tzn. od parkoviště do budovy B

Stavba bude koordinována s ostatními objekty stavby, kdy budou v předstihu položeny veškeré nové kabely a
potrubí a výstavba nových propustků pod komunikací a následně proběhne výstavba navrhované komunikace a
navazujících objektů.

Při betonáži lože obrubníků je nutné dbát na ochranu před povětrnostními vlivy, zejména před sluncem. Před
pokládkou živičných vrstev se provede nalití hrany obrubníků a dalších konstrukcí včetně jejich obetonované části
asf. zálivkou za tepla teplotě 193-200 °C, na tloušťku pokládaných asfaltových vrstev. Všechny plochy mezi
konstrukcí vozovky a přilehlými konstrukcemi (např. obruby, UV, liniové žlaby, napojení apod.) budou utěsněny asf.
zálivkou. Bude provedeno zařezání pracovních spár (podélných i příčných) a bude provedeno utěsnění spár asf.
zálivkou. Bude vyfrézována nebo vyřezána komůrka 10/25mm a bude provedeno zalití komůrky pružnou zálivkovou
hmotou.
Dle ČSN 73 6121 pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídat s přesahem nejméně 200mm.

Všechny dotčené šachty a poklopy budou vyrovnány do nových nivelet zpevněných ploch.

Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských sítí jejich
správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními
podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení jako kabely, drenáže, vodovody a podobně. Při
práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení.
Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být
ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu
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nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy
nestanoví jinak.

Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností zeminy, nebo
stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání zeminy a tvoření převislých
stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou stranách výkopu byla volná mezera 50 cm.
Dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. nesmí být ponechány v rýze. Výkopy v soudržné zemině se musí pažit
od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území., v zemině nesoudržné již od menší hloubky.
Je-li prováděn výkop v prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je nutno pažit i výkop prováděný v soudržné zemině.
Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být ohrazeny, opatřeny
výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny.

Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda nehrozí nebezpečí
sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení výkopu a za zřízení řádných
přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený pracovník.

Při realizaci stavebních prací je nutno respektovat ochranná pásma veškerých inženýrských sítí. V místech
předpokládaného kontaktu se zemním vedením inženýrských sítí je potřebné postupovat dle písemného vyjádření
správců. Vedení veškerých sítí v prostoru staveniště je potřebné vytýčit před započetím prací, výkopy realizovat
ručně a veškeré poškození hlásit neprodleně správcům sítí. Též je potřebné při přejezdech mechanizmů dbát na
ochranu vzdušných vedení v prostoru stavby.
Veškeré dotčené stávající sítě budou ochráněny nebo přeloženy dle požadavků jejich správců.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech existujících podzemních vedení na staveništi
prostřednictvím jejich správců. O vytýčení bude proveden protokolární zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby
nebo bude vyhotoven samostatný protokol. Průběh inženýrských sítí bude zřetelně označen na povrchu barvou a
dále bude průběh sítí fixován na pevné povrchové body.
Výkopové práce v ochranném pásmu plynovodu (1 m na každou stranu od osy plynovodu) provádět ručně s nářadím
bez přívodu elektrické energie.

Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán stavby“, kde budou stanoveny
druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro jednotlivé konstrukční činnosti (zemní práce, podkladní a
krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, dlažby a dlaždické práce, betonové konstrukce,
kanalizační přípojky atd.).

Počítá se s realizací stavby v jedné etapě, na uzavřeném staveništi mimo pozemní komunikaci.

i) Vazba na případné technologické vybavení
Na stavební objekt SO 101 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy není vázáno žádné technologické vybavení.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o ověření rozhodujících dimenzí a
průřezů
Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy a vybrány z katalogu TP 170 dle doporučené skladby pro očekávané
zatížení. Průjezd vozidel byly prověřeny pomocí vlečných křivek vozidel, které byly nadefinovány dle TP 171.
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k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh SO 101 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy a zpevněných ploch (chodník, chodníkové přejezdy apod.)
respektuje v co nejvyšší míře požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č.
398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Pozn.:  V průběhu tvorby PD vešla v platnost ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, KTERÁ BYLA
V DOKUMENTACI ZOHLEDNĚNA

Budou realizována zejména tato opatření:
a) Maximální příčný sklon 2%, směrem do vozovky nebo zeleně,
b) povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tga, kde a je úhel, který svírá

podélný sklon s vodorovnou plochou,
c) podél chodníků bude na jedné straně zřízena umělá vodící linie ve formě zvýšeného obrubníku (zvýšení min.

0,06 m)
d) na chodníku je vždy zachován průchozí profil minimální šířky 0,90 m s parametry odpovídajícími výše uvedeným

bodům,
e) minimální šířka chodníků bude 1,50 m mezi obrubami,
f) výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m.
g) v místech, kde chodci vstupují do vozovky a kde je výška nášlapu na chodníku <0,08m budou umístěné varovné

pásy o šířce 0,40m. Varovné pásy musí být vizuálně kontrastní oproti okolí.
h) Pro zhotovování varovných a signálních pásů musí být použita schválená dlažba s výstupky - materiál použitý

pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06 (technický návod
Technického a zkušebního ústavu stavebního

Varovné pásy a umělé vodící linie pak musí být doplněny hladkými pásy s těmito vlastnostmi:

- Dlažební prvky pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů:
Šířka lemovacího pásu musí být min. 250 mm. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových
úprav. Dlažební prvky rovinné, bez výstupků a reliéfu, lemující signální, vodicí, varovný a hmatný pás, obdélníkového
nebo čtvercového tvaru (bez zkosené hrany, uložené se šířkou spár max. 4 mm při splnění následujících podmínek: počet
spár mezi dlažebními prvky v délce 1 m lemujícího pásu je max. 5 ks; počet spár mezi dlažebními prvky na šířku 250 mm
lemujícího pásu je max. 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár musí být rovna nebo větší 200 mm). Tento požadavek
splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle
ČSN 74 4505.

i) Podklady pro vytýčení objektu
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z výškového systému Bpv a souřadnicového systému S-JTSK.
Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť, přičemž přesnost vytyčení je dle ČSN 730420-1, ČSN
730420-2.

j) Vybrané související právní a technické předpisy
· zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
· zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
· vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláška č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

· ČSN 01 3466 – Výkresy pozemních komunikací
· ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby
· ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin
· ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádaní sítí, technické vybavení
· ČSN 73 6100 – Názvosloví silničních komunikací
· ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic
· ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
· ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
· ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
· ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

· TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
· TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací
· TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
· TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
· TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti
· TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

· VL 1 - Vozovky a krajnice
· VL 2 - Silniční těleso
· VL 2.2 - Odvodnění
· VL 6.1 - Svislé dopravní značky

/// UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA
Veškeré označení výrobků obchodními a firemními názvy v projektové dokumentaci není závazné, je zvolenou pouze
z důvodu lepší orientace investora v materiálech. Je ovšem nutné dodržet navržené vlastnosti a tloušťky materiálů.
Dokumentace je zpracována dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost
a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého
problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn.

Ve Zlíně, 04/2025
Vypracoval: Ing. Jiří Hoke
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Vytyčení
Větev A

Trasa: VĚTEV A Profil: Niveleta-větev A
Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 -3,57 -601519,18 -1097959,39 ZÚ; VB; ZPP
2 0,13 -601515,65 -1097960,50 440,60 Začátek plného dostřed. sklonu
3 1,43 -601514,42 -1097960,89 440,62 TK
4 3,12 -601512,78 -1097961,33 440,65 Dostředný sklon
5 6,43 -601509,51 -1097961,79 440,70
6 7,53 -601508,41 -1097961,82 440,71 KT
7 8,64 -601507,30 -1097961,82 440,73 Rovná koruna
8 11,43 -601504,51 -1097961,82 440,77
9 11,73 -601504,21 -1097961,82 440,78 ZPO

10 15,23 -601500,71 -1097961,82 440,80 VPP
11 16,43 -601499,51 -1097961,82 440,79
12 18,73 -601497,21 -1097961,82 440,76 KPO
13 20,13 -601495,81 -1097961,82 440,73 Začátek zákl. střech. sklonu
14 21,43 -601494,51 -1097961,82 440,71
15 24,46 -601491,48 -1097961,82 440,65 VB
16 26,43 -601489,51 -1097961,82 440,61
17 27,45 -601488,49 -1097961,82 440,59 ZPO
18 29,95 -601485,99 -1097961,82 440,52 VPP
19 31,43 -601484,51 -1097961,82 440,47
20 32,45 -601483,49 -1097961,82 440,44 KPO
21 36,43 -601479,51 -1097961,82 440,28
22 41,43 -601474,51 -1097961,82 440,08
23 46,43 -601469,51 -1097961,82 439,88
24 46,78 -601469,16 -1097961,82 439,86 ZPO
25 50,16 -601465,78 -1097961,82 439,77 VPP
26 51,43 -601464,51 -1097961,82 439,75
27 52,78 -601466,73 -1097961,82 439,74 Nejnižší bod
28 53,54 -601462,41 -1097961,82 439,74 KPO
29 56,43 -601459,51 -1097961,82 439,76
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30 61,43 -601454,51 -1097961,82 439,78
31 66,43 -601449,51 -1097961,82 439,81
32 68,96 -601446,98 -1097961,82 439,82 ZPO
33 71,43 -601444,51 -1097961,82 439,86
34 73,02 -601442,92 -1097961,82 439,91 VPP
35 76,43 -601439,51 -1097961,82 440,08
36 77,08 -601438,86 -1097961,82 440,13 KPO
37 80,13 -601435,81 -1097961,82 440,34 Konec zákl. střech. sklonu
38 81,43 -601434,51 -1097961,82 440,43
39 83,42 -601432,52 -1097961,82 440,57 ZPO
40 86,00 -601429,94 -1097961,82 440,71 VPP
41 86,43 -601429,51 -1097961,82 440,72
42 88,59 -601427,35 -1097961,82 440,76 KPO
43 91,35 -601424,59 -1097961,82 440,78 VB
44 91,43 -601424,51 -1097961,82 440,78
45 92,63 -601423,31 -1097961,82 440,79 Rovná koruna
46 96,43 -601419,51 -1097961,82 440,81
47 98,08 -601417,86 -1097961,82 440,82 ZPO
48 99,16 -601420,35 -1097961,82 440,82 Nejvyšší bod
49 100,12 -601415,82 -1097961,82 440,82 VPP
50 101,43 -601414,51 -1097961,82 440,81
51 102,15 -601413,79 -1097961,82 440,80 KPO
52 105,13 -601410,81 -1097961,82 440,75 Začátek plného dostřed. sklonu
53 106,43 -601409,51 -1097961,82 440,73
54 111,43 -601404,51 -1097961,82 440,66
55 115,84 -601400,10 -1097961,82 440,59 VB
56 116,43 -601399,51 -1097961,82 440,58
57 118,84 -601397,10 -1097961,82 440,55 KÚ; KPP

Větev B

Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 -3,00 -601491,48 -1097961,82 ZÚ
2 -1,33 -601491,48 -1097960,15 Rovná koruna
3 -0,33 -601491,48 -1097959,15 Dostředný sklon
4 0,00 -601491,48 -1097958,82 440,57 ZPP; Nejnižší bod
5 -3,00 -601491,48 -1097958,81 440,57 VB; Začátek plného dostřed. sklonu
6 2,00 -601491,48 -1097956,82 440,60
7 2,50 -601491,48 -1097956,31 440,61 Konec plného dostřed. sklonu
8 2,98 -601491,48 -1097955,83 440,62 Zlom
9 5,82 -601491,48 -1097952,99 440,81 ZPO

10 6,99 -601491,48 -1097951,82 440,87 VPP
11 7,00 -601491,48 -1097951,82 440,87
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12 8,17 -601491,48 -1097950,64 440,90 KPO
13 11,92 -601491,48 -1097946,90 440,94 Zlom
14 12,00 -601491,48 -1097946,82 440,94
15 12,50 -601491,48 -1097946,31 440,95 Začátek plného dostřed. sklonu
16 14,49 -601491,48 -1097944,32 440,97 VB
17 14,50 -601491,48 -1097944,31 440,97 Konec plného dostřed. sklonu
18 14,60 -601491,48 -1097944,21 440,97 Zlom
19 14,61 -601491,48 -1097947,21 440,97 Nejvyšší bod
20 17,00 -601491,48 -1097941,82 440,93
21 22,00 -601491,48 -1097936,82 440,84
22 22,65 -601491,48 -1097936,16 440,83 Začátek plného dostřed. sklonu
23 22,67 -601491,48 -1097936,15 440,83 KÚ; KPP; Konec plného dostřed.

sklonu

Větev C

Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 -3,00 -601400,10 -1097961,82 ZÚ; VB; ZPP; Nejnižší bod ; Začátek plného
dostřed. sklonu

2 2,00 -601400,10 -1097966,82 440,53
3 7,00 -601400,10 -1097971,82 440,56
4 8,09 -601400,10 -1097969,91 440,57 Nejvyšší bod
5 8,10 -601400,10 -1097972,91 440,57 KÚ; KPP

SO101.2

Větev E

Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 -3,00 -601346,48 -1098049,87 ZÚ; VB; ZPP; Nejnižší bod ; Začátek
plného dostřed. sklonu

2 2,00 -601346,61 -1098044,87 440,18
3 4,29 -601346,68 -1098042,58 440,19 Rovná koruna
4 5,13 -601346,70 -1098041,74 440,20 VB
5 7,00 -601346,73 -1098039,87 440,20
6 7,58 -601346,73 -1098039,29 440,21 Zlom
7 9,80 -601346,76 -1098037,07 440,26 Začátek plného dostřed. sklonu
8 12,00 -601346,80 -1098034,87 440,31
9 17,00 -601346,87 -1098029,87 440,43

10 17,53 -601346,87 -1098029,34 440,45 TK
11 17,81 -601346,88 -1098029,06 440,45 KT
12 18,80 -601346,90 -1098028,07 440,48 ZPO
13 20,23 -601346,93 -1098026,64 440,50 VPP
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14 21,65 -601346,95 -1098025,22 440,52 KPO
15 22,00 -601346,96 -1098024,87 440,52
16 27,00 -601347,06 -1098019,87 440,54
17 32,00 -601347,16 -1098014,87 440,57
18 33,59 -601347,19 -1098013,29 440,58 TK
19 34,87 -601347,23 -1098012,00 440,58 ZPO
20 37,00 -601347,37 -1098009,88 440,59
21 37,35 -601347,21 -1098012,52 440,59 Nejvyšší bod
22 38,99 -601347,59 -1098007,90 440,59 KT
23 42,00 -601347,97 -1098004,92 440,57
24 43,77 -601348,20 -1098003,16 440,55 VPP
25 47,00 -601348,61 -1097999,96 440,50
26 48,06 -601348,74 -1097998,90 440,47 Konec plného dostřed. sklonu
27 49,70 -601348,95 -1097997,27 440,44 VB
28 52,00 -601348,92 -1097994,98 440,37
29 52,66 -601348,92 -1097994,32 440,35 KPO
30 53,58 -601348,91 -1097993,40 440,33 KÚ; KPP

Trasa E- napojení k zásobování
(niveleta je vedena v levém okraji vozovky)

Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 0,00 -601349,54 -1098046,61 ZÚ
2 5,00 -601349,67 -1098041,61
3 6,61 -601349,71 -1098040,00 440,18 TK; ZPP
4 7,59 -601349,89 -1098039,04 440,17 ZPO
5 7,79 -601349,97 -1098038,86 440,17 KT
6 7,85 -601349,57 -1098045,37 440,17 Nejnižší bod
7 8,36 -601350,20 -1098038,34 440,17 VPP
8 9,12 -601350,51 -1098037,64 440,19 KPO
9 10,00 -601350,86 -1098036,84 440,21

10 13,03 -601352,10 -1098034,07 440,29 TK
11 15,00 -601352,58 -1098032,17 440,34
12 15,30 -601352,59 -1098031,87 440,34 KT
13 20,00 -601352,68 -1098027,17 440,46
14 20,23 -601352,69 -1098026,94 440,47 VB; Zlom
15 20,24 -601352,31 -1098033,51 440,47 Nejvyšší bod
16 25,00 -601352,97 -1098022,18 440,47
17 27,83 -601353,14 -1098019,36 440,47 KÚ; KPP

Chodník 1
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Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 0,00 -601485,93 -1097964,97 ZÚ
2 -1,49 -601485,30 -1097966,32 VB
3 0,17 -601485,23 -1097966,47 440,55 ZPP
4 3,51 -601483,81 -1097969,49 440,53
5 8,51 -601481,68 -1097974,02 440,49
6 13,51 -601479,56 -1097978,55 440,45
7 18,51 -601477,44 -1097983,07 440,42
8 23,51 -601475,32 -1097987,60 440,38
9 28,51 -601473,19 -1097992,13 440,34

10 29,52 -601472,76 -1097993,04 440,33 TK
11 33,51 -601470,40 -1097996,23 440,30
12 34,25 -601469,83 -1097996,70 440,30 KT
13 35,03 -601469,22 -1097997,18 440,29 ZPO
14 35,41 -601470,22 -1097996,38 440,29 Nejnižší bod
15 35,96 -601468,48 -1097997,75 440,29 VPP
16 36,90 -601467,74 -1097998,32 440,31 KPO
17 38,51 -601466,47 -1097999,31 440,36
18 43,51 -601462,51 -1098002,37 440,51
19 48,51 -601458,56 -1098005,43 440,66
20 53,51 -601454,60 -1098008,49 440,81
21 58,51 -601450,65 -1098011,55 440,96
22 62,88 -601447,20 -1098014,22 441,09 KÚ; Nejvyšší bod; KPP

Chodník 2

Číslo
bodu Staničení X Y Z Popis bodu

1 -1,56 -601470,40 -1097965,65 ZÚ; VB; ZPP; Nejnižší bod
2 3,44 -601470,40 -1097970,65 440,21
3 8,44 -601470,40 -1097975,65 440,22
4 13,44 -601470,40 -1097980,65 440,24
5 18,44 -601470,40 -1097985,65 440,25
6 23,44 -601470,40 -1097990,65 440,27
7 27,34 -601470,40 -1097994,55 440,28 TK
8 28,44 -601470,22 -1097995,64 440,29
9 30,52 -601470,03 -1097996,12 440,29 Nejvyšší bod

10 30,53 -601469,04 -1097997,32 440,29 KPP; KT
11 30,73 -601468,88 -1097997,44 KÚ

Chodník 3
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Trasa: CHODNIK 3 Profil: Niveleta-
CHODNIK 3

Číslo
bodu

Staničení X Y Z Popis
bodu

1 0,00 -601413,28 -1098011,40 440,89 ZÚ;
ZPP;2 2,94 -601410,66 -1098010,21 440,87 KT

3 5,00 -601409,22 -1098008,74 440,86
4 10,00 -601405,71 -1098005,18 440,83
5 15,00 -601402,20 -1098001,62 440,81
6 20,00 -601398,69 -1097998,05 440,78
7 25,00 -601395,18 -1097994,49 440,76
8 27,37 -601393,52 -1097992,81 440,74 TK
9 28,59 -601392,81 -1097991,82 440,74 Konec

plného10 30,00 -601392,40 -1097990,47 440,73
11 30,59 -601392,38 -1097989,89 440,73 KT;

Rovná12 33,06 -601392,44 -1097987,41 440,71 Konec
plného13 33,09 -601392,44 -1097987,39 440,71 Zlom;
Nejnižší14 34,31 -601392,48 -1097986,17 440,71 KÚ;
KPP

Chodník 4

Trasa: CHODNIK
4

Profil: CHODNIK 4
Číslo
bodu

Staničení X Y Z Popis bodu
1 0,00 -601424,84 -1097966,47 440,83 ZÚ; ZPP; Nejvyšší bod; Začátek

plného dostřed. sklonu2 5,00 -601420,02 -1097967,82 440,53
3 10,00 -601415,21 -1097969,17 440,23 Konec plného dostřed. sklonu
4 12,00 -601413,28 -1097969,71 440,10 Začátek plného dostřed. sklonu
5 12,95 -601412,37 -1097969,97 440,05 VB; Zlom; Konec plného dostřed.

sklonu6 14,04 -601411,28 -1097969,97 440,02 Nejnižší bod ; Zlom
7 14,18 -601411,14 -1097969,97 440,03 TK
8 14,20 -601411,13 -1097969,98 440,03 KT
9 15,00 -601411,13 -1097970,78 440,05

10 15,89 -601411,13 -1097971,67 440,08 KPP
11 16,19 -601411,13 -1097971,97 KÚ




