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Technicka zprava

a) Identifikaéni Udaje objektu

1. Udaje o stavbé

stavba NPK, a.s., Svitavskd nemocnice,
modernizace ltizkového fondu
stavebni objekt / profesni D1.101 - KOMUNIKACE, CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY

dil

misto stavby Svitavsk& nemocnice, Kollarova 7, 568 25 Svitavy

charakter stavby Nové komunikace, nové chodniky, stavebni Uprava stavajicich komunikaci

ucel uZivani Dopravni stavba

dotcené pozemky 1916/9, 1916/87, 1916/94, 529/15, 529/13, 529/3, 529/12, 3706, 529/1, 529/3,
529/5, 490/3, 740,526/2, 2243/4, 2977, 2243/4, 3706, 548/3, 2243/2, 2243/3,
2978, 490/32, 490/30, 490/47, 490/34, 2979/1, 409/35, 490/67, 526/8, 526/9,
490/36, 490/38, 489/3, 490/37
katastralni uzemi Svitavy-pfedmésti [760960]

stuperi dokumentace Projektovéa dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

datum vydani 30.04.2025

Cislo zakazky 24 340 31

2. Z&kladni udaje o stavebnikovi

jméno / nazev firmy Pardubicky kraj

adresa / sidlo firmy Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

obchodni ddaje IC 70892822

osoby povérené jednat ve vécech Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych - stavba:
technickych Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Kvétoslava Michalova

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych — technologie a vybaveni:
Ing. Vit Cefovsky - NPK, a.s.

3. Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Udaje a doklady obchodni generalniho projektanta

jméno / nazev firmy KARLINBLOK, s.r.0.

adresa / sidlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 — Karlin
obchodni Gdaje IC 02937182, DIC CZ02937182

kontaktni udaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)
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Jméno a pfijmeni projektanta zodpovédného za zpracovavanou €ast PD

Cést dokumentace Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni
SO 101- Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy
zpracovatel Disroad s.r.o.
jméno a pfijmeni Ing.Jifi Hoke
¢islo autorizace 0012420 — CKAIT,ID00 dopravni stavby
kontaktni Gdaje /telefon +420 734 101 727
/ mail Jiri.hoke@disroad.cz

Projektova dokumentace je vysledek duSevni ¢innosti, ktera je chranéna autorskym pravem. MUZe byt pouZita pouze jako
podklad pro projednéni pfisluSnych rozhodnuti a povoleni a pro zpracovani dalSich stupit projektové dokumentace, a to
pouze stavebnikem uvedenym v zahlavi projektu pfi dodrZeni podminek stanovenych autorskym zakonem v platném
znéni k datu vydani projektu. PouZiti projektové dokumentace je mozné pouze s pisemnym souhlasem autord dila na

zakladé licenénich smiuv.
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b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reSeni

V ramci SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy jsou navrzeny nové komunikace a zpevnéné plochy
zpfistupriujici nové objekty C, D a stévajici objekty B a E, tzn. — komunikace a chodniky, které jsou navrZeny tak,
aby zajistili dopravni obsluznost novych a stavajicich objektu.

Objekt SO101 je pro pfehlednost rozdélen na dilci ¢lenéni SO 101.1 Zpevnéné plochy — objekt CD a SO 101.2
Zpevnéné plochy — objekt E.

V ramci SO 101.1 Zpevnéné plochy — objekt CD je navrZzeno dopravni pfipojeni téchto objektl a stavajiciho objektu
B. Dopravni pfipojeni je navrzeno ze stavajici mistni komunikace — ul. Kollarova, kter4 ma v misté napojeni nové
komunikace Sirku cca 7,00m.

Hlavni pfijezd k budovdm C,D a B je v dokumentaci oznacovan jako vétev A a jednd se o U¢elovou komunikaci délky
118,84 m, kter4 je na vjezdu opatiena zavorami s odbavovacim systémem, pfiCemz z&vory jsou umistény na
samostatném dopravnim ostrivku.. Sifka této (i¢elové komunikace je 6,00 m mezi obrubami, v prostoru ostrivku se
z&vorami je vzdalenost mezi obrubami 3,00 m a 3,50 m vyhovujici poZzadavku na prdjezd vozidel I1ZS. Zakladni
pficny sklon je stfechovity 2,50%. Ve staniCeni 91,40 m je navrZzeno odboCeni k budové C pro pfijezd sanitek
S pacienty.

Na tuto vétev pak navazuje slepa vétev B o dl.22,67 m a Sifce 6,00m pfechazejici do Sitky 3,00 m, ktera tvofi
pistupovou komunikaci ke vstupiim na zapadni strané budovy C a slep4 komunikace na konci vétve A o délce 8,10
m.

Pro pfistup pé&Sich do novych a stavajicich budov nemocnice jsou navrzeny chodniky podél vétve A, kdy na severni
strané vétve A je vedeny po celé jeji délce aZz na konec vétve C. V prostoru podjezdu pod spojovacim krékem je od
komunikace oddélen opérnou zidkou (neni pfedmétem SO 101) a je v celé své délce navrZen jako bezbariérovy
(splnény poZadavky na Sifku, pficny a podélny sklon apod.). Na tento chodnik navazuje novy chodnik v ulici
Kollarova navazujici na stavajici chodnik na severni strané budovy C, ktery bude aZ po vstup do objektu A stavebné
upraven (rozSifeni, osazeni novych obrub, vyména a doplnéni konstrukénich vrstev a krytu z dlazby) v ndvaznosti
na veSkeré navrzené zmény v arealu nemocnice. Celkova plocha tohoto chodniku je cca 635 m2.

Na jizni strané vétve A je navrzen novy chodnik zacinajici ve staniceni 26,10 m a kon€ici u slepé vétve C. V misté
podjezdu spojovaciho kr€ku je od komunikace oddélen svahem ve sklonu 1:1,75-1:2,5, ktery bude zpevnén
geotextilii nebo zatraviiovaci dlazbou, v pfipadé dosazeni pfiznivého sklonu a zajiSténi stability bude pouze vysypan
kacirkem fr.16/32. Celkova délka chodniku je 84 m a je navrZen plné bezbariérové.

Na tento chodnik pak navazuji 3 samostatné chodniky:

Chodnik 1 o dl. 62,88 ma 8. 2,00 -3,50 m

Chodnik 2 0dl. 31,58 ma $.2,00 m

Tyto dva chodniky se spojuji v jeden a vytvafi propojeni se stavajici aredlovou komunikaci.

Déle je pak z chodniku u vétve A veden samostatny chodnik k Unikovému vychodu z objektu D, ktery je navrzen o
délce 17,50 m a Sifce 1,50 m.

DalSim nové navrZzenym chodnikem je chodnik 3, vedouci z arealové komunikace k objektu B. tento chodnik je
navrzenodl. 34,89 mas.2,00 m

V8echny chodniky jsou navrzeny v pfiéném sklonu o max. hodnoté <2,0% a jsou doplnény o bezbariérové prvky
(varovny pas, vodici linie atd.).

V8echny komunikace (tzn. vétev A, B a C) budou odvodnény podélinym a pfiénym sklonem do novych uli¢nich vpusti
s mfiZi napojenych do areélové deStové kanalizace. Celkem je navrZeno 8 uli¢nich vpusti. Ve vjezdu/ vstupu u
budovy B (pro sanitky) je navrZzen liniovy odvodiovaci Zlab s mfiZi, ktery je s ohledem na nulovy podélny sklon
navrzen i na vétvi B. VSechny odvodiovaci prvky budou dimenzovany na tfidu dopravniho zatizeni D400 a na
kanalizaci budou napojeny pfipojkami o min. DN 150.

5
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Chodniky podél vétve A i chodnik podél ul. Kollarova budou odvodnény pfiénym spadem na novou komunikaci, kde
budou odvodnény pomoci uli¢nich vpusti. Ostatni chodniky budou odvodnény pomoci podéIného spadu a pfiéného
sklonu do okolni zelené prelivem pfes hranu chodniku. Za timto G¢elem musi byt vSechny navazujici terény na
pfelivné strané oproti obrubé poniZeny o0 0,03 m.

VSechny pojizdéné odvodriovaci prvky v&. miizi budou pouZity na tfidu dopravniho zatizeni D400 a zaroveri musi
byt dimenzovany na zachyceni pfivalovych destu, tzn. s dostate¢nou Sifkou a kapacitou- v provadéci dokumentaci
musi byt doloZeno vypoctem. Liniové Zlaby na chodnicich budou dimenzovany na tfidu zatiZzeni B125.

Komunikace pro pojezd vozidly jsou navrZzeny s krytem z asfaltobetonu a budou dimenzovany na tfidu dopravniho
zatiZeni V. (neni zde pocitano s prajezdy TNV, pouze s pfijezdem vozidel HZS v pfipadé poZaru).

Zpevnéné plochy pro pési jsou navrzeny s krytem z pochozi dlazby (tl. min. 0,08m). Pod komunikacemi bude
vyhotovena aktivni zona tl. 0,50m, pod chodniky min.0,30m, které budou vyhotoveny v souladu s CSN 73 6133.

Jako nahrada ruSenych parkovacich stani u arelové komunikace (u vyusténi chodnikd 1 a 3) je navrZeno celkem
11 novych parkovacich stani s krytem ze zdmkové betonové dlazby.

Tato stani budou od komunikace oddéleny pfejezdovou obrubou s naslapem +0,02m a vSechna sténi budou
lemovana silniéni zapuSténou obrubou pro umoznéni odtoku vody do okolnich zelenych ploch, kde se voda bude
pfirozené vsakovat a odparovat.

V ramci SO 101.2 Zpevnéne plochy — objekt E je navrzena stavebni Uprava stavajici komunikace. Ta spoCiva
v odstranéni stavajici komunikace od ul. U stadionu az po odboceni k dialyzaénimu stfedisku a to v€. odstranéni
stavajicich zidek, ramp a schodist (je soucasti pfipravy uzemi, v tomto objektu demolice nejsou feSeny). Celkova
délka stavebni Upravy této komunikace je 55,14 m. V ramci této komunikace bude vytvoren i pfijezd k budové E2,
ke kterému se bude zacouvavat z jizni strany, na severni strané pak vznikne jedno podélné parkovaci stani.

Sitka upravované komunikace bude po provedenych Gpravach 3,50 m mezi obrubami a v ramci Gprav dojde i
vyrovnani nivelety této komunikace tak, aby jeji prabéh byl plynuly bez zbyte¢nych vySkovych loma.

V rdmci prav v této Casti pak bude upraven inajezd k rozSifované zasobovaci rampé na jizni strané budovy E2,
kdy s ohledem na jeji rozSifeni bude rozsifena i komunikace k této rampé. Opérna zidka u této rampy neni soucasti
S0101.

Upravovana komunikace bude odvodnéna pomoci uli¢ni vpusti, ktera bude v pozici stavajici a pomoci liniovych
Zlabu na konci pfijezdu k budové E2 a u parkovaciho stani. Zpusob odvodnéni této komunikace tedy zUstava
prakticky stejny. Odvodiovaci prvky budou napojeny na kanalizaci a budou dimenzovény na tfidu zatiZzeni D400.

Vyhodnoceni priizkumi a podklad

Uzemni plan mésta Svitavy

Prazkumy a zaméfeni dle kap.B1.f) souhrnné technické zpravy této PD
Standardy investora

PoZadavky a zadani generalniho projektanta stavby (Karlinblok s.r.o.)

Mapa katastru nemovitosti

Projednéni zaméru s investorem na technickych radach

Zad&vaci podminky zadané objednatelem dokumentace

Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu

Orienta¢ni Udaje o prabéhu inZenyrskych siti v misté stavby

Prizkum stévajiciho dopravniho znaCeni

Platné z&kony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzorové listy

Stétni norma CSN 73 6102 - Projektovéni kfizovatek na silniénich komunikacich
Stétni norma CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

6
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CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 65 - Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a jejich dodatek

TP 192 - DlaZby pro konstrukce pozemnich komunikaci

VL 1 - Vozovky a krajnice

VL 2 - Silni¢ni téleso

Navrh byl zpracovan s ohledem na zaméfeny stavajici stav, poZadavky investora, limity pro osazeni budov CaD a
dalSi uvedené podklady.

Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby

Stavebni objekt SO 101 navazuje na stavebni objekty feSené v aredlu Svitavské nemocnice, které jsou feSeny
souvisejicimi samostatnymi dokumentacemi a s nimizZ je navrh zpevnénych ploch koordinovan:

Navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoéti

Névrh zpevnénych ploch je zpracovan v souladu s CSN 73 6114, TP 170 a jejim dodatkem a TP192, za
pfedpokladu dodrZeni standardnich navrhovych podminek :

— unosnost zemni plané, namrzavost, vodni reZim atd. Tyto podminky je potfeba ovéfit na misté prislusnymi
zkouskami. Veskery pouzity materidl musi odpovidat prislusnym CSN.

S ohledem na jednoduchost zakladovych pomérl a k pfedpokladané konstrukéni nenéro¢nosti liniové stavby SO
101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy je mozno pfi navrhu skladby z&kladd postupovat podle zasad 1.
geotechnické kategorie.

Dle TP 170 je doporuceno pro nizké dopravni zatiZeni (IV-VI, CH) stanovit typ podloZi ze zatfizeni zeminy podle jeji
klasifikace.

Sifkové parametry komunikaci jsou nésledujici:

S0 101.1
Vétev A
-délka komunikace 118,84 m
- Sifka komunikace min.6,00 m mezi obrubami (u dopravniho ostrivku 3,00 a 3,50 m)

- polomér zaobleni v napojeni na mistni komunikaci 6,00m

Vétev B
-délka komunikace 22,67 m
- Sifka komunikace 3,00-6,00m
- polomér zaobleni v napojeni na Vétev A je 3,00m

Vétev C
-délka komunikace 8,10 m
- Sifka komunikace 6,00 m
- polomér zaobleni v napojeni na Vétev A je 6,00m
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Chodnik 1

-délka komunikace 62,88 m

- Sirka komunikace 2,00 — 3,50 m mezi obrubami
Chodnik 2

-délka komunikace 31,58 m

- Sifka komunikace 2,00 m mezi obrubami
Chodnik 3

-délka komunikace 34,89 m

- Sifka komunikace 2,00 m mezi obrubami

Chodnik k Gnikovému vychodu z budovy D- CHODNIK 4

-délka komunikace 15,89 m
- Sifka komunikace 1,50 m mezi obrubami
S0 101.2

Vétev E (upravovana komunikace u budovy E2)

- délka komunikace 55,14 m
- Sifka komunikace min. 3,50 m mezi obrubami

Smérové vedeni :

SO 101.1
Vétev A

pfimy Usek, v misté napojeni na ul. Kollarova je osa vedena do kolmého napojeni. Zaobleni v tomto lomu je navrzeno
smérovym obloukem o0 R=20m

VétevBaC
Pfiméa komunikace

SO 101.2
Vétev E (upravovana komunikace u budovy E2)

Dva pfimé useky propojené smérovym obloukem o R=18,50m
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VySkovy pribéh:
SO 101.1
Vétev A
Staniéeni VySka Sklon v procentech (%) Umisténi
0.00 440.60m PVI
10.00 440.75m 1.50%
11.73 440.78m 1.50% PVC
15.23 440.80m 0.63% Vrcholovy
18.73 440.76m -1.12% Tecna vySkového polygonu (PVT)
20.00 440.73m -2.00%
27.45 440.59m -2.00% PVC
29.95 440.52m -2.50% Vrcholovy
30.00 440.52m -3.01%
32.45 440.44m -3.51% Tecéna vySkového polygonu (PVT)
40.00 440.13m -4.00%
46.78 439.86m -4.00% PVC
50.00 439.77m -2.93%
50.16 439.76m -1.80% Udolnicovy
53.53 439.74m -0.63% Tecéna vySkového polygonu (PVT)
60.00 439.78m 0.50%
68.96 439.82m 0.50% PVC
70.00 439.83m 0.92%
73.02 439.91m 2.54% Udolnicovy
77.08 440.13m 5.37% Tecéna vySkového polygonu (PVT)
80.00 440.33m 7.00%
83.42 440.57m 7.00% PVC
86.01 440.71m 5.38% Vrcholovy
88.59 440.76m 2.15% Tecéna vySkového polygonu (PVT)
90.00 440.77m 0.54%
98.08 440.81m 0.54% PVC
100.00 440.82m 0.06%
100.12 440.82m -0.45% Vrcholovy
102.15 440.80m -0.99% Tecéna vySkového polygonu (PVT)
110.00 440.68m -1.49%
118.84 440.55m -1.49% PVI

U vétve A musi byt dodrZena svétla prijezdna vySka pod spojovacim krékem 4,10m (resp. 4,30m s bezp.
odstupem 0,20m).
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Vétev B
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
0.00 440.57m | |
2.98 440.61m  |1.50% PVI
5.82 440.81m  6.88% PVC
6.99 440.87m  5.41% Vrcholovy
|8.17 |440.90m |2.47% |Teéna vyskového polygonu (PVT)
10.00 440.92m  1.00% |
11.92 440.94m  1.00% PVI
14.61 440.97m  |1.00% PVI
20.00 440.91m  -1.00% |
22.67 440.89m  |-1.00% PVI
Vétev C
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
0.00 440.52m | PVI
8.10 440.57m 0.68% PVI
S0 101.2
Vétev E
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
0.00 440.17m | |
7.57 440.21m  0.50% PVI
110.00 440.26m  2.40% |
18.80 440.48m  2.40% PVC
20.00 440.50m  2.00% |
|2o.23 |44o.50m |1.52% |Vrcho|ovy
|21.65 |44o.52m |o.97% |Teéna vyskového polygonu (PVT)
130.00 440.56m  0.50% |
34.87 440.58m  0.50% PVC
40.00 440.58m  |-0.02% |
43.77 44055m  -0.91% Vrcholovy
50.00 440.43m  -1.91% |
52.66 440.35m  |-2.80% Tegna vyskového polygonu (PVT)
53.58 440.33m  |-3.06% PVI
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Chodnik 1
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
17.00 440.43m | |
127.00 440.35m  |-0.75% |
135.03 440.29m  |-0.75% PVC
|35.97 |440.29m |o.19% |Udo|nicovy
136.90 440.31m  2.06% Tegna vyskového polygonu (PVT)
137.00 440.32m  3.00%
47.00 440.62m  3.00% I
57.00 440.92m  3.00% |
62.88 441.09m  3.00% PVI
Chodnik 2
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
0.00 1440.19m | |
110.00 1440.23m 0.32% |
120.00 1440.26m 0.32% |
130.00 440.29m 0.32% |
30.53 440.29m 0.32% PVI
Chodnik 3
‘Stanigeni Vyska Sklon v procentech (%) \Umisténi
0.00 440.89m | PVI
10.00 440.84m -0.50% |
20.00 440.79m -0.50% |
130.00 440.74m -0.50% |
33.50 440.72m -0.50% PVI
134.89 440.68m -2.79% PVI
Chodnik 4
|Staniéeni |Vy§ka |Sk|on v procentech (%) |Um|’sténi
0.00 440.83m | PVI
10.00 440.32m -5.14% |
12.95 440.16m -5.14% PVI
14.04 440.14m -2.00% PVI
15.89 440.18m 12.00% PVI
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Ostatni chodniky jsou pouze vstupy do budov, bez lomdi.
PFiéné klopeni komunikaci

Vétev A
Z&kladni pficny sklon je 2,50%, pfechazejici v dl. 25 m do jednostranného sklonu 2,50% ve staniceni 105. V misté
napojeni na ul. Kollarova odpovida pfiény sklon podélnému sklonu ul. Kollarova.

Cislo Staniéeni X Y z Popis Sklon Sklon
bodu bodu levy pravy
1 0,13 -601515,65 -1097960,50 440,60 Zacatek -1,85 1,85
plného
dostred.
sklonu
2 3,12 -601512,78 -1097961,33 440,65 Dostredny -2,5 1,2
sklon
3 8,64 -601507,30 -1097961,82 440,73 Rovna -2,5 0
koruna
4 20,13 -601495,81 -1097961,82 440,73 Zacatek -2,5 -2,5
zakl.
stfech.
sklonu
5 80,13 -601435,81 -1097961,82 440,34 Konec -2,5 -2,5
zakl.
strech.
sklonu
6 92,63 -601423,31 -1097961,82 440,79 Rovna 0 -2,5
koruna
7 105,13 -601410,81 -1097961,82 440,75 Zacatek 25 -2,5
plného
dostred.
sklonu

Vétev B
Jednostranny pficny sklon 2,00%
Vétev C

Jednostranny pficny sklon- odpovida podéinému sklonu vétve A, tzn. 1,50 %.

Chodniky a ostatni zpevnéné plochy pro pési

-- z&kladni hodnota pfi¢ného sklonu je 2,0% a tato hodnota s ohledem na dodrZeni bezbariérovych poZadavku
nesmi byt pfekro¢ena.
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KONSTRUKCE VOZOVKY dle TP 170, D1-A-2-V-PIll (pojizdéné komunikace- Vétev A, B, C a Vétev E u budovy E2))

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO11  40mm CSN 73 6121, CSN EN 13 108-1
POSTRIK SPOJOVACI PS 04kgm2/  CSN 736129, CSN EN 13808
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP22+ 90 mm CSN 73 6121, CSN EN 13 108-1
POSTRIK INFILTRACNI PI-C 15kgm2  CSN 736129, CSN EN 13 808
STERKODRT fr.0/32 SD/A, GE 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13 285
STERKODRT fr.0/63 (M2) SD/B (MZ)  min.150 mm €SN 73 6126-1, CSN EN 13 285
CELKEM min. 480 mm

E/def,2 na podkladni vrstvé SD = 80 MPa
E/def,2 na ochranné vrstvé SD = 60 MPa
Edef,2 na plani = min. 45 MPa

KONSTRUKCE CHODNIKU A POCHOZICH PLOCH dle TP 170 - D2-D-1-CH-PIIl

DLAZBA DL 80 mm CSN 73 6131

LOZE L 40 mm CSN 73 6126-1

STERKODRT (0/32) SDB 200 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
CELKEM 320 mm

Edef/2 = min 50 MPa NA SD
Edef,2 na plani = min. 30 MPa

POZNAMKY:

1 Soulad s technickymi normami

Hutnéni zemni pléné bude provedeno v souladu s CSN 72 1006.

Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiali

dle CSN EN 13285 ED.2.

Kryty z dlaZeb budou provedeny v souladu s CSN 73 6131, specifikace materiald CSN EN 1338, CSN EN 1339, CSN EN 1341 ED.2,
CSN EN 1342 ED.2, lozni vrstva z MVC 10 bude v souladu s CSN EN 998-2 ED.3.

2. DrenéZe

Drenézni trubka DN150 HDPE profilovana. Kruhova pevnost SN 8, perforovana s plnym dnem. Pfi sklonu pfes 1 % do SP nebo
Stérkodrti frakce 0/22 tl. 0,10 m, pfi sklonu do 1% na loZe z podkladniho betonu, ktery zajistuje stejnosmémy skion.

Je tfeba dbét na to, aby sklon drenaze v Zadném pfipadé neklesl pod 0,5 %. Obsyp HDK 8/16, obaleni netkanou geotextilii (filtracni a
separacni funkce) dle TP 97.

3. Nahrada mechanicky zpevnéne zeminy namisto Sb/B .
Vistvu ze Stérkodrti SD/B |ze v souladu s TP 170 (Clanek 6) nahradit MZ (mechanicky zpevnéna zemina) podie CSN 73 6126-1.
PoZadavky na MZ podle CSN 73 6126-1 obvykle spliuji nékteré recyklované stavebni demolicni materialy.

4. Uprava zemin v aktivni z6né

Je nutné zajistit dostate¢nou tnosnost aktivni zény komunikace dle platnych norem a predpisd. Na zékladé provedeného IGP se
predpoklada potfeba Upravy aktivni zény v celém rozsahu feSenych ploch.

Pro zajiSténi poZzadavku Edef,2 na zemni plani 30 MPa se pfedpoklada sanace v min. tl. 300 mm, v pfipadé poZadavku Edef,2 = 45
MPa se uvazuje min. tl. 500 mm.

DlaZba bude vybréna a pouZita dle architektonického manuélu.
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Pozn.. PoZadavek na velikost maximalniho zrna Stérkodrti, stanoveny v PD neni zavazny pro pouZiti do podkladnich vrstev. PouZiti
jiné frakce podle normy CSN 73 6126-1 je ovSem mozZné pouze tehdy, pokud jsou spinény poZadavky na nejmensi tloustku vrstvy
podle tabulky 2 zmifiované normy, pficem?z tloustky v dokumentaci navrZenych vrstev nelze ménit.

U chodnikd bude pouZita betonova dlazba (vybér podiéha schvleni architekta) v pruzich z kombinace dlaZeb 600x300, 300x300,
300x150, vzor viz:

KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI dle TP 170 - D2-D-1-VI-PIIl

DLAZBA DL 80 mm CSN 73 6131

LOZE L 40 mm CSN 73 6126-1

STERKODRT (0/32) (M2) SDB(MZ) 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
STERKODRT (0/63) (M2) SDB(Mz) 200 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
CELKEM 470 mm

Edef/2 = min 85 MPa NA SD
Edef/2 = min 65 MPa NA SD
Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Pozn.: Pozadavek na velikost maximalniho zma Stérkodrti, stanoveny v PD neni zavazny pro pouZiti do podkladnich
vrstev. PouZiti jiné frakce podle normy CSN 73 6126-1 je ovSsem moZné pouze tehdy, pokud jsou spinény poZadavky na
nejmensi tloustku vrstvy podle tabulky 2 zmifiované normy, pficemz tlouStky v dokumentaci navrZenych vrstev nelze
meénit.

OBRUBY
Zpevnéné plochy (komunikace- vétev A, B, C a E ) budou lemovany na strané komunikace kamennymi silniénimi
obrubami OP4 (resp. dle stavajicich v ul. Kollarova), které budou osazeny s ndSlapem +0,10 m a mistech vstupd do

14
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komunikace s naSlapem 0,02 m (v téchto mistech budou doplnény varovnymi pasy z reliéfni dlazby o 8.0,40m). Jednotlivé
druhy pouZitych obrub a jejich vySky naSlapu jsou patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

Pred pokladkou Ziviénych vrstev se provede naliti hrany obrubnikd a dalSich konstrukci véetné jejich obetonované ¢asti
asf. zalivkou za tepla teploté 193-200 °C, na tlouStku pokladanych asfaltovych vrstev. VSechny plochy mezi konstrukci
vozovky a pfilehlymi konstrukcemi (napf. obruby, UV, liniové Zlaby, napojeni apod.) budou utésnény asf. zalivkou. Bude
provedeno zafezani pracovnich spar (podélnych i pfi¢nych) a bude provedeno utésnéni spér asf. zalivkou. Bude
vyfrézovéana nebo vyfezana komdrka 10/25mm a bude provedeno zaliti komarky pruznou zélivkovou hmotou.

Dle CSN 73 6121 pracovni spoje ve vrstvéch leZicich nad sebou se mus vystfidat s pfesahem nejméng 200mm.
Chodniky budou lemovany betonovymi chodnikovymi obrubniky §. 0,08m (popf. pokud vznikne poZadavek mit i
chodnikové obruby kamenné, Ize je za tyto zaménit). Na jedneé strané (vyvySené) budou obrubniky osazeny s n&Slapem
min. 0,06 m (pod tuto hodnotu néSlap nesmi nikdy klesnout) a na druhé strané bude obruba zapusténa do nulového
naslapu pro umoznéni odtoku vody do zelené.

Parkovaci stani v jizni ¢asti budou od komunikace odd&leny pfejezdovou obrubou s néslapem +0,02m a vSechna nova
stani budou lemovéana silniéni zapusténou obrubou pro umoznéni odtoku vody do okolnich zelenych ploch, kde se voda
bude pfirozené vsakovat a odparovat.

Varovné pasy a umélé vodici linie pak musi byt doplnény hladkymi pasy s témito vlastnostmi:

- Dlazebni prvky pro lemovani signalnich, varovnych a hmatnych pasu:

Sitka lemovaciho pasu musi byt min. 250 mm. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych
Uprav. DlaZebni prvky rovinné, bez vystupkud a reliéfu, lemujici signalni, vodici, varovny a hmatny pés, obdelnikového
nebo &tvercoveho tvaru (bez zkosené hrany, uloZene se Sifkou spar max. 4 mm pfi spinéni nasledujicich podminek: pocet
spar mezi dlazebnimi prvky v délce 1 m lemujiciho pasu je max. 5 ks; po&et spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku 250 mm
lemujiciho pasu je max. 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar musi byt rovna nebo vétsi 200 mm). Tento poZadavek
splfiuji napfiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez srazené hrany. Rovinnost dlazby dle
CSN 74 4505.

Obrubniky se osazuji do loZe ze zavlhlého betonu (tfida C 20/25 XF3 u komunikaci a C 16/20 XF1 u chodnik{) na pevny,
zhutnény podklad, ze které se vytvorfi také opérka obrubniku (dle obrdzku). Povrch podkladu ma byt tak vihky, aby
neodebiral vodu z pokladaneho Cerstvého betonu. LoZe musi mit tiouStku min. 100 mm. Mezi jednotlivymi obrubniky je
nutno zachovat sparu Sifky 3 az 10 mm (v obloucich az 15 mm). Pro pfipadné vyplnéni spér se pouZiva drobné kamenivo
(frakce 0-4 mm), nebo cementova malta. VypInéni cementovou maltou se doporu¢uje ukonéit 20 mm pod hornim licem
obrubnikd. V pfipadé potfeby Ize obrubnik zkratit, nebo fezem upravit podle potfeby.

Uvedené zasady vychazeji z normy CSN 73 6131 Stavha vozovek — Kryty z dlazeb a dilcd

Zakladni schéma zabudovani obrubniku

chodnik vozovka
-

100 %
celkova vyika

obrubniky

-
|

100mm | 50%| 50 % |

betonové loze

min. 100mm, 30%

potet % kotvené éasti obrubniku z celkove vysky obrubniku

ZEMNI PRACE

V misté komunikaci a pojizdénych ploch bude pod nimi provedena Uprava aktivni zony na tl. 0,50m a to vyménou za
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zeminu nebo sypaninu vhodnou dle CSN 73 6133 (napf. gw- $térk dobfe zrény), popf. jinou Gpravou navrzenou
geotechnikem stavby pfi realizaci na z&kladé zkouSek a laboratornich vyhodnoceni, vSe se zapisem do stavebniho
deniku. V mistech chodnikd a pochozich ploch pro péSi je navrzena tprava podloZi (aktivni zony) na tl.0,30m.

Déale CSN 73 6133 pripousti pro komunikace s nizkym dopravnim zatizenim (IV-VI) stanovit tloustku Gpravy podle
naméfeného modulu pFetvarnosti Edef,2. Odpovédnym geotechnikem stavby tedy muze byt pfi realizaci stavby po
provedenych zkouSkéch urcena jina tloustka a zplsob Upravy aktivni zony, pfipadné ponechéni zeminy v podloZi bez
Upravy, vZdy vSak musi byt dosaZeno pfedepsané hodnoty Edef,2

Zemina v aktivni zon& musi splnit poZzadavky CSN 73 6133 a bude posouzena z hlediska namrzavosti — v aktivni zoné
nesmi byt bez Upravy/stabilizace ponechana zemina nebezpe¢né namrzava. Vybrana kone¢na tprava aktivni zony bude
popsana a podepsana geotechnikem stavby do stavebniho deniku.

Typ podloZi dle TP 170: PIIl
Stanovena névrhova Uroven poruseni: D1 (komunikace)
Stanovena tfida dopravniho zatiZzeni: V

Stanovena névrhova Uroven poruseni: D2 (chodniky)
Stanovena tfida dopravniho zatiZzeni: O, CH

Pfipravena plan komunikaci a zpevnénych ploch bude pfed realizaci komunikace posouzena geotechnikem se z&pisem
do stavebniho deniku.

V misté podzemniho kolektoru je potfeba po jeho strandch udélat dostate¢né zhutnény obsyp vybranym vhodnym
materialem die CSN 73 6133 tak, aby nedoslo k sedani vozovky podél jeho vnéjsiho lice.Doporugujeme hutnit po vrstvéach
0,20m a to tak, aby na plani do vzdalenosti cca 2,0 -3,0 m od lice kolektoru bylo na pl&ni dosazeno min. 80 Mpa. Tento
postup poZadujeme pfi realizaci posoudit a dopinit odpovédnym geotechnikem a statikem stavby, se z&pisem o provedeni
opatfeni proti sedani do stavebniho deniku.

Upozornéni:

Pred zahajenim zemnich praci budou provedeny veSkeré pfipravné prace pro uvolnéni stavenisté a vytyCeni viech
stavajicich inzenyrskych siti a podzemnich objektd.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné chranit zemni plar proti klimatickym vlivam. Zemni plai bude nutné zabezpegit pred
povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani), aby nedoSlo k podstatnému zhorSeni fyzik&lné mechanickych vlastnosti zemin.
Zemni prace by mély byt provadény v obdobi s minimalnimi sraZkami a za pouZiti vhodnych technickych opatfeni.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzet CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho tlesa pozemnich
komunikaci. P¥i kontrole hutnéni zemni pléané se postupuje podle CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.
Vhodn& zemina se pouZije k dotvarovani zemniho télesa, do zasypu a popf. ohumusovani volnych ploch. Pfebytecna
zemina bude rozprostfena na pozemku investora, popf. se rozhodne o dalSim vyuZiti zeminy.

Nésypy budou provedeny ze zeminy vhodné do nésyp dle CSN 73 6133, s mirou zhutnéni dle CSN 73 6133 a v souladu
s pozadavky této normy.

Provedeni zemni plané musi zajistit odvod vody. Sklon musi byt upraven na hodnotu min. zakl. pfiéného sklonu 3%, voda
z plané bude odvadéna pomoci podélnych trativodd zadsténych do novych UV a dale zadsténych do kanalizace (soucast
souvisejici dokumentace SO301).

Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na minimalni poZadovanou hodnotu modulu pfetvarnosti podloZni zeminy
(zemni plané) Edef,2 (viz. vySe). Kromé splnéni hodnoty modulu pfetvarnosti musi byt dle TP170 spinén pomér modul
Edef,2 / Edef,1 < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se pomér stanovuje zhutfiovaci zkouskou.

Svahy nasypu a vykopl zemniho télesa budou upraveny ve sklonu ne strméjSim nez 1.2..
Pfi provadéni terénnich Uprav je nutné dodrzet z&sady a technické podminky pro zasahy do povrchd komunikaci a
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provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité (TP 146). Ryhy a jejich zpétneé zasypy po provedeni inzenyrskych siti
musi byt provedeny tak, aby byl vZdy na plani pod komunikacemi dosaZzena min. pozadovana hodnota Edef,2= 45 MPa.
Horni East z&sypu ryhy jiz musi byt provedena z materialu vhodného do aktivni zony.

INZENYRSKE SITE

Stavba se naléza v ochrannych padsmech inZenyrskych siti. Je povinnosti zhotovitele stavby nechat v mistech stavby
pfesné vytyCit vSechny inZenyrské sité pred zahajenim jakychkoli praci. Déle je nutné respektovat poZadavky spravcu siti
pfi provadéni praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti. Se spravci bude dohodnut zptsob ochrany siti v zavislosti na
vyuZiti pozemku. Konstrukéni vrstvy komunikace a zpevnénych ploch nesmi byt provadény bez pfedchozi kontroly
odkrytych podzemnich inZzenyrskych siti.

Pfi zpracovani PD bylo pfedbé&zné zjisténo, Ze v misté stavby se nachazi:

SLABOPROUD (SDELOVACI VEDENI)
SILNOPROUD - NN

SILNOPROUD - VN
PLYNOVOD - NTL a STL

VODOVOD

KANALIZACE - deStov4, splaSkova a jednotné
VEREJNE OSVETLENI

TEPLOVOD

MEDIPLYNY

PODZEMN{ KOLEKTOR

Zadna jina ochranna pasma inzenyrskych siti v feSené oblasti nebyla projektantovi v dobé zpracovani této dokumentace
znéma, vycet uvedeny vySe nicméné nemusi byt kone¢ny a zhotovitel je povinen si pfed stavbou znovu zajistit
(zaktualizovat) vyjadreni spravca.

Pfi kfizeni a soub&hu potrubi s ostatnimi inZ. sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického
vybaveni.

V prostoru stavajicich inZenyrskych siti je nutné provadét zemni prace pouze rucné, bez vyuZziti stavebni mechaniky,
jakékoliv poruseni siti je nutné neprodlené ohlasit pfisluSnému spravci sité.

V misté podzemniho kolektoru je potfeba po jeho strandch udélat dostate¢né zhutnény obsyp vybranym vhodnym
materialem die CSN 73 6133 tak, aby nedoslo k sedani vozovky podél jeho vnéjsiho lice.Doporugujeme hutnit po vrstvéch
0,20m a to tak, aby na plani do vzdalenosti cca 2,0 -3,0 m od lice kolektoru bylo na pl&ni dosazeno min. 80 Mpa. Tento
postup poZadujeme pfi realizaci posoudit a dopinit odpovédnym geotechnikem a statikem stavby, se z&pisem o provedeni
opatfeni proti sedani do stavebniho deniku.

V OKOLI INZENYRSKYCH SiTi A ZEJMENA PODZEMNIHO KOLEKTORU JE PRISNE ZAKAZANO POUZITI
HUTNICICH MECHANIZACI S VIBRACEMI !!l ZHOTOVITEL JE POVINNEN V OKOLI KOLEKTORU PRI
BUDOVANI KOMUNIKACI POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K JEHO POSKOZENI! ZHOTOVITEL PLNE
ZODPOVIDA ZA PRIPADNE POSKOZENI.

Pokud vznikne béhem vystavby nutnost umistit nové sité pod stavajici komunikace jinak nedotcené, je stavebnik povinen
17
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dodrZet nésledujici zasady:

Konstrukce (zejména kryt), uzavirajici ryhu, bude mit obdobnou skladbu jako konstrukce pavodni. U dldZdénych
povrchu s totoznym typem dlazby véetné kladeci vrstvy. Nebude-li moZné z Easovych, resp. technologickych divodu
puvodni konstrukci realizovat, bude po dohodé se spravcem komunikace pouZita pfiméfena konstrukce prevzaté z
katalogovych listli, uvedenych v pfiloze B dokumentu ,Z&sady a technické podminky pro z&sahy do povrchu
komunikaci a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZzenyrské sité".

Podminky a pokyny uvedené v tomto dokumentu budou bezpodmineéné hlavnim zhotovitelem plnény a
dodrZeny.

Konec€na oprava konstrukce zpevnénych vrstev vozovky bude provadéna v obdobi od 16.3. do 31.10. pfisluSného roku.
V pfipadé, Ze si souvislosti vyZ&daji opravu mimo vySe uvedené obdobi, provede se prozatimni oprava krytu. Kone¢na
oprava krytu se provede az v klimaticky vhodném obdobi, nejdfive vSak 2 mésice po provedeni prozatimni opravy
nestanovi-li spravce komunikace jinak.

Opravy Ziviénych krytl budou provadény vyhradné strojni pokladkou, neurgi-li spravce komunikace jinak

svislé napojeni na sousedni kryt bude fadné utésnéno vhodnou technologii

Po provedeni povrchovych praci a kone¢né Gpravé povrchd bude téZ obnoven pavodni stav soucasti a pfisluSenstvi
komunikace neurci-li spravce jinak.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajiSténo podélnym a pfiénym sklonem s odtokem destové vody do novych uli¢nich
vpusti a novych liniovych Zlabu.

Chodniky a plochy pro péSi budou odvodnény prevazné prelivem vody pfes hrany chodnikd do okolni zelené, kde se
budou pfirozené rozlévat a vsakovat, coz je rovnéZ navrzeno i u parkovacich stani. VSechny travnaté plochy sousedici
s obrubami proto musi byt oproti obrubdm zapustény o min.0,03m a musi byt spadovany od téchto obrub min. na
vzdalenost 1,0m. Chodnik podél vétve A bude vyspadovan na tuto komunikaci a dale odvodnén skrze navrzené uliéni
vpusti.

Nové osazené typové uliéni vpusti budou v provedeni: mfiz s ramem ,méstského typu“ 50 x 50cm dle EN 124 vetné
ramu, pro zatizeni D 400. Vpust bude s koSem na bahno, ve spodni ¢asti budou s pfipravou na napojeni trativodu plané.
Pfipojka od UV bude zalsténa do Sachtovych den do pfedem pfipraveného otvoru s osazenou Sachtovou viozkou
spole¢né s odvodnénim zemni plané komunikace pomoci trativodu nebo budou pfipojky na potrubi napojeny v horni
tetiné potrubi.

Liniové Zlaby budou upfesnény dle vybraného dodavatele - musi byt dimenzovany na zachyceni pfivalovych destu, tzn.
s dostate¢nou Sifkou a kapacitou- v provadéci dokumentaci musi byt doloZeno vypoctem

Odvodnéni zemni plané bude zajisténo pficnym sklonem s hodnotou min. 3,0 % s odtokem vody do nové navrzenych
trativod. Trativody tvofi drendzni trubka PVC DN 150, SN10, perforovand s pinym dnem, na podkladni vrstvé
ze Stérkopisku, obsypéna drti HDK 8/32 a obalena separacni geotextilii 300 g/m2 (pouze ryha). Pokud nebude mozné
trativody zaustit do UV, resp. kanalizace, budou provedeny pouze vsakovaci ryhy obalené separaéni a filtracni geotextilii,
které budou vypInény HDK fr.16/32.

Hladina podzemni vody nebude vykopy zasaZena. Podzemni voda se nachazi v dostate¢né hloubce a zaklady budouci
stavby zpevnénych ploch neovlivni.

UloZeni pfipojek odvodiovacich prvku:

Na Stérkopiskovy podsyp tl. 10 cm budou uloZeny polypropylenové trouby SN 12 pfislusnych profild, které budou
obsypany Stérkopiskem az do Grovné 30 cm nad vrchol trouby.
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Obsypavani potrubi miZe byt zahajeno aZ po uspésné tlakové zkousce. UloZené potrubi musi byt obsypéno a zhutnéno
dle technologického postupu vyrobce trub. Nekvalitné provedeny obsyp potrubi mize vést k poskozeni trub.

Pfi ukldani trub je tfeba dodrZet zejména nésledujici zasady:

Pfi pokladani trub je nutné dodrzet postup stanoveny pro dany trubni materiél technickymi podminkami vyrobce.

Potrubi musi byt uloZeno po celé délce dfiku. Bodové podepieni trub neni dovoleno.

Pfi ukladani potrubi je nutné trouby zabezpedit proti vnitfnimu zneciSténi. Tésnici kryt koncu potrubi odstranit az pfi viastni
montazi.

Oteviené konce potrubi je nutné i pfi kaZzdém pferuSeni prace uzavfit tésnicim krytem.

Hrdlové trouby ukladat od nejnizsiho mista hrdlem proti sklonu ryhy.

Pfi vystavhé kanalizace neni dovoleno pojizdét po zhotoveném kanalizaénim fadu bez minimalniho kryti alespor 0,80m.
Prvni zhutnénd vrstva se musi nachazet min. 0,30m nad vrchem potrubi.

Z4sypy a obsypy

Vykopy budou zasypévany v celé Sifce po dokon&eni osazeni potrubi, provedeni pfislusnych zkouSek, zaméfeni a po
schvaleni stavebnim dozorem. Z&syp bude proveden po vrstvach o mocnosti max. 250 - 300 mm (pfed zhutnénim). Nad
vrcholem potrubi musi byt proveden zasyp tl. 300 mm tfidénym materidlem nebo dle typu uloZeni potrubi. Je nutno
respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrzeného
zpUsobu uloZeni v zavislosti na zatiZeni a geologickych podminkéch. Zasyp ryh v komunikacich bude provadén v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a z&sypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Podminky a pokyny uvedené vtomto dokumentu budou bezpodmineéné hlavnim zhotovitelem plnény a
dodrZeny.

Pro hutnéni musi byt pouZit takovy materidl a hutnici technika a hutnéni musi byt provadéno tak, aby byla spinéna
pozadovana kritéria. Unosnost plané bude mit hodnotu stanovenou spravcem komunikace.

K zasypim stavebnich ryh bude pouzit nahradni zasypovy materidl (plné frakce). Zasypy budou provedeny
z nenamrzavého materialu, vhodného dle €SN 73 6133 do aktivni zony. Spravcem komunikace je poZzadovéno
pouZiti frakce 0/32, coz musi byt vybranym zhotovitelem respektovano a dodrzeno!. Z&sypy budou provedeny
tak, aby v Urovni plané bylo dosazeno poZadovaného parametru Edef,2!

V misté podzemniho kolektoru je potfeba po jeho strandch udélat dostate¢né zhutnény obsyp vybranym vhodnym
materialem die CSN 73 6133 tak, aby nedoslo k sedani vozovky podél jeho vnéjsiho lice.Doporugujeme hutnit po vrstvéach
0,20m a to tak, aby na plani do vzdalenosti cca 2,0 -3,0 m od lice kolektoru bylo na pl&ni dosazeno min. 80 Mpa. Tento
postup poZadujeme pfi realizaci posoudit a dopinit odpovédnym geotechnikem a statikem stavby, se z&pisem o provedeni
opatfeni proti sedani do stavebniho deniku.

Uliéni vpusti

Uliéni vpusti budou provedeny jako prefabrikované. Konstrukce UV bude z prefabrikatu s tlouStkou stén 65 mm,
spoje budou utésnény vhodnym tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Konstrukce UV se sklada
z prefabrikovanych skruZi (prstenct) o DN 500 mm a vySkéach 290 mm, 590 mm (ve skladbé dle vysky UV), dilce
s vysokym odtokem 590 mm, horniho dilce pro &tvercovou mfiZ a litinove miize KM 01 zatéZovaci tfidy D 400.
Vodotésnost prefabrikovanych dilcti a jejich spoja musf byt zkousena dle CSN EN 1917. Dosedaci plocha skruZi
musi byt vyplnéna tésnicim materidlem. VeSkera napojeni potrubi, pracovni spary atd. musi byt provedeny jako
vodotésné. Napojeni pfipojek bude do Sachet nebo do horni tfetiny potrubi navrtavkou.
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g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Bylo navrZeno nasledujici svislé dopravni znageni:

P2 — Hlavni komunikace" ........ 1ks

P4 — Dej pfednost v jizdé"... 1 ks

Cda- ,Prikazany smér objizdéni vpravo).....2 ks — zmenSend velikost na dopravnim ostrivku
IP11c- Parkovisté (podélné stani)“.....1 ks

Bylo navrZeno nésledujici vodorovné dopravni znaceni:

e V10a - Sténi podélné
e V10b - Stani kolmé
e V12a- Zluta klikata ¢ara

Velikosti parkovacich stani (podélné stani u objektu E2):

Délka........ 70m
Sika........ 2,50 m

Velikosti parkovacich stani (kolmé u stavajici vnitfni aredlové komunikace):

Délka........ 50m

Sika........ 2,50 m (krajni stani 2,75-3,00m, viz. situace)

Pfi navrhu dopravniho znageni bylo postupovano podle ustanoveni zdkona €. 361/2000 Sh., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménéch nékterych zékonu (zakon o silniénim provozu) a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Umisténi dopravniho znageni je patrné z pfilozeného situacniho vykresu. Svislé dopravni znacky se umistuji mimo
ochranné pasma inZenyrskych siti a prajezdné profily komunikaci. Pokud je nutné znaCku umistit do ochranného
pasma sité, musi byt se spravcem dané sité dohodnuty podminky, za kterych bude mozné montaz znacky realizovat,
pfipadné bude dohodnut zpUsob ochrany dané sité.

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

* SDZ musi byt provedeno s retroreflexni Gpravou minimalné tridy RAL die CSN EN 12899-1.

* Rozméry znacek stanovi VL 6.1 a VL 6.2. Budou uZity svislé znacky zakladni nebo zmenSené velikosti upevnéné
na fasdé BD mezi vytahy a v pfipadé podzemnich pater na stény, kde bude pouZito svislych znaCek zmenSené
velikosti.

+ SDZ budou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu se zpevnénym okrajem pomoci dvojittho ohybu
lisovanim plechu. Sloupky pro SDZ budou vyrobeny z Z&rové zinkovanych ocelovych trubek o prdméru 60 mm, které
budou upevnény do hlinikové patky. Hlinikové patky budou uchyceny kotevnimi Srouby do betonového zakladu z
betonu tfidy C 30/37-XF4.

+ SDZ véetné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou zkuSebnou a musi byt schvaleny
Ministerstvem dopravy k uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

Dopravni znageni bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolma na osu komunikace. Stalé znacky ani
jejich nosné konstrukce nesmeji zasahovat do Casti dopravniho prostoru stanovené volnou Sitkou pozemni
komunikace CSN 73 6110. Znacky budou upevnény na sloupky.
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-z&klady

Betonové zaklady dopravnich zna¢ek budou prefabrikované, provedeny z betonu tf. min. C 12/15 — XF3, s horni
plochou vyspadovanou k okrajtm, pfip. od sklonu terénu 2% rovnobé&zné s terénem. Horni plocha bude provedena
do drovné podkladni vrstvy zpevnéné plochy, pfip. v nezpevnéném terénu 0-100mm nad drover terénu.

-velikosti a €inna plocha
Svislé dopravni znacky budou zakladni velikosti, v retroreflexnim provedeni tf.1.

-konstrukce znacek
plochy znagek a sloupkd mimo ¢inné plochy musi byt vmatném provedeni. Znacky budou lisované
z pozinkovaného plechu s plnymi rohy, spojovaci material bude nekorodujici. Sloupky budou z pozinkovanych
trubek pr. 60/3mm.

-osazeni znacek
sloupky budou osazeny do patek zakotvenych do z&kladu, do vySky spodni hrany 2200mm nad povrch.

Znacky budou osazeny tak, aby nebyly clonény vzajemné, stozary VO, reklamami, stromy a kefi, pfip. jinymi
pfekazkami. Nejmensi bo¢ni odstup blizSiho okraje svislé dopravni znacky od vnéjSiho okraje zpevnéné Easti
krajnice, popfipadé od vozovky je 0,5m, nejvétsi vzdalenost je 2,0m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich
znacek je ve vySi nejméné 2,20m nad Urovni vozovky popf. chodniku

+ Kvalita provedeni a umisténi SDZ musi odpovidat:

CSN EN 12899-1 Stélé svislé dopravni znageni — Cést 1: Stalé dopravni znagky véetné nérodni piilohy
TP 65 Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

TP 100 Z&sady pro orientani dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 169 Z&sady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci — Svislé dopravni znacky

TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

+ VDZ bude provedeno v retroreflexni Upravé strukturalnim bilym plastem s dlouhodobou Zivotnosti bez zvukového
a vibracniho efektu

+ Materidl uzity pro provedeni VDZ musi byt schvalen Ministerstvem dopravy.

+ Kvalita provedeni a umisténi VDZ musi odpovidat:

CSN EN 1436+1A Vodorovné dopravni znageni - Pozadavky na dopravni znageni

TP 65 Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Z&sady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

TP 169 Z&sady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci — Vodorovné dopravni znacky

TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

Dopravni zafizeni

Nebude provedeno.

Zvl&stni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné tdrzbu
Realizace zpevnénych ploch bude provadéna v souladu s harmonogramem vystavby a s pfipadnym upfesnénym
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dopravné inZenyrském opatfenim. V rdmci stavebniho objektu budou v rozpo¢tu stavby vyclenény finanéni
prostfedky na osazeni a udrZbu pfechodného dopravniho znaceni. Pfed zapoCetim stavby a v dostateCném
pfedstihu budou o charakteru a ¢asovém rozpéti omezeni vzniklych stavbou informovany veskeré slozky.

P¥i realizaci na pozemcich mésta musi byt vzdy brany v potaz poZadavky a podminky spravce komunikaci,
tzn. Sportes Svitavy s.r.o. a vZdy postupovat v souladu s jejich vydanym stanoviskem.

V OKOLI INZENYRSKYCH SiTi A ZEJMENA PODZEMNIHO KOLEKTORU JE PRISNE ZAKAZANO POUZITI
HUTNICICH MECHANIZACI S VIBRACEMI !!l ZHOTOVITEL JE POVINNEN V OKOLI KOLEKTORU PRI
BUDOVANI KOMUNIKACI POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K JEHO POSKOZENI! ZHOTOVITEL PLNE
ZODPOVIDA ZA PRIPADNE POSKOZENI.

ETAPIZACE VYSTAVBY KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH

ETAPA 0
Komunikace a zpevnéné plochy v okoli budovy E

Etapa 1.1

Arealové komunikace,

chodniky po levé strané

chodniky podél ul. Kollarova

Stavebni Gpravy mistni komunikace po uloZeni novych inZzenyrskych siti

Etapa 1.2

Aredlové chodniky zpfistupriujici budovu D a parkovaci stani
Parkovaci stani v arealu

Zpevnéna plocha u trafostanice

Etapa 1.3
Propojovaci chodnik 1 v Gseku vstficné od komunikace B po styk chodniku 1 a 2
Chodnik 3- tzn. od parkovisté do budovy B

Stavba bude koordinovana s ostatnimi objekty stavby, kdy budou v pfedstihu poloZeny veSkeré nové kabely a
potrubi a vystavbha novych propustkd pod komunikaci a nasledné probéhne vystavba navrhované komunikace a
navazujicich objektd.

Pfi betondZi loze obrubnikd je nutné dbat na ochranu pfed povétrnostnimi vlivy, zejména pfed sluncem. Pred
pokladkou Ziviénych vrstev se provede naliti hrany obrubnikd a dalSich konstrukci véetné jejich obetonované ¢asti
asf. zélivkou za tepla teploté 193-200 °C, na tlouStku pokladanych asfaltovych vrstev. VSechny plochy mezi
konstrukci vozovky a pfilehlymi konstrukcemi (napf. obruby, UV, liniové Zlaby, napojeni apod.) budou utésnény asf.
zélivkou. Bude provedeno zafezani pracovnich spar (podélnych i pfiénych) a bude provedeno utésnéni spér asf.
zélivkou. Bude vyfrézovana nebo vyfezana komdrka 10/25mm a bude provedeno zaliti komdrky pruznou zalivkovou
hmotou.

Dle CSN 73 6121 pracovni spoje ve vrstvéach leZicich nad sebou se mus vystfidat s pfesahem nejméng 200mm.

VSechny dotéené Sachty a poklopy budou vyrovnany do novych nivelet zpevnénych ploch.

Dodavatel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci zajistit vyty¢eni predpokladanych inzenyrskych siti jejich
spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapogetim vykopovych praci musi byt zaméstnanci seznameni s mistnimi
podminkami a upozornéni na vyskyt jinych podzemnich zafizeni jako kabely, drendZe, vodovody a podobné. Pfi
préci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto vedeni.
Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény ru¢né. Jakékoliv poskozeni inZzenyrskych siti musi byt
ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu
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nepovolanych osob do ohroZeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpedi, pokud zvi&Stni pfedpisy
nestanovi jinak.

Viykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vZdy shora dold, bud ve svahu s odpovidajici pevnosti zeminy, nebo
stupriovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva vybéhy. Podkopavani zeminy a tvofeni pfevislych
stén je zakézano. Vykopané zeminy se musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volna mezera 50 cm.
Dlazebni kostky, obrubniky, patniky apod. nesmi byt ponechany v ryze. Viykopy v soudrzné zeminé se musi pazit
od hloubky 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Gzemi., v zeminé nesoudrzné jiz od mensi hloubky.
Je-li provadén vykop v prostoru, kde doprava zplisobuije otfesy, je nutno paZit i vykop provadény v soudrzné zeminé.
Jamy, vykopy a jiné prohlubng, jsou-li v blizkosti vefejnych cest, obytnych domd, musi byt ohrazeny, opatfeny
vystraznymi dopravnimi znackami a v noci osvétleny.

Pred zapoCetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pfesvédCit o stavu vykopu, zda nehrozi nebezpeci
sesuti zeminy a pfipadné z&vady nejdfive odstranit. Za Fadné zakryti nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni Fadnych
pfechodu pfes vykopy zodpovida vedouci stavby nebo jim povéfeny pracovnik.

Pfi realizaci stavebnich praci je nutno respektovat ochranna pasma veSkerych inZenyrskych siti. V mistech
pfedpokladaného kontaktu se zemnim vedenim inZenyrskych siti je potfebné postupovat dle pisemného vyjadreni
spravcl. Vedeni veSkerych siti v prostoru stavenisté je potfebné vytycit pfed zapoCetim praci, vykopy realizovat
rucné a veSkeré poskozeni hlasit neprodlené spravcim siti. TéZ je potfebné pfi pfejezdech mechanizmd dbat na
ochranu vzdusnych vedeni v prostoru stavby.

Veskeré dotceneé stavajici sité budou ochranény nebo preloZeny dle poZadavku jejich spravcd.

Pred zah&jenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech existujicich podzemnich vedeni na stavenisti
prostfednictvim jejich spravcd. O vytyCeni bude proveden protokolami zapis do stavebniho deniku zhotovitele stavby
nebo bude vyhotoven samostatny protokol. Pribéh inzenyrskych siti bude zfeteln& ozna¢en na povrchu barvou a
dale bude prubéh siti fixovan na pevné povrchové body.

Viykopové préace v ochranném pasmu plynovodu (1 m na kazdou stranu od osy plynovodu) provadét ruéné s naradim
bez pfivodu elektrické energie.

Na cely pribéh stavby pfipravi pfedmétny zhotovitel stavby ,Kontrolni a zkuSebni plan stavby*, kde budou stanoveny
druhy zkouSek a jejich Getnost, podle CSN a TKP, pro jednotlivé konstrukéni ¢innosti (zemni prace, podkladni a
krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubni prvky, dlazby a dlaZdické prace, betonové konstrukce,
kanalizaéni pfipojky atd.).

Pocité se s realizaci stavby v jedné etapé, na uzavieném stavenisti mimo pozemni komunikaci.

Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Na stavebni objekt SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy neni vazano Z&dné technologické vybaveni.

Prehled provedenych vypoéti a konstatovani o ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezh

Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny a vybrany z katalogu TP 170 dle doporu¢ené skladby pro oéekévané
zatiZeni. Prijezd vozidel byly provéfeny pomoci vle€nych kfivek vozidel, které byly nadefinovany dle TP 171.
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k) ReSeni pfistupu a uzivani vefejné pistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy a zpevnénych ploch (chodnik, chodnikové prejezdy apod.)
respektuje v co nejvy3si mife poZadavky pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace dle Vyhlasky €.
398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich zabezpeé€ujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pozn.: V pribéhu tvorby PD vesla v platnost CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani, KTERA BYLA
V DOKUMENTACI ZOHLEDNENA

Budou realizovéna zejména tato opatfeni:

a) Maximalni pfiény sklon 2%, smérem do vozovky nebo zelené,

b) povrch ploch pro péSi splfiuje poZadavek na koeficient smykového tfeni 0,5 + tga, kde a je uhel, ktery svird
podélny sklon s vodorovnou plochou,

c) podél chodnikd bude na jedné strané zfizena uméla vodici linie ve formé zvySeného obrubniku (zvySeni min.
0,06 m)

d) na chodniku je vZdy zachovan prichozi profil minimalni Sifky 0,90 m s parametry odpovidajicimi vySe uvedenym
bodlm,

e) minimalni Sifka chodnikd bude 1,50 m mezi obrubami,

f)  vySkové rozdily v ramci bezbariérovych pésich tras nepfesahuiji hodnotu 0,02 m.

g) Vv mistech, kde chodci vstupuiji do vozovky a kde je vySka n&Slapu na chodniku <0,08m budou umisténé varovné
pasy o Sifce 0,40m. Varovné pasy musi byt vizualné kontrastni oproti okoli.

h) Pro zhotovovani varovnych a signélnich pasi musi byt pouZita schvalena dlazba s vystupky - material pouZzity
pro hmatové Gpravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. (nafizeni viady) a TN TZUS 12.03.04. - 06 (technicky navod
Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho

Varovné pasy a umélé vodici linie pak musi byt doplnény hladkymi pasy s témito vlastnostmi:

- Dlazebni prvky pro lemovani signalnich, varovnych a hmatnych pasu:

Sitka lemovaciho pasu musi byt min. 250 mm. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych
Uprav. Dlazebni prvky rovinné, bez vystupku a reliéfu, lemujici signalni, vodici, varovny a hmatny pés, obdelnikového
nebo &tvercoveho tvaru (bez zkosené hrany, uloZené se Sifkou spar max. 4 mm pfi spinéni nasledujicich podminek: pocet
spar mezi dlazebnimi prvky v délce 1 m lemujiciho pasu je max. 5 ks; po&et spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku 250 mm
lemujiciho pasu je max. 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar musi byt rovna nebo vétsi 200 mm). Tento poZadavek
splfiuji napiiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez srazené hrany. Rovinnost dlazby dle
CSN 74 4505.

i) Podklady pro vytyéeni objektu

Pfi zpracovani projektove dokumentace se vychazelo z vyskového systému Bpv a soufadnicoveho systemu S-JTSK.
Pro vytyCeni bude pouZzita platnd a ovéfend vyty&ovaci sit, pficemz presnost vytyeni je dle CSN 730420-1, CSN
730420-2.

J) Vybrane souvisejici pravni a technicke predpisy

- zakon €. 12/1997 Sh., 0 bezpe¢nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist
- z&kon €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu

- zakon €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

- zkon €. 56/2001 Sb., o podminkéach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné nékterych zékonu, ve
znéni pozdéjSich predpist

- vyhlaSka €. 104/1997 Sh. Ministerstva dopravy a spojd, kterou se provadi zkon o pozemnich
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komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

- vyhlaSka €. 294/2015 Sh. Ministerstva dopravy a spojl, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

- zakon €. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakond, ve znéni pozdgjSich
pfedpisU

- CSN 01 3466 — Vykresy pozemnich komunikaci

- CSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravni stavby

- CSN 72 1006 — Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadant siti, technické vybaveni

- CSN 73 6100 — Nazvoslovi silniénich komunikaci

- CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

- CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

- CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
- CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 65 - Z&sady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

- TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP 133 - Z&sady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
- TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 - Vle&né kfivky pro ovéfovani prijezdnosti

- TP 192 - Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

- VL 1 - Vozovky a krajnice

- VL 2 - Silniéni téleso

- VL 2.2 - Odvodnéni

- VL 6.1 - Svislé dopravni znacky

/Il UPOZORNENI PROJEKTANTA

Veskeré oznaceni vyrobku obchodnimi a firemnimi ndzvy v projektové dokumentaci neni zavazné, je zvolenou pouze
z duvodu lepsi orientace investora v materidlech. Je ovSem nutné dodrZet navrzené vlastnosti a tloustky materiald.

Dokumentace je zpracovana dle sou¢asnych znalosti projektanta o feSené lokalité. Tomuto stavu odpovida i presnost
a podrobnost jednotlivych specifikaci vyrobkd a materialt. Na stavhé mize dojit k jinému névrhu feSeni vzniklého
problému a projektant si tedy vyhrazuje prévo pro provedeni dil¢ich zmén.

Ve Zling, 04/2025
Viypracoval: Ing. Jifi Hoke
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Vytyéeni

Vétev A

Trasa: | VETEVA Profil: Niveleta-vétev A

g(';:ﬁ Staniceni X Y YA Popis bodu
1 -3,57 | -601519,18 | -1097959,39 ZU; VB; ZPP
2 0,13 -601515,65 | -1097960,50 | 440,60 | Zacatek pIného dostied. sklonu
3 1,43 -601514,42 | -1097960,89 | 440,62 TK
4 3,12 -601512,78 | -1097961,33 | 440,65 Dostiedny sklon
5 6,43 -601509,51 | -1097961,79 | 440,70
6 7,53 -601508,41 | -1097961,82 | 440,71 KT
7 8,64 -601507,30 | -1097961,82 | 440,73 Rovna koruna
8 11,43 | -601504,51 | -1097961,82 | 440,77
9 11,73 | -601504,21 | -1097961,82 | 440,78 ZPO
10 15,23 | -601500,71 | -1097961,82 | 440,80 VPP
11 16,43 | -601499,51 | -1097961,82 | 440,79
12 18,73 | -601497,21 | -1097961,82 | 440,76 KPO
13 20,13 | -601495,81 | -1097961,82 | 440,73 Zacatek zakl. strech. sklonu
14 21,43 | -601494,51 | -1097961,82 | 440,71
15 24,46 | -601491,48 | -1097961,82 | 440,65 VB
16 26,43 | -601489,51 | -1097961,82 | 440,61
17 27,45 | -601488,49 | -1097961,82 | 440,59 ZPO
18 29,95 | -601485,99 | -1097961,82 | 440,52 VPP
19 31,43 | -601484,51 | -1097961,82 | 440,47
20 32,45 | -601483,49 | -1097961,82 | 440,44 KPO
21 36,43 | -601479,51 | -1097961,82 | 440,28
22 41,43 | -601474,51 | -1097961,82 | 440,08
23 46,43 | -601469,51 | -1097961,82 | 439,88
24 46,78 | -601469,16 | -1097961,82 | 439,86 ZPO
25 50,16 | -601465,78 | -1097961,82 | 439,77 VPP
26 51,43 | -601464,51 | -1097961,82 | 439,75
27 52,78 | -601466,73 | -1097961,82 | 439,74 Nejnizsi bod
28 53,54 | -601462,41 | -1097961,82 | 439,74 KPO
29 56,43 | -601459,51 | -1097961,82 | 439,76
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30 61,43 | -601454,51 | -1097961,82 | 439,78
31 66,43 | -601449,51 | -1097961,82 | 439,81
32 68,96 | -601446,98 | -1097961,82 | 439,82 ZPO
33 71,43 | -601444,51 | -1097961,82 | 439,86
34 73,02 | -601442,92 | -1097961,82 | 439,91 VPP
35 76,43 | -601439,51 | -1097961,82 | 440,08
36 77,08 | -601438,86 | -1097961,82 | 440,13 KPO
37 80,13 | -601435,81 | -1097961,82 | 440,34 Konec z&kl. stfech. sklonu
38 81,43 | -601434,51 | -1097961,82 | 440,43
39 83,42 | -601432,52 | -1097961,82 | 440,57 ZPO
40 86,00 | -601429,94 | -1097961,82 | 440,71 VPP
41 86,43 | -601429,51 | -1097961,82 | 440,72
42 88,59 | -601427,35 | -1097961,82 | 440,76 KPO
43 91,35 | -601424,59 | -1097961,82 | 440,78 VB
44 91,43 | -601424,51 | -1097961,82 | 440,78
45 92,63 | -601423,31 | -1097961,82 | 440,79 Rovnéa koruna
46 96,43 | -601419,51 | -1097961,82 | 440,81
47 98,08 | -601417,86 | -1097961,82 | 440,82 ZPO
48 99,16 | -601420,35 | -1097961,82 | 440,82 Nejvyssi bod
49 100,12 | -601415,82 | -1097961,82 | 440,82 VPP
50 101,43 | -601414,51 | -1097961,82 | 440,81
51 102,15 | -601413,79 | -1097961,82 | 440,80 KPO
52 105,13 | -601410,81 | -1097961,82 | 440,75 | Zacéatek pIného dostred. sklonu
53 106,43 | -601409,51 | -1097961,82 | 440,73
54 111,43 | -601404,51 | -1097961,82 | 440,66
55 115,84 | -601400,10 | -1097961,82 | 440,59 VB
56 116,43 | -601399,51 | -1097961,82 | 440,58
57 118,84 | -601397,10 | -1097961,82 | 440,55 KU; KPP

Vétev B
g(';:g Staniceni X Y VA Popis bodu
1 -3,00 -601491,48 -1097961,82 yd\|
2 -1,33 -601491,48 -1097960,15 Rovna koruna
3 -0,33 -601491,48 -1097959,15 Dostfedny sklon
4 0,00 -601491,48 -1097958,82 | 440,57 ZPP; Nejnizsi bod
5 -3,00 -601491,48 -1097958,81 | 440,57 | VB; Zacatek pIného dostred. sklonu
6 2,00 -601491,48 -1097956,82 | 440,60
7 2,50 -601491,48 -1097956,31 440,61 Konec pIného dostred. sklonu
8 2,98 -601491,48 -1097955,83 | 440,62 Zlom
9 5,82 -601491,48 -1097952,99 | 440,81 ZPO
10 6,99 -601491,48 -1097951,82 | 440,87 VPP
11 7,00 -601491,48 -1097951,82 | 440,87
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12 8,17 -601491,48 -1097950,64 440,90 KPO
13 11,92 -601491,48 -1097946,90 440,94 Zlom
14 12,00 -601491,48 -1097946,82 440,94
15 12,50 -601491,48 -1097946,31 440,95 Zacatek pIného dostred. sklonu
16 14,49 -601491,48 -1097944,32 440,97 VB
17 14,50 -601491,48 -1097944,31 440,97 Konec pIného dostred. sklonu
18 14,60 -601491,48 -1097944,21 440,97 Zlom
19 14,61 -601491,48 -1097947,21 440,97 Nejvyssi bod
20 17,00 -601491,48 -1097941,82 440,93
21 22,00 -601491,48 -1097936,82 440,84
22 22,65 -601491,48 -1097936,16 440,83 Zacatek pIného dostred. sklonu
23 22,67 -601491,48 -1097936,15 440,83 KU: KPP; Konec plného dostred.

Vétev C
g(';:ﬁ Staniceni X Y VA Popis bodu
1 300 | 60140010 | -109796182 ZU: VB: ZPP; Nejniviéi bod ; Zatatek pIného
dostred. sklonu
2 2,00 -601400,10 -1097966,82 440,53
3 7,00 -601400,10 -1097971,82 440,56
4 8,09 -601400,10 -1097969,91 440,57 Nejvyssi bod
5 8,10 -601400,10 -1097972,91 440,57 KU; KPP
S0101.2
Vétev E
g(';:g Staniéeni X Y Z Popis bodu
1 | -300 |-601346,48 | -1098049,87 v VBp;Iﬁgﬁé ﬁi’;‘f:éb:ﬁo fjcatek
2 2,00 -601346,61 -1098044,87 440,18
3 4,29 -601346,68 -1098042,58 440,19 Rovna koruna
4 513 -601346,70 -1098041,74 440,20 VB
5 7,00 -601346,73 -1098039,87 440,20
6 7,58 -601346,73 -1098039,29 440,21 Zlom
7 9,80 -601346,76 -1098037,07 440,26 Zacatek pIného dostred. sklonu
8 12,00 -601346,80 -1098034,87 440,31
9 17,00 -601346,87 -1098029,87 440,43
10 17,53 -601346,87 -1098029,34 440,45 TK
11 17,81 -601346,88 -1098029,06 440,45 KT
12 18,80 -601346,90 -1098028,07 440,48 ZPO
13 20,23 -601346,93 -1098026,64 440,50 VPP
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JNPK, a.s., Svitavskd nemocnice, modernizace ldZzkového fondu?,

SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy disROAD
SO 101.1- Zpevnéné plochy- objekt CD PR ERTa AN
SO 101.2- Zpevnéné plochy- objekt E STAVES

D_101_002_Technicka zprava DPS
14 21,65 | -601346,95 | -1098025,22 | 440,52 KPO
15 22,00 | -601346,96 | -1098024,87 | 440,52
16 27,00 | -601347,06 | -1098019,87 | 440,54
17 32,00 | -601347,16 | -1098014,87 | 440,57
18 33,59 | -601347,19 | -1098013,29 | 440,58 TK
19 34,87 | -601347,23 | -1098012,00 | 440,58 ZPO
20 37,00 | -601347,37 | -1098009,88 | 440,59
21 37,35 | -601347,21 | -1098012,52 | 440,59 NejvysSi bod
22 38,99 | -601347,59 | -1098007,90 | 440,59 KT
23 42,00 | -601347,97 | -1098004,92 | 440,57
24 43,77 | -601348,20 | -1098003,16 | 440,55 VPP
25 47,00 | -601348,61 | -1097999,96 | 440,50
26 48,06 -601348,74 -1097998,90 440,47 Konec pIného dostred. sklonu
27 49,70 | -601348,95 | -1097997,27 | 440,44 VB
28 52,00 | -601348,92 | -1097994,98 | 440,37
29 52,66 | -601348,92 | -1097994,32 | 440,35 KPO
30 53,58 | -601348,91 | -1097993,40 | 440,33 KU; KPP

Trasa E- napojeni k zasobovani
(niveleta je vedena v levém okraji vozovky)
g(';:g Staniceni X Y VA Popis bodu
1 0,00 -601349,54 | -1098046,61 yd\|
2 5,00 -601349,67 | -1098041,61
3 6,61 -601349,71 | -1098040,00 | 440,18 TK; ZPP
4 7,59 -601349,89 | -1098039,04 | 440,17 ZPO
5 7,79 -601349,97 | -1098038,86 | 440,17 KT
6 7,85 -601349,57 | -1098045,37 | 440,17 | Nejnizsibod
7 8,36 -601350,20 | -1098038,34 | 440,17 VPP
8 9,12 -601350,51 | -1098037,64 | 440,19 KPO
9 10,00 -601350,86 | -1098036,84 | 440,21
10 13,03 -601352,10 | -1098034,07 | 440,29 TK
11 15,00 -601352,58 | -1098032,17 | 440,34
12 15,30 -601352,59 | -1098031,87 | 440,34 KT
13 20,00 -601352,68 | -1098027,17 | 440,46
14 20,23 -601352,69 | -1098026,94 | 440,47 | VB;Zlom
15 20,24 -601352,31 | -1098033,51 | 440,47 | Nejvyssibod
16 25,00 -601352,97 | -1098022,18 | 440,47
17 27,83 -601353,14 | -1098019,36 | 440,47 KU; KPP
Chodnik 1
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SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy

SO 101.1- Zpevnéné plochy- objekt CD
SO 101.2- Zpevnéné plochy- objekt E

D_101_002_Technicka zprava

disROAD

PROJEKTOVANI
DOPRAVNICH
STAVEB

DPS

g(';:g Staniceni X Y VA Popis bodu
1 0,00 -601485,93 | -1097964,97 yd¥|
2 -1,49 -601485,30 | -1097966,32 VB
3 0,17 -601485,23 | -1097966,47 | 440,55 ZPP
4 3,51 -601483,81 | -1097969,49 | 440,53
5 8,51 -601481,68 | -1097974,02 | 440,49
6 13,51 -601479,56 | -1097978,55 | 440,45
7 18,51 -601477,44 | -1097983,07 | 440,42
8 23,51 -601475,32 | -1097987,60 | 440,38
9 28,51 -601473,19 | -1097992,13 | 440,34
10 29,52 -601472,76 | -1097993,04 | 440,33 TK
11 33,51 -601470,40 | -1097996,23 | 440,30
12 34,25 -601469,83 | -1097996,70 | 440,30 KT
13 35,03 -601469,22 | -1097997,18 | 440,29 ZPO
14 35,41 -601470,22 | -1097996,38 | 440,29 NejnizSi bod
15 35,96 -601468,48 | -1097997,75 | 440,29 VPP
16 36,90 -601467,74 | -1097998,32 | 440,31 KPO
17 38,51 -601466,47 | -1097999,31 | 440,36
18 43,51 -601462,51 | -1098002,37 | 440,51
19 48,51 -601458,56 | -1098005,43 | 440,66
20 53,51 -601454,60 | -1098008,49 | 440,81
21 58,51 -601450,65 | -1098011,55 | 440,96
22 62,88 -601447,20 | -1098014,22 | 441,09 | KU; Nejvy3si bod; KPP
Chodnik 2
g(';:g Staniceni X Y YA Popis bodu
1 -1,56 -601470,40 | -1097965,65 ZU; VB; ZPP; Nejnizsi bod
2 3,44 -601470,40 | -1097970,65 | 440,21
3 8,44 -601470,40 | -1097975,65 | 440,22
4 13,44 -601470,40 | -1097980,65 | 440,24
5 18,44 -601470,40 | -1097985,65 | 440,25
6 23,44 -601470,40 | -1097990,65 | 440,27
7 27,34 -601470,40 | -1097994,55 | 440,28 TK
8 28,44 -601470,22 | -1097995,64 | 440,29
9 30,52 -601470,03 | -1097996,12 | 440,29 NejvysSi bod
10 30,53 -601469,04 | -1097997,32 | 440,29 KPP; KT
11 30,73 -601468,88 | -1097997,44 KU
Chodnik 3
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SO 101 Komunikace, chodniky a zpevnéné plochy disROAD
SO 101.1- Zpevnéné plochy- objekt CD PR ERTa AN
SO 101.2- Zpevnéné plochy- objekt E STAVES

D_101_002_Technicka zprava DPS

Trasa: | CHODNIK 3 Profil: Niveleta-

CHODNIK 3

Cislo | Staniéeni X Y Z Popis

bodu bodu

1 0,00 -601413,28 -1098011,40 | 440,89 | ZU;

2 2,94 -601410,66 -1098010,21 | 440,87 | KT

3 5,00 -601409,22 -1098008,74 | 440,86

4 10,00 -601405,71 -1098005,18 | 440,83

5 15,00 -601402,20 -1098001,62 | 440,81

6 20,00 -601398,69 -1097998,05 | 440,78

7 25,00 -601395,18 -1097994,49 | 440,76

8 27,37 -601393,52 -1097992,81 | 440,74 | TK

9 28,59 -601392,81 -1097991,82 | 440,74 | Konec

10 30,00 -601392,40 -1097990,47 | 440,73

11 30,59 -601392,38 -1097989,89 | 440,73 | KT;

12 33,06 -601392,44 -1097987,41 | 440,71 | Konec

13 33,09 -601392,44 -1097987,39 | 440,71 | Zlom;

14 34,31 -601392,48 -1097986,17 | 440,71 | KU;
Chodnik 4

Trasa: | CHODNIK Profil: CHODNIK 4

Cislo | Staniéeni X Y Z Popis bodu

1 0,00 -601424,84 -1097966,47 | 440,83 | ZU;ZPP; Nejvy3si bod; Zatatek
2 5,00 -601420,02 -1097967,82 | 440,53
3 10,00 -601415,21 -1097969,17 | 440,23 Konec pIného dostred. sklonu
4 12,00 -601413,28 -1097969,71 | 440,10 | Zacétek plného dostred. sklonu
5 12,95 -601412,37 -1097969,97 | 440,05 | VB; Zlom; Konec pIného dostred.
6 14,04 -601411,28 -1097969,97 | 440,02 NejnizSibod ; Zlom
7 14,18 -601411,14 -1097969,97 | 440,03 TK
8 14,20 -601411,13 -1097969,98 | 440,03 KT
9 15,00 -601411,13 -1097970,78 | 440,05
10 15,89 -601411,13 -1097971,67 | 440,08 KPP
11 16,19 -601411,13 -1097971,97 KU
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