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Vysvětlení zadávací dokumentace 8 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  
Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 
Název veřejné zakázky: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu 
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 
Zahájení řízení: dne 16.10.2025 

 
v Mostě, dne 5.2. 2026 

 
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.01.2026 ve 13:26:44 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.  

1. ZTI  : Ve Výkazu výměr pro C 010.2 - Tabulky prvků vč položek: 

2, K, 725 PV12d, PV.12d zrcadlo velkoformátové zrcadlo, kus, 17.000  

A zároveň v TABULCE PRVNÍHO VYBAVENÍ výkres D1_C_010_ARS_021_TPV_00 

Postrádáme rozměr - můžete ho prosím specifikovat? 

Odpověď: Velikost zrcadel je 600x900mm rozměr doplněn do soupisu prací. 

2. Ve výkazu výměr na listu D 010.2-Tabulky prvků je několik položek např p.č.174 atd.. Prvek s označením Z28. 
Předpokládáme, že byl součástí spojovacího krčku mezi objekty D a B a měl by být vypuštěn. Prosíme o potvrzení. 

Odpověď:  Tyto prvky byly vypuštěny již v dříve vydaném rozpočtu ze dne 26.1.2026 

3. Při kontrole SDK konstrukcí u objektu D příčka ST.04 jsme spočítali výměru  cca 960 m2, výkaz uvádí 828 m2. Prosíme 
o vyjádření a případnou úpravu VV. 

Odpověď: Množství příček projektant vykazuje na základě databáze 3D modelu. Na základě 
dotazu uchazeče projektant proved kontrolu SDK příček a upravil výměry vzniklé chybným 
předáním výměr do rozpočtu. Součástí kontroly bylo správné zatřídění i modelace příček. Na 
základě toho byly upraveny následující položky: 

Položka  typ říčky  množství 

Objekt C 

644   SDK 125  3049 m2 

646   SDK 150  2364 m2 

649   SDK 200  132 m2 

Objekt D 

384   SDK 125  1169 m2 

386   SDK 150  871 m2 

389   SDK 200  175 m2 

Zároveň byly opraveny položky vyplývající z celkového množství příček např. množství 
penetračních nátěrů. 

 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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4. V TZ: D1_303_VSA_001_ZPR_01 se můžeme dočíst že: „Železobetonová šachta je navržena typová s ocelovými 
poplastovanými stupadly (ø1000 mm) – včetně dna pro napojení potrubí PP. Poklop třídy únosnosti D400 s odvětráním. V 
šachtě bude osazen regulační ventil s vytrhávacím hradítkem, osazen na potrubí DN 200. Regulační ventil bude nastaven na 
maximální odtok 1,8 l/s. Havarijní přepad DN 250 napojený do šachty ŠD.05 bude osazen nad regulačním 
ventilem.“ Pominu fakt že jednotlivé části PD rozcházení v DN havarijního přepadu (jednou DN300 jednou DN250) a že 
tento není zakreslen v PP D1_302_PAK_105_PP_00. Může zadavatel objasnit, jaký účel má „vytrhávací hradítko“ 
instalované v rámci regulačního ventilu (nebo za regulačním ventilem) v šachtě ŠD.06? 

Odpověď: Nesrovnalosti byly opraveny viz příloha D1_303_VSA_001_ZPR_01a  D1_302 – PAK_ 
105_PP_00. Vytrhávací hradítko (lanko) slouží k otevření přepážky na vírovém ventilu v případě 
revize vírového ventilu nebo v případě ucpání nátokového otvoru. Mělo by pak dojít k umožnění 
vyprázdnění nádrže a opravě. 

5. Záložka E 010.1 ve výkazu výměr je špatně uvedená jednotka ks: 

 
Žádáme o úpravu VV. 

Odpověď: Ano, jednotka má být m2 – bylo opraveno ve výkazu výměr 

6. Žádáme o upřesnění položky z výkazu výměr na listu E 010.1 položka č. 58 Demontáž stávají technologie kotelny., tj.  popis 
co je součástí uvedené položky. 

 
Odpověď: Jedná se o stávající kotelnu v 1NP objektu E, která slouží jako náhradní zdroj tepla pro 
Nemocnici Svitavy. V minulosti sloužila jako zdroj páry pro kuchyni a vlhčení VZT. Zařízení 
instalovaná ve stávající kotelně jsou podrobně popsána v TZ části UTV. Je požadována demontáž 
nejen těchto zařízení, ale demontáž celého vybavení stávající kotelny. Tzn. včetně všech na zařízení 
navazujících trubních rozvodů, armatur, čidel, spalinových vedení, izolací apod. Od stávající kotelny 
a jejího vybavení neexistuje žádná dokumentace, ze které by bylo možno přesně vyčíst kompletní 
údaje o výměrách, materiálech a např. počtech jednotlivých položek, uvedených v příkladech výše. 
Z tohoto důvodu byla zvolena položka „kpl“ s předpokladem, že uchazeči se účastnili prohlídky na 
místě a na základě získaných informací jsou schopni i bez podrobného ocenění každé jednotlivé 
položky stanovit náklady na požadovanou demontáž veškeré technologie stávající kotelny. 

7. Navazujeme na VZD č. 6 odpověď č. 16. Podrobností LOD rozumíme Level of Development. LOD = Level of Detail + 
Level of Information. Level of Detail je úroveň grafického detailu. Zde Zadavatel definuje svůj požadavek na LOD 300. Level 
of Information je úroveň podrobnosti negrafických informací v modelu. Prosíme Zadavatele o definování podrobnosti LOI, nejlépe 
žádáme o poskytnutí požadovaného datového standardu. Bez těchto údajů nelze položku adekvátně ocenit. 

Odpověď: Investor požaduje zpracování 3D modelu pouze se základním roztříděním prvků: 

Kód budovy, kód místnosti, kód prvku, kód profese, popis prvku 

8. Navazujeme na VZD č. 6 odpověď č. 17. Z odpovědi Zadavatele plyne potřeba, aby byl laser scanning prováděn prakticky 
denně. Například postup realizace železobetonových svislých konstrukcí je po jednotlivých taktech (denních záběrech) nikoliv 
tak, že se provede armatura všech stěn na jednom podlaží, pak bednění a pak betonáž opět všech stěn na podlaží. Prosíme o 
potvrzení, že Zadavatel nebude požadovat scanování armatury železobetonových konstrukcí a že opravdu platí požadavek o 
provedení  pouze 2 scanů na etapu/podlaží plus, finální scan celého objektu po dokončení prací. 

Odpověď: Investor požaduje, aby práce byly provedeny tak, že svislé i vodorovné železobetonové 
desky budou scanovány vždy před betonáží nebo zakrytím druhou stranou bednění. Harmonogram 
a tím i četnost scanování si stanoví dodavatel. 

9. Prosíme o doplnění výkresu řezů, na které se odkazují položky 61 a 62 ve výkazu výměr na listu E 010.1 Bourací práce. 
Řezy D-D, E-E. 

Odpověď: Uvedené řezy nejsou součástí výkresů bouracích prací. Ve VV je uvedeno „Původní“. 
Jedná se pouze o odvolání na podpůrné výkresy, které zpracovatelka VV použila pro objektivní 
stanovení výměry bouracích prací u konstrukce stávající výtahové šachty a navazující rampy v SV 
rohu objektu. Požadavek na jejich odstranění i jeho rozsah jsou čitelné z bouracích výkresů, které 
jsou součástí dokumentace. Uvedené „Původní řezy DD, EE“ jsou výkresy z archivní původní 
dokumentace objektu, které nejsou součástí dokumentace, ale sloužily jako jeden z podkladů pro 
její tvorbu. V příloze přikládáme výkres (viz označení přílohy 10_rezy_cc_az_gg). 
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2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.01.2026 ve 13:32:25 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.  

DOTAZ 1 

Ve výkazu výměr VRN 0 – Vedlejší rozpočtové náklady – 0. etapa jsme zaznamenali, že u položek č. 1–11 a č. 14–27 je 
měrnou jednotkou uvedeno „Kč“. 

• Stejná nesrovnalost se vyskytuje i ve výkazu výměr VRN 1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 1.fáze a 
VRN 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa 2.fáze. 

Dovolujeme si požádat o upřesnění a úpravu měrné jednotky, aby odpovídala skutečnému rozsahu a charakteru těchto položek. 

Odpověď: Jednotka Kč znamená kompletní činnost, pro přehlednost upraven formát položek v soupisu 
prací. 

DOTAZ 2 

V zadávací dokumentaci, výkres D1_TS_010_ARS_002_TS, skladba střechy S.01, jsme identifikovali nesoulad s výkazem výměr u 
následujících položek: 

98 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy 
sklon do 5° m2 41,100 

99 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES 150g/m2 m2 47,471 

• Stejný nesoulad jsme objevili také u skladby střechy S.02. 

108 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační 
střechy sklon do 5° m2 42,400 

109 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES 150g/m2 m2 48,972 

 

• Ve skutečné skladbě střechy se nejedná o vegetační (zelenou) střechu, ale pouze o technickou separační geotextilii 
nad hydroizolační fólií FPO a pod spádovými deskami EPS.  

• Prosíme o upřesnění, zda má být výkaz výměr upraven tak, aby název položky odpovídal skutečné skladbě střechy. 

• Stejná nesrovnalost, kdy jsou ve výkazu výměr uvedeny vrstvy označené jako 
„vegetativní/vegetace“, přestože se nejedná o zelenou střechu, byla zjištěna také u dalších 
skladeb. Prosíme o potvrzení správného způsobu zadání a případné upřesnění popisu těchto 
vrstev. 

Odpověď: Uvedené položky upraveny v souladu se skladbou - separační geotextilie,  separační vrstva 
skelná rohož, 120 g/m2 

DOTAZ 3 

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr neobsahuje položky pro zednické výpomoci jako jsou kapsy pro elektroinstalační krabice, drážkováni 
atd.. , žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do patřičných výkazů výměr. 

Odpověď: K silnoproudým elektroinstalacím v objektech A, C, D a E2 byly ve výkazu výměr doplněny 
zednické přípomoci. 

DOTAZ 4 

Ve VV rozpočet - 01 - Demolice objektu ZZS (a v dalších výkazech výměr demolic) se nachází položka 36. Žádáme zadavatele o 
změnu popisu nebo úpravy výměry, jelikož se dle názoru uchazeče jedná o výkup kovů.  

36 K 997013876X Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ocelová konstrukce 

t 13,614 

Odpověď: Položka byla upravena na výkup kovů. 
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Dotaz 5 

V dokumentu „D1_E2_080_ENA_001_ZPR_01_TZ“ je odkazováno na již neplatnou normu ČSN 33 2140. Tuto nahradila 
ČSN 33 2000-7-710 účinná od 02/2013.  

Odpověď: Konkrétně v TZ kap. 6.3.5 uvedeno: Koncové elementy budou v provedení pro zdravotnictví s 
barevným značením zásuvek podle původní ČSN 33 2140. 

Je to z toho důvodu, že v ČSN 33 2000-7-710 již požadavek na barevné značení konkrétních napájecích 
systémů (MDO, DO, VDO atd.) není uveden, ale je nadále obecně standardem. Odkaz je tedy pouze na 
barevné značení koncových elementů, nikoliv na normu jako celek.  

Dotaz 6 

Ve výkazu výměr na listu „E2 090 - Slaboproudé rozvody“ je uvedena položka: 

28 K Pol135 Nastavení switchů a parametrů sítě ks 5,000 

Uchazeč nevidí položku dodávky switchů k této položce, tak jak tomu je u jiných listů. 

Uchazeč žádá o vysvětlení, k čemu se tato položka váže, nebo o její odstranění. 

Odpověď: Ve výkazu výměr je v položce upraveno množství na 4 ks. Položka se váže k položkám 45 a 46. 

Dotaz 7 

Napříč projektovou dokumentací jsou zmiňované specifické značky a komponenty těchto značek. Jelikož se jedná o veřejnou soutěž, mělo 
by zadání vedeno v obecné rovině. 

V kontextu výše uvedeného – chápe uchazeč správně, že jmenovitě zmíněné komponenty, které nemají 
přímou návaznost na stávající systémy, stanovují minimální technický a vizuální standart a mohou být 
zaměněny. 

Odpověď: Jakékoliv uvedené značky uvedené v projektu jsou pouze informativní, popisující stávající 
standart nemocnice a navazující systémy.  

Dotaz 8 

Ve výkazu výměr D 010.1 - Nové konstrukce pol. 10.  

10 K PRAC_ROVIN
A 

Pracovní rovina pro zřízení zajištění stavební jámy - zřízení 
pracovní roviny včetně odstranění a likvidace kpl 1,000 

Žádáme zadavatele o úpravy měrné jednotky tak, aby byla vyjádřena v m2, aby byly jednotlivé nabídky porovnatelné a transparentní.  

Odpověď: Měrná jednotka u položky byla upravena na m2 s plochou 940 m2. 

Dotaz 9 

V návaznosti na nacenění zdvojené podlahy v 1. PP technických místnostech bychom Vás chtěli požádat o upřesnění požadované skladby 
a rozsahu dodávky. Dodavatelé zdvojených podlah uvádějí, že jako finální krytina zdvojené podlahy je standardně navrženo antistatické 
PVC aplikované přímo na deskách a že dielektrický koberec není možné celoplošně aplikovat na desky zdvojené podlahy. Zároveň uvádějí, 
že dielektrický koberec je obvykle dodáván samostatně, zpravidla pouze v pásech před rozvaděče, a standardně bývá součástí dodávky profese 
elektro, nikoliv dodávky zdvojené podlahy. 

V rozpočtu jsou však uvedeny položky vztahující se k dielektrickému koberci na zdvojené podlaze, konkrétně v rozpočtu C 010.1 – Nové 
konstrukce položky:  

123 K 767541122 
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem 
modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky 
přes 700 do 800 mm 

m2 55,280 

124 K 767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm m2 55,280 

125 M 60795.P07 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 
38mm 600x600mm, včetně obvodové pásky m2 58,044 
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126 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah m2 55,280 

127 K 776211121 Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů m2 55,280 

128 M 272511.R01 koberec dielektrický tl.5mm lepený v ploše m2 60,808 

Současně si dovolujeme upozornit, že požární odolnost navržených zdvojených podlah je dle technického listu REI 30, přičemž hodnota 
REI 60 je u zdvojených podlah běžně technicky nedosažitelná. 

Prosíme proto o potvrzení, zda je dielektrický koberec skutečně požadován celoplošně na zdvojené podlaze, případně zda má být dodán 
pouze lokálně (např. v pásech před rozvaděče), a zda je jeho dodávka a montáž součástí profese stavební, nebo profese elektro. 

V souvislosti s vysvětleními zadávací dokumentace, které mají dopad jak do zadávacího výkazu výměr, tak i do druhu materiálů v nich 
obsažených, žádáme zadavatele o posunutí termínu odevzdání cenové nabídky minimálně o 14 dnů, tak, aby mohlo dojít k řádnému a 
transparentnímu ocenění nabídky. 

Odpověď: V projektové dokumentaci je navrženo provedení z kalciosulfátových desek bez povrchové úpravy 
s následným položením dielektrického koberce dle skladby podlah. Zdvojené podlahy jsou součástí daného 
požárního úseku a samotné nemají požadavek na požární odolnost. 

Dotaz 10 

Ve výkazu výměr D010.1 – Nové konstrukce, položka: 

399 K 76341111.ST09 

Sanitární příčky do mokrého prostředí,HPL oboustranně 
potažené melaminovou folií, tl. cca 12mm alternativně 
kompaktní desky, nerezové nožičky, hliníkové profily, 
vč.dveří 

m2 18,000 

Uvedená výměra 18,00 m² neodpovídá skutečnému počtu sanitárních příček typu ST.09 v Objektu D dle projektové dokumentace. Dle 
PD se jedná o sanitární příčky v místnostech D1.29, D2.29 a D3.29. 

Prosíme o prověření správnosti uvedené výměry. 

Odpověď: Zadavatel provedl kontrolu sanitárních příček objektu C a D, uvedená plocha je správně bez 
plochy dveří, které jsou vykázány samostatně. V tomto smyslu byl upraven i text položky ve výkazu výměr. 

 

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 02.02.2026 ve 13:43:58 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi, viz červeně.  

Dotaz č. 1:  V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 byl zadavatelem uveřejněn aktualizovaný soupis prací  442025 - 
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu [zadání]. Po prostudování  dokumentu dodavatel konstatuje, že v 
novém souboru nejsou provedené změny (oproti původní verzi) žádným způsobem graficky ani textově vyznačeny. Vzhledem k rozsahu 
soupisu prací a náročnosti procesu nacenění je manuální porovnávání jednotlivých položek (řádek po řádku) pro dodavatele časově 
neefektivní a nese s sebou vysoké riziko přehlédnutí drobné změny v popisu položky, výměře či v kódu klasifikace. Takový stav je v 
rozporu se zásadou transparentnosti a může vést k podání vzájemně neporovnatelných nabídek či k chybám v ocenění díla. Žádáme 
zadavatele o poskytnutí revidovaného soupisu prací, ve kterém budou veškeré provedené změny (nové položky, smazané položky nebo 
úpravy výměr a textů) jasně a srozumitelně vyznačeny (např. barevným podbarvením buněk). Případně žádáme o zaslání soupisu 
konkrétních položek, které byly předmětem aktualizace. Tímto krokem zadavatel zajistí, že všichni účastníci budou pracovat se 
stejnými daty bez rizika  administrativních pochybení, což je v souladu se zájmem zadavatele na obdržení korektních a  porovnatelných 
nabídek.   

Odpověď: Soupis změn, které byly provedeny v soupisu prací před datem 3.2.2026 
přikládáme v samostatné příloze (viz příloha PŘEHLED ZMĚN v soupisu prací před 
datem 3. 2. 2026). V následujících soupisech prací jsou změny aktuálního vydaného 
rozpočtu barevně označeny ve sloupci D. 

Dotaz č. 2:  U Objektu C ve skladbách F01, sokl a podhledů, stejně tak v objektu D skladbě F02 a objektu E ve skladbě F02 
a F03 je ve VV i skladbách požadavek na MW s kolmým vláknem a lambdou 0,036 W/m.K a zápustnou montáž, což parametry 
odpovídá MW s podélným vláknem, MW s kolmým vláknem má lambdu 0,040 W/m.K a nelze do ní provádět zápustnou montáž, 
žádáme o upravení a sjednocení zadávacích podkladů   
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Odpověď: Skladba byla opravena na skladbu s podélným vláknem. Přílohou objasnění 
jsou opravené tabulky skladeb (viz přílohy níže) a provedeny byly rovněž změny ve výkazu 
výměr.. 

- D1_C_010_ARS_013_TSF_00 

- D1_D_010_ARS_013_TSF_00 

- D1_E2_010_ARS_013_TSF_00 

 

Dotaz č.3:  V dokumentu architektonický manuál jsou požadovány betonové venkovní dlažby zpevněných ploch  komunikací (pěší, 
pojezdové), které svou specifikací nekorespondují s dlažbou vykázanou v zadaném výkazu výměr. Žádáme zadavatele o sdělení, jaké 
dlažby jsou požadovány a sjednocení zadávacích  podkladů.   

Odpověď: Byl upraven popis skladeb ve výkazu výměr a vydán upravený manuál včetně technické 
zprávy komunikací (viz přílohy níže) 

- DPS_D1_101_KOM_001_ZPR_01 

- B.01a_AM_01 

Dotaz č.4:   

MAR    

• Jsou FCU vybaveny vlastním systémem / modulem automatizace, dodávaným včetně ovladačů s komunikací Modbus?   

Odpověď: VZT jednotky jsou různého druhu – je potřeba srovnat s aktuálním projektem VZT (např. pro 
objekty CD viz příloha č.2 technické zprávy vzduchotechniky). 

FCU nemají vlastní regulátor a je potřeba dodat lokální sestavu: FCR v IP boxu se zdrojem 
+ ovladač 

Zapojení FCU viz vzorová zapojení Fancoilu – zároveň se řídí i termohlavice, snímá signál 
čidla přítomnosti, okenní kontakt. 

• Regulátory průtoku – jaký je požadavek na jejich řízení? A jaký bude typ ovládacího signálu (0– 10 V nebo Modbus)?   

Odpověď: Řízeny 0-10V z nejbližšího rozvaděče.  

• Bude potřeba M-Bus pro měření tepla? O tom rovněž nejsou zmínky, pouze v některých podkladech.   

Odpověď: Rozhraní MBUS v rozvaděčích v technických místnostech dle VV 
(v rozvaděčích, které řídí zdroje tepla a chladu). 

 

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 02.02.2026 ve 13:43:58 hod. žádost jednoho z 
dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi, viz červeně.  

Dotaz 1.) Dotazy k Měření a regulaci:  

• Jsou FCU vybaveny vlastním systémem / modulem automatizace, dodávaným včetně ovladačů s komunikací Modbus? 

• Regulátory průtoku – jaký je požadavek na jejich řízení? A jaký bude typ ovládacího signálu (0–10 V nebo Modbus)? 

• Bude potřeba M-Bus pro měření tepla?  

Žádáme zadavatele o informace či doplnění zadávací dokumentace. 

Odpověď: VZT jednotky jsou různého druhu – je potřeba srovnat s aktuálním projektem VZT (např. pro 
objekty CD viz příloha č.2 technické zprávy vzduchotechniky). FCU nemají vlastní regulátor a je potřeba 
dodat lokální sestavu: FCR v IP boxu se zdrojem + ovladač.  Zapojení FCU viz vzorová zapojení Fancoilu – 
zároveň se řídí i termohlavice, snímá signál čidla přítomnosti, okenní kontakt. 

Dotaz 2.) V dokumentaci a výkazu výměr jsme nenašli pažení jámy pro akumulační a retenční nádrže. Pouze v technické zprávě je 
poznámka: Pažení jámy pro RN a AN je součástí souboru D1.202 Zajištění stavební jámy. Žádáme zadavatele o informace 
či doplnění zadávací dokumentace. 

Odpověď: Výkopová jáma včetně pažení je obsažena ve výkopu objektu C, se kterým se bude provádět 
současně. 
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Dotaz 3.) Dotaz ke světlíku na objektu D: 

 
D 767 06 Tabulka vnějších výplní otvorů oken - světlíky 

  
187 K 767316314 Montáž střešního bodového světlíku přes 2,5 do 3 m2 kus 1,000 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316314 

  

188 K 767 O.68 

O.68 světlík hliníkový 1x elektricky otevíravé křídlo, rozměr 1800x1500mm, 
horní tvrzené krycí sklo + termoizolační vrstvené 2-sklo, ESG + VSG, bez 
požární odolnosti, vč. nastavovacího rámu, límce pro zajištění sklonu a lemování 
k podhledu  

kus 1,000 

 P  
Poznámka k položce: 
 
viz.tabulka oken, požární větrání - napojeno na EPS (plocha otvoru min. 1,5 
m2, rychlost vzduchu max 2 m/s), podrobnosti viz. detail č. 922 

  

Má se jednat o světlík pro odvětrání CHÚC či se jedná pouze o denní větrání? PBŘ toto neříká jasně. Pokud 
by se mělo jednat o odvětrání CHÚC, proč tento světlík není i na objektu C, když PBŘ jsou takřka identická? 

Odpověď: Zadání je správně. Světlík 0.68 je ovládán EPS viz tabulka oken. Na objektu C je zvoleno jiné 
řešení s ovládáním oken v nejvyšším patře.  

 

 

Zadavatel s ohledem na povahu uvedeného vysvětlení, prodlení s odpovědí na žádost ze dne 27.1. 2026 o 4 
pracovní dny a se zohledněním uveřejnění příloh k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 o 1 pracovní den 
později, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 18.3.2026 v 11.00 hod. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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