Vysvétleni zadavaci dokumentace 8
podle §§ 98, 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkich v platném znéni (dile jen ,,Zdkon®)

Zadavatel: Pardubicky kraj

sidlo: Komenského nimeésti 125, 532 11 Pardubice
zastoupeny: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem

1CO/ DIC: 70892822/ CZ70892822

profil: https:/ /zakazky.pardubickykraj.cz

Zastupce povéfeny organizaci ~ Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatn{ kancelaf

zadavaciho fizeni: advokat@hebkv.cz

1CO: 64010082

sidlo: Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Nazev vefejné zakazky: NPXK, a.s., Svitavska nemocnice, modernizace lazkového fondu
Druh zakazky / fizeni: stavebni prace / nadlimitni zakdzka / oteviené nadlimitn{
Zahajeni fizeni: dne 16.10.2025

v Mosté, dne 5.2. 2026

1) Zadavatel obdrzZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 27.01.2026 ve 13:26:44 hod. Zadost jednoho z

dodavatel, na kterou podava nasledujici odpovédi.

1. ZIT : Ve Vikazu vimeér pro C 010.2 - Tabulky prokii vé pologek:
2, K, 725 PV'12d, PV'.12d zreadlo velkoformatové greadlo, kus, 17.000
A zdroveri v TABULCE PRVNIHO VYBAVENI vykres D1_C_010_ARS_021_TP1”_00
Postraddme rozmér - miigete bo prosim specifikovat?
Odpoveéd’: Velikost zrcadel je 600x900mm rozmér doplnén do soupisu praci.

2. Ve vjkazgu vymer na listu D 010.2-Tabulky prokii je nékolik pologek napi p.i.174 atd.. Proek s ognacenim Z.28.
Predpoklidine, e byl souldsti spojovacibo krikn megi objekty D a B a mél by byt vypustén. Prosime o potvrzent.

Odpoved: Tyto prvky byly vypustény jiZ v dfive vydaném rozpoctu ze dne 26.1.2026
3. DPri kontrole SDK fonstrukei n objektn D pricka ST.04 jsme spocitali viméru cca 960 m2, vikaz, uvddi 828 m2. Prosime
0 vyjadyent a pripadnon sipravn 1V

Odpoveéd’: MnozZstvi pficek projektant vykazuje na zakladé databaze 3D modelu. Na zakladé
dotazu uchazece projektant proved kontrolu SDK pficek a upravil vyméry vzniklé chybnym
pfedanim vymér do rozpoctu. Soucasti kontroly bylo spravné zatfidéni i modelace pfi¢ek. Na
zakladé toho byly upraveny nasledujici poloZky:

Polozka typ ficky mnozstvi
Objekt C

644 SDK 125 3049 m2
646 SDK 150 2364 m2
649 SDK 200 132 m2
Objekt D

384 SDK 125 1169 m2
386 SDK 150 871 m2
389 SDK 200 175 m2

Zaroven byly opraveny poloZky vyplyvajici z celkového mnoZstvi pfi¢ek napf. mnozZstvi
penetracnich natéra.
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V' TZ: D1_303_VSA_001_ZPR_01 se miseme docist Ze: ,,Zelezobetonovi sachta je navisena typovi s ocelovimi
poplastovanymi stupadly (01000 mm) — vietné dna pro napojent potrubi PP. Poklop tidy sinosnosti D400 s odvétranim. 1~
Sachté bude osazen regulacni ventil s vytrhavacim hraditken, osazen na potrubi DN 200. Regulaini ventil bude nastaven na
maximdlni odtok 1,8 1/s. Havarijni prgpad DN 250 napojeny do sachty SD.05 bude osazen nad regulacnim
ventilem. “ Pominu fakt Ze jednotlivé éisti PD rozehdzgeni v DN havarijniho prepadu (jednou DN300 jednon DN250) a e
tento neni Zakreslen v PP D1_302_PAK_105_PP_00. Miige zadavatel objasnit, jaky iicel md ,vytrhdvaci braditko
instalované v rimei regulainibo ventilu (nebo 3a regulainim ventilem) v sachté SD.06?

Odpovéd’: Nesrovnalosti byly opraveny viz pfiloha D1_303_VSA_001_ZPR_0la D1 302 — PAK_
105_PP_00. Vytrhavaci hraditko (lanko) slouZi k otevieni pfepazky na virovém ventilu v pfipadé
revize virového ventilu nebo v pfipadé ucpani natokového otvoru. Mélo by pak dojit k umoznéni
vyprazdnéni nadrZe a opravé.

Zdlogka E 010.7 ve vjkazu vymér je Spatné uvedend jednotka ks:

Cdstranénistavajici kompletni konstrukce nad

380 K 972054142R strojovnou VZT kus 46,750
425111 45,730

Ziddme o fipravu V.
Odpoveéd’: Ano, jednotka ma byt m2 — bylo opraveno ve vykazu vymér

Zaddme o upesnéni poloky 3 vikazu vimér na listn E 010.1 polozka & 58 Demontds stivaji technologie kotelny., 1. popis
co je soucdsti uvedené pology.

58 K 979071X04 DemontaZ stavajici technologie kotelny |snub
|

Odpoveéd’: Jedna se o stavajici kotelnu v INP objektu E, ktera slouZi jako nahradni zdroj tepla pro
Nemocnici Svitavy. V minulosti slouZila jako zdroj pary pro kuchyni a vlhéeni VZT. Zafizeni
instalovana ve stavajici kotelné jsou podrobné popsana v TZ casti UTV. Je pozadovana demontaZ
nejen téchto zafizeni, ale demontaz celého vybaveni stavajici kotelny. Tzn. v€etné vSech na zafizeni
navazujicich trubnich rozvodi, armatur, ¢idel, spalinovych vedeni, izolaci apod. Od stavajici kotelny
a jejiho vybaveni neexistuje Zadna dokumentace, ze které by bylo moZno pfesné vycist kompletni
udaje o vymérach, materialech a napf. poctech jednotlivych poloZek, uvedenych v pfikladech vyse.
Z tohoto dtivodu byla zvolena poloZka ,,kpl“ s pfedpokladem, Ze uchazeci se iCastnili prohlidky na
misté a na zaklad¢ ziskanych informaci jsou schopni i bez podrobného ocenéni kaZdé jednotlivé
poloZky stanovit naklady na poZadovanou demontaZ veSkeré technologie stavajici kotelny.

Navazujeme na VZD ¢ 6 odpovéd’ & 16. Podrobnosti 1.OD rozumime Level of Development. L.OD = Level of Detail +
Level of Information. Level of Detail je sirovert grafického detailn. Zde Zadavatel definuje sviij pogadavek na LOD 300. Level
of Information je siroveri podrobnosti negrafickych informaci v modelu. Prosime Zadavatele o definovani podrobnosti 1OL nejlépe
Zdddme o poskytnuti pogadovaného datovébo standardu. Beg téchto ridajii nelze pologkn adekvdtné ocenit.

Odpovéd’: Investor poZaduje zpracovani 3D modelu pouze se zakladnim roztfidénim prvki:
Kéd budovy, kéd mistnosti, kéd prvku, kéd profese, popis prvku

Navazujeme na VZD & 6 odpovéd’ & 17. Z odpovédi Zadavatele plyne potieba, aby byl laser scanning provddén prakticky
denné. Napiiklad postup realizace Felezobetonovych svishich konstrukct je po jednotlivich taktech (dennich dbérech) nikoliv
tak, %e se provede armatura vsech stén na jednom podlagi, pak bednéni a pak betonds opét vsech stén na podlazi. Prosime o
potvrzent, e Zadavatel nebude pogadovat scanovani armatury Zelegobetonovych konstrukei a $e opravdn plati pofadavek o
provedeni ponze 2 scanii na etapn/ podlai plus, findlni scan celého objektn po dokonéeni praci.

Odpovéd’: Investor pozaduje, aby prace byly provedeny tak, Ze svislé i vodorovné Zelezobetonové
desky budou scanovany vZdy pfed betonaZi nebo zakrytim druhou stranou bednéni. Harmonogram
a tim i Cetnost scanovani si stanovi dodavatel.

Prosime o dopinéni vikresu tezi, na které se odkazuji poloky 61 a 62 ve vikazn vjmér na listn E 010.1 Bouraci prce.
Rezy D-D, E-E.

Odpoveéd’: Uvedené fezy nejsou soulasti vykrest bouracich praci. Ve VV je uvedeno ,,Pavodni“.
Jedna se pouze o odvolani na podpurné vykresy, které zpracovatelka VV pouZila pro objektivni
stanoveni vyméry bouracich praci u konstrukce stavajici vytahové Sachty a navazujici rampy v SV
rohu objektu. PoZadavek na jejich odstranéni i jeho rozsah jsou ¢itelné z bouracich vykresu, které
jsou soucasti dokumentace. Uvedené ,,Pivodni fezy DD, EE“ jsou vykresy z archivni ptvodni
dokumentace objektu, které nejsou soucasti dokumentace, ale slouZily jako jeden z podkladi pro
jeji tvorbu. V pfiloze pfikladame vykres (viz oznaceni pfilohy 10_rezy_cc_az_gg).
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2) Zadavatel obdrzZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 29.01.2026 ve 13:32:25 hod. Zadost jednoho z

dodavatelu, na kterou podava nasledujici odpovédi.
DOTAZ 1

Ve vykazu vymér VRN 0 — Vedlejsi rozpoctové naklady — 0. etapa jsme zaznamenali, e u pologek & 1—11 a & 14-27 je
mernon jednotkon nvedeno ,, K&

o Stgnd nesrovnalost se vyskytuje i ve vikazu vymér VRN 1.1 - Vedlejsi rozpoctové ndklady - l.etapa 1.fize a
VRN 1.2 - Vedlejst rozpoctové ndklady - 1.etapa 2.fize.

Dovolujeme si pogddat o uptesnéni a sipravu mérmé jednotky, aby odpovidala skutecnému rozsabu a charakteru téchto pologek.

Odpoveéd’: Jednotka K¢ znamena kompletni ¢innost, pro piehlednost upraven format poloZek v soupisu
praci.

DOTAZ 2
V" zaddvaci doknmentaci, vikres D1_TS_010_ARS_002_TS, skladba stiechy S.01, jsme identifikovali nesonlad s vjkazen vymeér u
ndsledujicich pologek:

Provedeni separacni nebo kluzné vrstyy 3 folii vegetacn? strechy

98 | K | 712771001 Slon do 5° m2 41,100

99| M | 69311226 %Z}X;Z?Z ;/eif;zm separacni, ochrannd, filtracns, drendgni "2 47471
o  Stejny nesoulad jsme objevili také u skladby stfechy S.02.

108 K | 712771001 5 ::[”Zef/é /;%’0 “)’:’f pebo Kluzpé vrsty 3 Joli vegetaini m2 42,400

109 | M | 69311226 geotextilie netkand separacni, ochrannd, filtracni, drendzni "2 18,972

PES 1509/ m2

o e skuteiné skladbé strechy se nejednd o vegetacni (zelenou) stfechu, ale pouze o technickon separalni geotextilii
nad hydroizolacni f6lii FPO a pod spddovymi deskami EPS.

o Prosime o upresnéni, 3da ma byt vykaz vymér upraven tak, aby ndagev pologky odpovidal skuteiné skladbeé strechy.

o Stejnd nesrovnalost, kdy jsou ve vykazu vymér uvedeny vrstvy oznacené jako
» Vegetativni/vegetace “, prestoze se nejednd o zelenou stfechu, byla zjisténa také u dalsich

skladeb. Prosime o potvrzeni sprivného zpiisobu zadini a pfipadné upfesnéni popisu téchto
vrstev.

Odpoveéd’: Uvedené polozZky upraveny v souladu se skladbou - separaéni geotextilie, separaéni vrstva
skelna rohoz, 120 g/m2

DOTAZ 3

Vzhledem k tommn, $e vikaz vymér neobsabuje pologky pro zednické vyjpomoci jako jsou kapsy pro elektroinstalacni krabice, dragkovini
atd.. , Zdddme gadavatele o dopinéni téchto pologek do patiicnych vikazii vimeér.

Odpoveéd’: K silnoproudym elektroinstalacim v objektech A, C, D a E2 byly ve vykazu vymér doplnény
zednické pFipomoci.

DOTAZ 4

Ve V1V rozpoiet - 01 - Demolice objektn ZZ.S (a v dalsich vikazech vymér demolic) se nachdzi poloka 36. Zidime zadavatele o
gménn popisu nebo dipravy vyméry, jelikog se dle ndazorn nchagece jednd o vykup kovi.

36 | K | 997013876X Poplatek za ulogent stavebnibo odpadu na recyklacni | t 13,614
sklddce (skiladkovné) ocelova konstrukce

Odpovéd’: PoloZka byla upravena na vykup kovii.
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Dotaz 5

1 doknmentu ,,D1_E2_080_ENA_001_ZPR_01_TZ* je odkazovino na ji neplatnou normu CSN 33 2140. Tuto nabradila
CSN 33 2000-7-710 iicinnd od 02/ 2013.

Odpovéd: Konkrétné v TZ kap. 6.3.5 uvedeno: Koncové elementy budou v provedeni pro zdravotnictvi s
barevnym znatenim zasuvek podle pavodni CSN 33 2140.

Je to z toho diivodu, Ze v CSN 33 2000-7-710 jiZ poZadavek na barevné znageni konkrétnich napajecich
systémia (MDO, DO, VDO atd.) neni uveden, ale je nadale obecné standardem. Odkaz je tedy pouze na
barevné znaceni koncovych elementii, nikoliv na normu jako celek.

Dotaz 6

Ve vjkazu vymeér na listu ,E2 090 - Slaboproudé rogvody je nvedena pologa:
28| K | Pol135 Nastaveni switchii a parametrii sité ks 5,000

Utchazed nevidi pologkn doddvky switchii & této pologce, tak jak tomu je u jinych listi.

Uchazec z24did o vysvétlent, k cemu se tato polozka viZe, nebo o jeji odstranéni.

Odpovéd’: Ve vykazu vymér je v poloZce upraveno mnoZstvi na 4 ks. Polozka se vaZe k polozkam 45 a 46.
Dotaz 7

Naprc projektovon dokumentact jsou mirniované specifické gnacky a komponenty téchto gnacek. Jelikog se jednd o verejnou sontéZ, mélo
by zaddni vedeno v obecné roviné.

Vkontextu vyse uvedeného — chipe uchazec sprivné, Ze jmenovité zminéné komponenty, které nemaji
piimou ndvaznost na stivajici systémy, stanovuji minimilni technicky a vizudlof standart a mohou byt
zaménény.

Odpovéd’: Jakékoliv uvedené znacky uvedené v projektu jsou pouze informativni, popisujici stavajici
standart nemocnice a navazujici systémy.

Dotaz 8
Ve vjkazu vimér D 010.1 - Nové konstrukee pol. 10.

PRAC_ROVIN | Pracovni rovina pro 17zent 3ajistént stavebni jamy - 1izeni

10 | K P L s
A pracovni roviny véetné odstranéni a likvidace

kpl 1,000

Zidime zadavatele o sipravy mérmé jednotky tak, aby byla vyjadiena v m2, aby byly jednotlivé nabidky porovnatelné a transparentui.
Odpoveéd’: Mérna jednotka u poloZky byla upravena na m2 s plochou 940 m2.

Dotaz 9

V" navaznosti na nacenéni dvojené podlahy v 1. PP technickych mistnostech bychom V'as chtéli pozadat o upresnéni pogadované skladby
a rozgsahu doddavky. Dodavatelé gdvojenych podlah nvidéi, ge jako findlni krytina zdvojené podlaby je standardné navrseno antistatické
PVC aplikované primo na deskdch a Fe dielektricky koberec neni mozné celoplosné aplikovat na desky zdvojené podlaby. Zdarover nvadeji,
Ze dielektricky koberec je obvykle doddavdn samostatné, Zpravidla pouze v pdsech pred rogvadéce, a standardné byvi soncdsti doddvky profese
elektro, nikoliv doddvky zdvejené podlaby.

V7 rozpoctu jsou viak uvedeny pologky vztabujici se k dielektrickémn koberci na zdvojené podiaze, konkrétné v rogpoctn C 010.1 — Nové
konstrukce pologky:

Nosnd konstrukce pro dvojené podiaby s lebkym provozem

123 | K | 767541122 moduln 6005600 mm 3 kovovych rektifikalnich stojek vyisky | m2 55,280
pres 700 do 800 mm
124 | K | 767541411 Montiz desek zdvojenych podiah rozmeérn 600 x 600 mm m2 55,280

deska kalcinmsulfitova pro dvojené podlahy bez povrchu 1/

125| M | 60795.007 38mm 600x600mm, vietné obvodové pdsky

m2 58,044
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Vodon reditelnd penetrace savého podkladn povlakovych

126 | K | 776121112 m2 55,280
podlab

127 | K | 776211121 Lepeni elektrostaticky vodivych textilnich pasii w2 55,280

128 | M | 272511.R07 koberec dielektricky t.5mm lepeny v plose m2 60,808

Soucasné si dovolujeme npozornit, Ze pogdrni odolnost navrgenych zdvojenych podiab je dle technickébo listn REI 30, pricems hodnota
REI 60 je u zdvojenych podiah bézné technicky nedosagitelnd.

Prosime proto o potvrzens, zda je dielektricky Roberec skuteiné pogadovin celoplosné na zdvojené podiaze, pripadné zda md byt dodin
pouze lokdlné (napr: v pasech pred rozvadéte), a 3da je jebo dodavka a montag souldsti profese stavebni, nebo profese eleketro.

V7 sonvislosti s vysvétlenimi gaddvaci dokumentace, které maji dopad jak do zaddvacibo vykazn vymer, tak i do drubu materidlii v nich
obsazenych, dddme zadavatele o posunnti terminu odevzdani cenové nabidky minimalné o 14 dni, tak, aby moblo dojit k rddnémn a
transparentnimu ocenéni nabidky.

Odpoveéd’: V projektové dokumentaci je navrZeno provedeni z kalciosulfatovych desek bez povrchové upravy
s naslednym poloZenim dielektrického koberce dle skladby podlah. Zdvojené podlahy jsou soucasti daného
poZarniho useku a samotné nemaji poZadavek na poZarni odolnost.

Dotaz 10
Ve vykazu vymér DO10.1 — Nové konstrukce, pologka:

Sanitarni pricky do mokrého prostredi, HPL. oboustranné
potaené melaminovon folii, t. cca 12mm alternativné
kompakini desky, nerezové nogicky, hlinikové profily,

v dyer?

399 | K | 76341111.5T09 m2 18,000

Uvedend vymeéra 18,00 m? neodpovidi skutecnému poitu sanitarnich pricek typu ST.09 v Objektn D dle projektové dokumentace. Dle
PD se jednd o sanitarni piicky v mistostech D1.29, D2.29 a D3.29.

Prosime o provévent sprivnosti nvedené vymeéry.

Odpoveéd’: Zadavatel provedl kontrolu sanitarnich pficek objektu C a D, uvedena plocha je spravné bez
plochy dvefi, které jsou vykazany samostatné. V tomto smyslu byl upraven i text poloZky ve vykazu vymér.

3) Zadavatel obdrZel prostfednictvim profilu zadavatele dne 02.02.2026 ve 13:43:58 hod. Zadost jednoho z

dodavateli, na kterou podava nasledujici odpovédi, viz cervené.

Dotaz & 1V ramei Viysvétleni zaddvaci dokumentace . 6 byl zadavatelem nvefejnén akinalizovany soupis praci 442025 -
NPK, a.s., Svitavskd nemocnice, modernizace ligkového fondn [zaddni]. Po prostudovini dokumentu dodavatel konstatuje, $e v
novém souborn nejsou provedené meény (oproti privodni vergi) Zadnym 3piisobem graficky ani texctové vyznaceny. V' zhledem k rozsabu
soupisu praci a ndrolnosti procesu nacenéni je manndlni porovndvdni jednotlivych pologek (Fidek po rfddkn) pro dodavatele casové
neefektivni a nese s sebon vysoké riiko preblédnuti drobné zmény v popisu pologky, vimére &i v kidu klasifikace. Takovy stav je v
rozporu se 3dsadon transparentnosti a mie vést & podini vzdjemné neporovnatelnych nabidek & k chybim v ocenéni dila. Zaddime
zadavatele o poskytnuti revidovaného soupisu pract, ve Rterém budon veskeré provedené meény (nové pologky, smazané pologky nebo
dpravy vymeér a texti) jasné a srozumitelné vyznaceny (napr. barevnym podbarvenim bunék). Pripadné ddame o zaslini soupisn
konkrémich pologek, které byly predmétem aktualizace. Timto krokem adavatel zajisti, Se vsichni sicastnici budon pracovat se
stejnymii daty beg rizika administrativnich pochybent, cog je v souladu se zdjmem zadavatele na obdreni korektnich a porovnatelnych
nabidef.

Odpoveéd’: Soupis zmén, které byly provedeny v soupisu praci pfed datem 3.2.2026
pfikladame v samostatné pfiloze (viz ptiloha PREHLED ZMEN v soupisu praci pfed
datem 3. 2. 2026). V nasledujicich soupisech praci jsou zmény aktualniho vydaného
rozpoctu barevné oznaceny ve sloupci D.

Dotaz ¢. 2: U Objektn C ve skladbdch FO1, sokl a podbleds, stejné tak v objektu D skladbé FO2 a objekin E ve skladbé FO2
a F03 je ve V'V i skladbdch pogadavek na MW s kolnjm vidknen a lambdon 0,036 W/ m.K a zdpustnon montas, cof parametry
odpovida MW s podélnyn vidknens, MW s kolnym vidknen i lambdu 0,040 W/ m.K a nelze do ni provadét zapustnon montas,
Fdddme o upraveni a sjednocent zaddvacich podkladii
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Odpoveéd’: Skladba byla opravena na skladbu s podélnym vlaknem. Pfilohou objasnéni
jsou opravené tabulky skladeb (viz pfilohy niZe) a provedeny byly rovnéZ zmény ve vykazu
vymeér..

- D1_C_010_ARS_013_TSF_00
- D1_D_010_ARS_013_TSF_00
- D1_E2 010_ARS_013_TSF_00

Dotaz ¢.3: 17 dokumentu architektonicky manudl json pogadovdny betonové venkovni dlaghy pevnényeh ploch komunikaci (pés,
pojexdové), které svou specifikaci nekoresponduji s dlabon vykdzanon v zadaném vykazu vymér. Zadame zadavatele o sdélent, jaké
dlazby jsou pogadoviny a sjednocent gaddvacich podkladi.

Odpovéd’: Byl upraven popis skladeb ve vykazu vymeér a vydan upraveny manual véetné technické
zpravy komunikaci (viz pfilohy niZe)

-  DPS_D1_101_KOM_001_ZPR_01
- B.0la_AM_01
Dotaz & 4:

MAR

o Json FCU vybaveny viastnim systémem | modnlenr antomatizace, doddvanym véemé ovladacii s komunikaci Modbus?

Odpoveéd’: VZT jednotky jsou rizného druhu —je potfeba srovnat s aktualnim projektem VZT (napf. pro
objekty CD viz pfiloha ¢€.2 technické zpravy vzduchotechniky).

FCU nemaji vlastni regulator a je potfeba dodat lokalni sestavu: FCR v IP boxu se zdrojem
+ ovladac

Zapojeni FCU viz vzorova zapojeni Fancoilu — zaroven se fidi i termohlavice, snima signal
¢idla pfitomnosti, okenni kontakt.

o  Reguldtory pritoku — jaky je pogadavek na jejich rizeni? A jaky bude typ oviddaciho signalu (0— 10 17 nebo Modbus)?
Odpovéd’: Rizeny 0-10V z nejblizsiho rozvadé&e.
®  Bude potieba M-Bus pro méveni tepla? O tom rovné% nejsou minky, pouze v nékteryjch podkladech.

Odpovéd: Rozhrani MBUS vrozvadéCich vtechnickych mistnostech dle VV
(v rozvadécich, které fidi zdroje tepla a chladu).

4) Zadavatel obdrzZel prostiednictvim profilu zadavatele dne 02.02.2026 ve 13:43:58 hod. Zadost jednoho z

dodavateli, na kterou podava nasledujici odpovédi, viz Cervené.

Dotaz 1) Dotazy k Méteni a regulaci:
o [Json FCU wybaveny vlastnim systémem | modulem antomatizace, doddvanym véetné ovladadii s komunikaci Modbus?
o Reguldtory priitoku — jaky je pogadavek na jejich 1izeni? A jaky bude typ oviddacibo signdln (0—10 V" nebo Modbus)?
®  Bude potieba M-Bus pro mévent tepla?

Zidime zadavatele o informace ¢i doplnéni zadivaci dokumentace.

Odpovéd’: VZT jednotky jsou rizného druhu — je potfeba srovnat s aktualnim projektem VZT (napf. pro
objekty CD viz pfiloha €.2 technické zpravy vzduchotechniky). FCU nemaji vlastni regulator a je potieba
dodat lokalni sestavu: FCR v IP boxu se zdrojem + ovlada¢. Zapojeni FCU viz vzorova zapojeni Fancoilu —
zaroven se ¥idi i termohlavice, snima signal ¢idla pfitomnosti, okenni kontakt.

Dotaz 2.) V" dokumentaci a vikazun vymér jsme nenasli pagent jamy pro akumulaini a retencni nadrge. Ponze v technické 3pravé je
pozndmtka: Pagent jamy pro RN a AN je souidsti souborn D1.202 Zajisténi stavebni jamy. Zdddme zadavatele o informace
¢ doplnéni zaddvaci dokumentace.

Odpovéd’: Vykopova jama vcetné paZeni je obsaZena ve vykopu objektu C, se kterym se bude provadét
soucasné.
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Dotaz 3) Dotaz ke svétlikn na objektn D:
D 76706 Tabulka vnéjsich vyplni otvorii oken - svétliky

187 | K | 767316314 Montd stresnibo bodového svétliku pres 2,5 do 3 m2 ks 1,000

O.68 svétlik blinikovy 1x elektricky oteviravé kiidlo, rozmeér 1800x1500mm,
horni tvrzené kryci sklo + termoizolacni vrstvené 2-sklo, ESG + V'SG, bez
posdrni odolnosti, vé. nastavovaciho ramu, limce pro 3ajistént sklonn a lemovini

k podhledn

188 | K | 767 0.68 ks 1,000

Mi se jednat o svétlik pro odvétrini CH UC ¢& se jednd pouze o dennf vétrini? PBR toto netikd jasné. Pokud
by se mélo jednat o odvétrini CH UC, proc tento svétlik neni'i na objektu C, kdyz PBR jsou takrka identick4?

Odpovéd’: Zadani je spravné. Svétlik 0.68 je ovladan EPS viz tabulka oken. Na objektu C je zvoleno jiné
feSeni s ovladanim oken v nejvys$$im patfe.

Zadavatel s ohledem na povahu uvedeného vysvétleni, prodleni s odpovédi na Zadost ze dne 27.1. 2026 o 4
pracovni dny a se zohlednénim uvefejnéni pfiloh k Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 7 o 1 pracovni den
pozdéji, prodluZuje lhiutu pro podani nabidek tak, Ze tato nové kondi dne 18.3.2026 v 11.00 hod.

Pardubicky kraj
v z. Mgt. Ing. Robert Hebky, advokat

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

M g r. I n g . RO b e rt DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. I

Robert Hebky, advokatni kanceldf, ou=1, cn=M

Ve Ing. Robert Hebky, sn=Hebky, givenName=Rob
H e b ky serialNumber=P322277

Datum: 2026.02.05 13:51:24 +01'00'
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