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Pardubický kraj 
Krajský úřad 

 

Vysvětlení č. 3 
pro nadlimitní otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Dodávka elektro I. pro SŠ 
uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - 
areál Perla 

Zadavatel: Pardubický kraj 

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 708 92 822 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Pavel Menšl, vedoucí kanceláře 
ředitele úřadu 

 
V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení/doplnění 
zadávací dokumentace: 
 

I. Dotazy 

Znění dotazu 

Dobrý den, poprosím o změnu technické specifikace u položky "PC sestava" kde vámi zadaná 
kombinace parametrů nesedí s požadavkem na maximálně 700W zdroj. Tento parametr 
nesedí z důvodu tak výkonné sestavy s externí grafickou kartou nemůže správně pracovat na 
takto slabém zdroji. Poprosíme tedy o změnu, popřípadě vyloučení tohoto parametru. 

Odpověď: 

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel přistoupil k úpravě předmětného parametru – 
„zdroj“, který nově stanovil na max. 750W. Tato hodnota je z pohledu zadavatele již plně 
dostačující pro plánované využití PC sestav při současně požadovaném nároku na jejich co 
možná maximální úspornost. 

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel mění rovněž termín plnění, který je uveden 
v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy. Článek III, odst. 1. smlouvy nově zní: 

„Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 10. 08. 2026 
Příprava dodávky bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Termín přeměření místa plnění 
je dodavatel povinen dohodnout s objednatelem tak, aby nebylo bráněno řádnému provádění 
stavby, do které bude vnitřní vybavení dodáváno. Úplné předání místa plnění pro instalaci 
vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je 
stanoven na leden 2026.“ 
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Upravený položkový rozpočet a návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení. 

 

II. Lhůta 
Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou 

původní, a sice do 16. 3. 2026 do 10:00 hod. 

 

V Pardubicích  

 

     
        Mgr. Pavel Menšl 

   vedoucí kanceláře ředitele úřadu 
 

 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet ve znění vysvětlení č. 3 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy ve znění vysvětlení č. 3 
 


