

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

**Zadavatel:** Pardubický kraj  
**sídlo:** Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
**zastoupený:** JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
**IČO/ DIČ:** 70892822/ CZ70892822  
**profil:** <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
**Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:** Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  
[advokat@hebký.cz](mailto:advokat@hebký.cz)  
**IČO:** 64010082  
**sídlo:** Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most  
**Název veřejné zakázky:** Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice  
**Druh zakázky / řízení:** stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní  
**Zahájení řízení:** 07.01.2026  
**ev.č. VVZ** Z2026-001243

v Mostě, dne 19.2. 2026

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.02.2026 ve 12:26:10 hod., tedy po lhůtě uvedené v § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přesto podává následující odpověď.**

*„...1, 1) V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 bylo uvedeno, že pro položku č. 574B34 bude použit modifikovaný asfalt, toto je sjednoceno popisem položky a vzorovým řezem. Součástí dodatečné informace č. 2 byl vzorový příčný řez a technická zpráva, kde je ale uvedena specifikace asfaltové směsi ACO 11+ 50/70. Vzhledem k tomu, že se dle dodatečné informace a názvu položky jedná o modifikovaný asfalt, prosíme o sjednocení TZ, VPR a soupisu prací. ...“*

**Odpověď:** V předmětném řezu D\_101\_4 a technické zprávě SO 101 zveřejněné ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 byl již uveden modifikovaný asfalt. Sjednocení výkazu výměr s řezem a technickou zprávou SO 101 bylo tedy vysvětlením provedeno.

**S ohledem na shora uvedenou skutečnost a povahu vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát