

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: 07.01.2026
ev.č. VVZ Z2026-001243

v Mostě, dne 4.3. 2026

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 03.03.2026 v 15:30:25 hod., tedy po lhůtě uvedené v § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přesto podává následující odpověď.

„... Dne 26. 2. byla zveřejněna poslední aktualizace zadávací dokumentace s informací, že v návaznosti na Informaci č. 2 a 3 byly uveřejněny všechny dílčí soupisy bez věcných změn a že u soupisu prací „kanalizace jím“ bylo odstraněno chybně uvedené ocenění. Při kontrole jsme však zjistili nesoulad u soupisu „soupis prací komunikace“. Zveřejněná verze odpovídá dokumentu po DI 1, kde jsou uvedeny položky s podkladním betonem C25/30. V DI 2 však došlo ke změně těchto položek na podkladní beton C20/25.

Žádáme proto o jednoznačné upřesnění, která verze soupisu prací je platná a má být použita pro zpracování nabídky. ...“

Odpověď: Platí přiložený soupis prací, který byl uveřejněn dne 9.2. 2026 s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3. Zadavatel jej znovu přikládá.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost a povahu vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.3. 2026 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát