







                                         Příloha č. 

Odůvodnění veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 

dle § 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění
a) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Realizací veřejné zakázky dojde ke zpracování projektové dokumentace potřebné pro zadání stavby, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
b) popis předmětu veřejné zakázky:

Jedná se o Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337, včetně výkonu autorského dozoru projektanta.
c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Po zhotovení a předání projektové dokumentace požádá zadavatel o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dále bude moci zadavatel vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel uzavře smlouvu o poskytování služeb na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín ukončení realizace předmětu veřejné zakázky je květen 2020.
Veřejný zadavatel neprovedl změny oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky (tj. obsah odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení).

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:

- při nerealizaci veřejné zakázky nemůže zadavatel požádat o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vypsat soutěž na stavební práce a autorský dozor projektanta

- při prodlení s plněním veřejné zakázky je spojeno riziko nemožnosti čerpat finanční prostředky z evropských fondů


- při snížené kvalitě plnění může dojít k vícepracím při realizaci projektované stavby

- nerealizací této veřejné zakázky nedojde k možnosti zrealizovat vlastní modernizaci komunikace a tím v následujících letech bude nutné vynaložit další finanční prostředky při údržbě vlastní komunikace.
b) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 2 vyhlášky
-------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve

vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Předložení seznamu významných služeb, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota významných služeb je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

- zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných služeb, ze kterého by vyplývalo, že finanční hodnota uvedených významných služeb je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)

- zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.

- zadavatel nepožaduje předložení technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkající se zabezpečení jakosti a výzkumu.

- zadavatel nepožaduje 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob zodpovědných za poskytování příslušných služeb
(„Zadavatel povinně vyplní pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je středoškolské s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele“)
- zadavatel požaduje předložení autorizace v oboru dopravní stavby
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

- zadavatel nepožaduje
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.


- zadavatel nepožaduje
c) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky dle § 4 vyhlášky 

- zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce 60 měsíců z důvodu možné vlastní realizace modernizace silnice v delším časovém období než je 24 měsíců

- zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení s předáním řádně dokončeného díla ve výši 0,5% smluvní ceny zakázky denně, a to s ohledem na fakt, že pozdní plnění může ohrozit jeho schopnost čerpat dotaci

d) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 5 vyhlášky:

- Veškeré technické podmínky jsou stanoveny odkazy na ČSN, platné vyhlášky a zákony pro zpracování projektových dokumentací. Jsou stanoveny s ohledem na požadovanou kvalitu prací. Technické podmínky jsou stanoveny tak, aby projektová dokumentace vykazovala standard kvality projektových dokumentací a dílo vyhovovalo všem standardům a normám používaným ve stavebnictví. Nejedná se o neobvyklé požadavky na technickou specifikaci. Jde o obecně technicky splnitelné řešení a technické podmínky jsou tedy nediskriminační. 
e) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6 vyhlášky:

 - Pardubický kraj, jakožto veřejný zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu (bez DPH) dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

- Důvodem stanovení tohoto hodnotícího kritéria je skutečnost, že předmětná veřejná zakázka bude spolufinancovaná z prostředků Evropský fondů a z prostředků Pardubického kraje, tedy zcela z veřejných prostředků, a je zde proto veřejný zájem na úspoře veřejných financí. Vzhledem k jedinému hodnotícímu kritériu – nejnižší nabídkové ceně – lze očekávat, že se úspor podaří dosáhnout, neboť se tak vytvoří konkurenční prostředí s jasně nastavenými pravidly pro dodavatele, kteří budou mít zájem na získání veřejné zakázky.
Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele:

- Způsob hodnocení: nejnižší nabídková cena (bez DPH) dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.


- Odůvodnění: Vzhledem k jedinému hodnotícímu kritériu – nejnižší nabídkové ceně – lze očekávat, že se úspor podaří dosáhnout, neboť se tak vytvoří konkurenční prostředí s jasně nastavenými pravidly pro dodavatele, kteří budou mít zájem na získání veřejné zakázky.
f) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 7 vyhlášky:


- zadavatel stanovil předpokládanou cenu veřejné zakázky na základě rozsahu požadovaných služeb (projektových prací) ve schváleném projektovém záměru a v souladu s § 15 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.
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